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ANEJO N° 23.- VALORACION DE ENSAYOS

1. INTRODUCCION

En el presente anejo se valoran, a titulo informativo, los ensayos a ejecutar para el Control de

Recepcién de la Obra por parte de la Direccién de Obra.
Se entiende por Control de Calidad al conjunto de los tres conceptos siguientes:

e Control de Calidad de Materiales y equipos

e Control de Calidad de Ejecucién

e Control de Calidad Geométrica

Los ensayos de Autocontrol que el Contratista debe hacer segiin su Plan de Aseguramiento de
la Calidad, son responsabilidad del contratista , tienen su importe incluido en los precios de las

distintas unidades de obra, y por tanto no son de abono independiente.

Por otra parte, se pone a disposicién de la Direcciéon de Obra, una cantidad igual al 1% del
Presupuesto de Ejecucion Material, no afectado por la baja de adjudicacién, para la realizacién de los
ensayos de contraste que considere convenientes. El importe de los mismos, hasta el maximo citado,

sera satisfecho por el Contratista de las Obras.

Todos los ensayos y analisis deberan ser realizados obligatoriamente por empresas

acreditadas.

El Decreto 19/2013, de 5 de marzo, por el que se regula el control de calidad de la construccion
y obra publica, tiene por objeto regular el control de calidad de la obra de construccién y obra publica
en el ambito de la Comunidad Auténoma de Extremadura, la creacién del Registro de laboratorios de
ensayos y de entidades de control de calidad de la construccién y obra publica de Extremadura, y
establecer los requisitos exigibles para el ejercicio de la actividad de los laboratorios de ensayos y de

las entidades de control de calidad para la prestacién de asistencia técnica a las obras citadas.

2. VALORACION DE ENSAYOS

Las frecuencias consideradas para los diversos ensayos son una propuesta orientativa

teniendo en cuenta:

e Las mediciones de las principales unidades de obra del Proyecto.

e ElPliego de prescripciones técnicas del Proyecto.

e El Pliego General PG3 vigente.

e Manual “Recomendaciones para el Control de Calidad en obras de Carreteras” (MOPU,
1978)

A continuacion se presenta una relacién de ensayos cuya sistemética corresponde a la
recogida en la publicacién “Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y
puentes” de la Direccién General de Carreteras. Estos ensayos, valorados a precios de tarifas
utilizadas en obras de caracteristicas similares, dan como resultado un presupuesto para ensayos

que sera, en general, distinto del uno por ciento del Presupuesto Base de Licitacion de las Obras.

A continuacién se muestra la relacién de ensayos indicando las lotificaciones aplicadas a cada

uno de éstos.
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3. RELACION DE ENSAYOS
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DETERMINACION DEL NUMERO DE

ENSAYOS NECESARIOS SEGUN LAS RECOMENDACIONES DEL MINISTERIO DE FOMENTO Y SU PRESUPUESTO.

Frecuencia

Volumen unitario

Precio ensayo

Mediciéon

Numero de

Criterio de cuantificacién en realizacién

Nombre de la actividad Ensayos Presupuesto
ensayos por cada ensayo (euros) proyecto ensayos ensayos
4 ensayos para
5.- Extendido de Zahorra control procedencia
Artificial + 1 ensayo/ 1.000 PG3, Recomendaciones para el control de la calidad en
Granulometrias m3 28,50 6.560 m3 11 300,96 € |obras de carreteras del MOPT y experiencia.
7 densidades / lote PG3, Recomendaciones para el control de la calidad en
Densidad y humedad in situ (500 ml) pinchazo / 44,64 m 15,63 1.005 ml 23 351,89 € |obras de carreteras del MOPT y experiencia.
4 ensayos para
control procedencia
+ 1 ensayo/ 5.000 PG3, Recomendaciones para el control de la calidad en
Limites de Atterberg m3 27,19 6.560 m3 5 144,43 € |obras de carreteras del MOPT y experiencia.
4 ensayos para
control procedencia
+ 1 ensayo/ 5.000 PG3, Recomendaciones para el control de la calidad en
Contenido de sulfatos m3 30,05 6.560 m3 5 159,63 € |obras de carreteras del MOPT y experiencia.
4 ensayos para
control procedencia
+ 1 ensayo/ 5.000 PG3, Recomendaciones para el control de la calidad en
Proctor Modificado m3 56,35 6.560 m3 5 299,33 € |obras de carreteras del MOPT y experiencia.
4 ensayos para
control procedencia
+ 1 ensayo/20.000 PG3, Recomendaciones para el control de la calidad en
% Caras de fractura m3 29,45 6.560 m3 4 127,46 € |obras de carreteras del MOPT y experiencia.
4 ensayos para
control procedencia
+ 1 ensayo/ 20.000
- m3 PG3, Recomendaciones para el control de la calidad en
Indice de lajas (arido grueso) 30,65 6.560 m3 4 obras de carreteras del MOPT y experiencia.
4 ensayos para
control procedencia
+ 1 ensayo/ 20.000
m3 PG3, Recomendaciones para el control de la calidad en
Desgaste Los Angeles 65,00 6.560 m3 4 281,32 € |obras de carreteras del MOPT y experiencia.
4 ensayos para
control procedencia
+ 1 ensayo/5.000 PG3, Recomendaciones para el control de la calidad en
Equivalente de arena m3 21,64 6.560 m3 5 114,95 € |obras de carreteras del MOPT y experiencia.
1 placa de carga / PG3, Recomendaciones para el control de la calidad en
Placa de carga lote (500 ml) 105,00 1.005 ml 2 211,05 € obras de carreteras del MOPT y experiencia.
TOTAL 1.991,02 €
. 2m tr. n el
6.- Riegos de uestras en e
. . C suministroy 1 vez
'mprimacion y al mes (al menos 3
adherencia C50BF5, . .
C60B3 y C69B3 Carga de particulas, segun la durante la PG3, Recomendaciones para el control de la calidad en
NLT-194 ejecucion) 3 tipos de riegos 27,89 28 Ton 4 111,56 € |obras de carreteras del MOPT y experiencia.
2 muestras en el
suministroy 1 vez
al mes (al menos 3
Contenido de agua, segun la durante la PG3, Recomendaciones para el control de la calidad en
NLT-137 ejecucion) 3 tipos de riegos 106,37 28 Ton 4 425,48 € |obras de carreteras del MOPT y experiencia.
2 muestras en el
suministroy 1 vez
al mes (al menos 3
durante la PG3, Recomendaciones para el control de la calidad en
Tamizado, segun la NLT-142 ejecucion) 3 tipos de riegos 117,44 28 Ton 4 469,76 € |obras de carreteras del MOPT y experiencia.
2 muestras en el
suministroy 1 vez
al mes (al menos 3
Penetracion segun NLT-139 durante la PG3, Recomendaciones para el control de la calidad en
en el residuo por destilacion ejecucion) 3 tipos de riegos 46,40 28 Ton 4 185,60 € |obras de carreteras del MOPT y experiencia.
TOTAL 1.192,40 €

PROYECTO DE CONSTRUCCION. MEJORA DE LA INTERSECCION DE LA CARRETERA N-432, DE BADAJOZ A GRANADA,
CON LA CARRETERA DE CASAS DE REINA. P.K. 120+300. T.M. DE CASAS DE REINA. PROVINCIA DE BADAJOLZ.



GOBIERNO
DE ESPANA

MINISTERIO
DE FOMENTO

ANEJO N° 23.- VALORACION DE ENSAYOS

DETERMINACION DEL NUMERO DE ENSAYOS NECESARIOS SEGUN LAS RECOMENDACIONES DEL MINISTERIO DE FOMENTO Y SU PRESUPUESTO.

. Frecuencia Volumen unitario | Precio ensayo Medicién Nimero de Criterio de cuantificacion en realizacién
Nombre de la actividad Ensayos Presupuesto
ensayos por cada ensayo (euros) proyecto ensayos ensayos
7.- Riegos de adherencia
. 1 muestra cada
C60BP3 en riego lote PG3, Recomendaciones para el control de la calidad en
adherencia Ensayo de corte - NLT 382 500 m 10,00 1006 m 2 20,12 € |obras de carreteras del MOPT y experiencia.
2 muestras en el
suministroy 1 PG3, Recomendaciones para el control de la calidad en
Dotacion media del ligante muestra cada lote 500 m 20,00 1006 m 4 80,24 € |obras de carreteras del MOPT y experiencia.
TOTAL 100,36 €
9.- Fabricacion de
Mezclas bituminosas en [Hip6tesis Fabricacion diaria 2000 ton
caliente
- Inicial 4 ensayos + i i
Aridos aglomerado ) N y, PG3, Recomendaciones para el contro! de !a calidad en
Granulometrias (por tamarfios) 2 veces al dia 1000 28,50 6.593 tn 11 301,90 € |obras de carreteras del MOPT y experiencia.
) Inicial 4 ensayos + PG3, Recomendaciones para el control de la calidad en
Indice de lajas (por tamafios) | 1 vez a la semana 10000 30,65 6.593 tn 5 142,81 € |obras de carreteras del MOPT y experiencia.
Inicial 4 ensayos + PG3, Recomendaciones para el control de la calidad en
Caras de fractura (por tamafiog 1 vez a la semana 10000 29,45 6.593 tn 5 137,22 € |obras de carreteras del MOPT y experiencia.
4 ensayos en
procedencia + 1 PG3, Recomendaciones para el control de la calidad en
Desgaste Los Angeles (A.G.) por mes 40000 65,00 6.593 tn 4 270,71 € |obras de carreteras del MOPT y experiencia.
4 ensayos en
procedencia + 1 PG3, Recomendaciones para el control de la calidad en
Densidad (A.G.) por mes 40000 28,85 6.593 tn 4 120,16 € |obras de carreteras del MOPT y experiencia.
4 ensayos en
procedencia + 1 PG3, Recomendaciones para el control de la calidad en
Absorcién (A.G.) por mes 40000 38,00 6.593 tn 4 158,26 € |obras de carreteras del MOPT y experiencia.
4 ensayos en
procedencia + 1 PG3, Recomendaciones para el control de la calidad en
Coeficiente de pulido aceleradq por mes 40000 500,00 6.593 tn 4 2.082,41 € |obras de carreteras del MOPT y experiencia.
4 ensayos en
procedencia + 1 PG3, Recomendaciones para el control de la calidad en
Absorcién (A.F.) por mes 40000 38,00 6.593 tn 4 158,26 € |obras de carreteras del MOPT y experiencia.
4 ensayos en
procedencia + 1 PG3, Recomendaciones para el control de la calidad en
Densidad (A.F.) por mes 40000 28,85 6.593 tn 4 120,16 € |obras de carreteras del MOPT y experiencia.
Inicial 4 ensayos + PG3, Recomendaciones para el control de la calidad en
Equivalente de arena 2 veces al dia 1000 21,64 6.593 tn 11 229,23 € |obras de carreteras del MOPT y experiencia.
Inicial 4 ensayos + PG3, Recomendaciones para el control de la calidad en
Adhesividad de aridos de MBC| 1 vez a la semana 10000 84,50 6.593 tn 5 393,71 € |obras de carreteras del MOPT y experiencia.
Inmersion-Compresion aridos inicial PG3, Recomendaciones para el control de la calidad en
MBC 185,00 6.593 tn 1 185,00 € |obras de carreteras del MOPT y experiencia.
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DETERMINACION DEL NUMERO DE ENSAYOS NECESARIOS SEGUN LAS RECOMENDACIONES DEL MINISTERIO DE FOMENTO Y SU PRESUPUESTO.

. Frecuencia Volumen unitario | Precio ensayo Medicién Nimero de Criterio de cuantificacion en realizacién
Nombre de la actividad Ensayos Presupuesto
ensayos por cada ensayo (euros) proyecto ensayos ensayos
1 vez al mes
Betdn ) (minimo 3 ensayos 1600 ton PG3, Recomendaciones para el control de la calidad en
Indice de penetracion durante la obra) 8,51 268 tn 3 25,52 € |obras de carreteras del MOPT y experiencia.
diario PG3, Recomendaciones para el control de la calidad en
Penetracion 25 °C 80 ton 46,40 268 tn 3 155,44 € |obras de carreteras del MOPT y experiencia.
1 vez al mes
(minimo 3 ensayos 1600 ton PG3, Recomendaciones para el control de la calidad en
Contenido de agua durante la obra) 44,10 268 tn 3 132,30 € |obras de carreteras del MOPT y experiencia.
1 vez al mes
(minimo 3 ensayos 1600 ton PG3, Recomendaciones para el control de la calidad en
Punto Fragilidad Fraass durante la obra) 92,40 268 tn 3 277,20 € |obras de carreteras del MOPT y experiencia.
1 vez al mes
Ductilidad Solubilidad en (minimo 3 ensayos 1600 ton PG3, Recomendaciones para el control de la calidad en
tricloro durante la obra) 81,12 268 tn 3 243,36 € |obras de carreteras del MOPT y experiencia.
1 vez al mes
(minimo 3 ensayos 1600 ton PG3, Recomendaciones para el control de la calidad en
Reblandecimiento anillo-bola durante la obra) 40,17 268 tn 3 120,51 € |obras de carreteras del MOPT y experiencia.
1 vez al mes
(minimo 3 ensayos 1600 ton PG3, Recomendaciones para el control de la calidad en
Densidad relativa del betln durante la obra) 40,32 268 tn 3 120,96 € |obras de carreteras del MOPT y experiencia.
1 vez al mes
(minimo 3 ensayos 1600 ton PG3, Recomendaciones para el control de la calidad en
Punto de inflamacion durante la obra) 46,80 268 tn 3 140,40 € |obras de carreteras del MOPT y experiencia.
1 vez al mes
Residuo Pelicula Fina (minimo 3 ensayos 1600 ton PG3, Recomendaciones para el control de la calidad en
Penetracion retenida durante la obra) 44,76 268 tn 3 134,28 € |obras de carreteras del MOPT y experiencia.
1 vez al mes
(minimo 3 ensayos 1600 ton PG3, Recomendaciones para el control de la calidad en
Incremento anillo-bola durante la obra) 40,17 268 tn 3 120,51 € |obras de carreteras del MOPT y experiencia.
1 vez al mes
(minimo 3 ensayos 1600 ton PG3, Recomendaciones para el control de la calidad en
Ductilidad del residuo durante la obra) 81,12 268 tn 3 243,36 € |obras de carreteras del MOPT y experiencia.
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DETERMINACION DEL NUMERO DE ENSAYOS NECESARIOS SEGUN LAS RECOMENDACIONES DEL MINISTERIO DE FOMENTO Y SU PRESUPUESTO.

Frecuencia Volumen unitario | Precio ensayo Medicién Nimero de Presupuesto Criterio de cuantificacién en realizacion

Nombre de la actividad Ensayos
ensayos por cada ensayo (euros) proyecto ensayos ensayos

Extendido Mezclas
bituminosas en caliente |Hipotesis: produccién 2000 ton /dia

Comprobacion de la formula PG3, Recomendaciones para el control de la calidad en
de trabajo Lote de probetas Marshall 1 por mezcla 721 6.861 tn 3 2.163,00 € |obras de carreteras del MOPT y experiencia.
Control ejecucion B ) o PG3, Recomendaciones para el contro! de !a calidad en
Extraccion betln 2 diarias / Planta 1000 ton 245,25 6.861 tn 7 1.682,66 € |obras de carreteras del MOPT y experiencia.
PG3, Recomendaciones para el control de la calidad en
Granulometria 2 diarias / Planta 1000 ton 28,50 6.861 tn 7 195,54 € |obras de carreteras del MOPT y experiencia.
PG3, Recomendaciones para el control de la calidad en
Probetas Marshall 1 diarias / Planta 2000 ton obras de carreteras del MOPT y experiencia.
PG3, Recomendaciones para el control de la calidad en
Estabilidad (kg) 1 diarias / Planta 2000 ton obras de carreteras del MOPT y experiencia.
3 267,58 €|pG3, Recomendaciones para el control de la calidad en
Deformacion (mm) 1 diarias / Planta 2000 ton 78,00 6.861 tn obras de carreteras del MOPT y experiencia.

PG3, Recomendaciones para el control de la calidad en
Huecos en mezcla 1 diarias / Planta 2000 ton obras de carreteras del MOPT y experiencia.

PG3, Recomendaciones para el control de la calidad en
Huecos en aridos 1 diarias / Planta 2000 ton obras de carreteras del MOPT y experiencia.

Cuando se cambie

Inmersién-compresién el suministro o la PG3, Recomendaciones para el control de la calidad en
probetas MBC procedencia 185,00 6 1.110,00 € |obras de carreteras del MOPT y experiencia.
L . 100 m en tronco y PG3, Recomendaciones para el control de la calidad en
Control recepcion (testigos ., . '
P ( gos) Extraccion testigos capa 3 capas 40,00 2.006 ml 60 2.407,20 € |obras de carreteras del MOPT y experiencia.
Densidad y huecos testigos PG3, Recomendaciones para el control de la calidad en
MBC cada testigo 3,01 60 181,14 € |obras de carreteras del MOPT y experiencia.
Regularidad superficial IRI capa y caril 31 euros/km de 0,8 4.278,00 € |pG3, Recomendaciones para el contro! de !a calidad en
ensayo obras de carreteras del MOPT y experiencia.
TOTAL 18.298,79 €
10.- Fabricaciéon Hormigon
Hormigones
Series de 4 probetas
2 series cada 100 48,5 euros
m3, se controlan 2 (Consistencia +
amasadas por 4 probetas, 2
Consistencia Hormigén lote(100 m3) 50 m3 roturas a 7 dias EHE
Resistencia Compresion 7 dias y’2 roturas a 28 87 m3 2 84,39 € |EHE
2 series cada 100 dias)
m3, se controlan 2
amasadas por
Resistencia Compresion 28 dig  lote(100 m3) 50 m3 EHE
TOTAL 84,39 €
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DETERMINACION DEL NUMERO DE ENSAYOS NECESARIOS SEGUN LAS RECOMENDACIONES DEL MINISTERIO DE FOMENTO Y SU PRESUPUESTO.

Nombre de la actividad

Ensayos

Frecuencia
ensayos

Volumen unitario
por cada ensayo

Precio ensayo
(euros)

Medicién
proyecto

Numero de
ensayos

Presupuesto

Criterio de cuantificacion en realizaciéon

ensayos

11.- Aceros

ACERO PARA ARMAR
B500S

Caracteristicas geométicas
de las armaduras

Se toman 2
muestras por lote
(cada lote 20.000

kg)

1 probeta/ 10.000 kg

25,00

7.500 kg

18,75 €

EHE

Doblado y Desdoblado de las
armaduras a 90°

Se toman 2
muestras por lote
(cada lote 20.000

kg)

L probeta/ 10.000 kg

10,00

7.500 kg

7,50 €

EHE

Ensayo de Traccidon sobre
probeta mecanizada

Se toman 2
muestras por lote
(cada lote 20.000

kg)

1 probeta/ 10.000 kg

45,00

7.500 kg

33,75 €

EHE

Limite Elastico Aparente

Se toman 2
muestras por lote
(cada lote 20.000

kg)

1 probeta/ 10.000 kg

27,40

7.500 kg

20,55 €

EHE

Carga maxima y Alargamiento
de Rotura

Se toman 2
muestras por lote
(cada lote 20.000

kg)

1 probeta/ 10.000 kg

23,44

7.500 kg

17,58 €

EHE

ACERO ESTRUCTURAL
Y 1860 S7

Caracteristicas geomeéticas
de las armaduras

Se toman 2
muestras por lote
(cada lote 10.000

kg)

1 probeta/ 5.000 kg

25,00

7.500 kg

37,50 €

EHE

Doblado y Desdoblado de las
armaduras a 90°

Se toman 2
muestras por lote
(cada lote 10.000

kg)

1 probeta/ 5.000 kg

10,00

7.500 kg

15,00 €

EHE

Ensayo de Traccion sobre
probeta mecanizada

Se toman 2
muestras por lote
(cada lote 10.000

kg)

1 probeta/ 5.000 kg

45,00

7.500 kg

67,50 €

EHE

Limite Elastico Aparente

Se toman 2
muestras por lote
(cada lote 10.000

kg)

1 probeta/ 5.000 kg

27,40

7.500 kg

41,09 €

EHE

Carga maxima y Alargamiento
de Rotura

Se toman 2
muestras por lote
(cada lote 10.000

kg)

1 probeta/ 5.000 kg

23,44

7.500 kg

35,16 €

EHE

TOTAL

294,38 €

PROYECTO DE CONSTRUCCION. MEJORA DE LA INTERSECCION DE LA CARRETERA N-432, DE BADAJOZ A GRANADA,
CON LA CARRETERA DE CASAS DE REINA. P.K. 120+300. T.M. DE CASAS DE REINA. PROVINCIA DE BADAJOLZ.

Pag.7



— s

> % GOBIERNO
' DEESPANA

MINISTERIO
DE FOMENTO

ANEJO N° 23.- VALORACION DE ENSAYOS

DETERMINACION DEL NUMERO DE ENSAYOS NECESARIOS SEGUN LAS RECOMENDACIONES DEL MINISTERIO DE FOMENTO Y SU PRESUPUESTO.

. Frecuencia Volumen unitario | Precio ensayo Medicidén Nimero de Criterio de cuantificacién en realizacion
Nombre de la actividad Ensayos Presupuesto
ensayos por cada ensayo (euros) proyecto ensayos ensayos
12.- Sefalizacién y Balizamiento

Sefializacion Horizontal ' . ' Inicio 58,65 € PG3, Recomendaciones para el contro! de !a calidad en

Consistencia de la pintura 58,65 1 obras de carreteras del MOPT y experiencia.
Tiempo de secado de la Inicio 45.54 € |PG3. Recomendaciones para el control de la calidad en

pintura 45,54 1 ' obras de carreteras del MOPT y experiencia.
Inicio 3905 € PG3, Recomendaciones para el control de la calidad en

Materia fija de la pintura 39,05 1 ' obras de carreteras del MOPT y experiencia.
. PG3, Recomendaciones para el control de la calidad en

o . Inicio 24,23 € e

Peso especifico de la pintura 24,23 1 obras de carreteras del MOPT y experiencia.
Resistencia al sangrado de la Inicio 63.11 € |PG3. Recomendaciones para el control de la calidad en

pintura sobre superficies 63,11 1 ' obras de carreteras del MOPT y experiencia.
Poder cubriente de la pelicula Inicio 58 56 £ |PG3. Recomendaciones para el control de la calidad en

seca 58,56 1 ' obras de carreteras del MOPT y experiencia.
Reflectancia luminosa Inicio 56.74 € |PG3, Recomendaciones para el control de la calidad en

aparente RLA de la pintura 56,74 1 ' obras de carreteras del MOPT y experiencia.
Resistencia a la inmersion en Inicio 246.41 € |PG3. Recomendaciones para el control de la calidad en

agua 246,41 1 ' obras de carreteras del MOPT y experiencia.
Resistencia al envejecimiento Inicio 70.77 € |PG3. Recomendaciones para el control de la calidad en

y alaluz 70,77 1 ' obras de carreteras del MOPT y experiencia.
Granulometrias de las Inicio 56.80 € |PG3: Recomendaciones para el control de la calidad en

microesferas 56,8 1 ' obras de carreteras del MOPT y experiencia.
Resistencia al agua de las Inicio 70.90 £ |PG3. Recomendaciones para el control de la calidad en

microesferas 70,9 1 ' obras de carreteras del MOPT y experiencia.
Indices de refraccion de las Inicio 33.79 € |PG3, Recomendaciones para el control de la calidad en

microesferas 33,79 1 ' obras de carreteras del MOPT y experiencia.
Inicio 46,54 € PG3, Recomendaciones para el contro! de !a calidad en

Color 46,54 1 obras de carreteras del MOPT y experiencia.
y Inicio 35,70 € PG3, Recomendaciones para el contro! de !a calidad en

Conservacion en el envase 35,7 1 obras de carreteras del MOPT y experiencia.
Inicio 3813 € PG3, Recomendaciones para el control de la calidad en

Estabilidad envase lleno 38,13 1 ' obras de carreteras del MOPT y experiencia.
Inicio 46.92 € PG3, Recomendaciones para el control de la calidad en

Estabilidad a la dilucién 46,92 1 ' obras de carreteras del MOPT y experiencia.
o Inicio 33,66 € PG3, Recomendaciones para el contro! de !a calidad en

Flexibilidad 33,66 1 obras de carreteras del MOPT y experiencia.
. PG3, Recomendaciones para el control de la calidad en

. Inicio 40,16 € =
Microesferas defectuosas 40,16 1 obras de carreteras del MOPT y experiencia.
Resistencia a agentes

quimicos de microesferas a Inicio 31,25 € PG3, Recomendaciones para el control de la calidad en

los acidos 31,25 1 obras de carreteras del MOPT y experiencia.
Diario/carga PG3, Recomendaciones para el control de la calidad en

Dotacion de pintura por m2 50,64 20 1.012,80 € |obras de carreteras del MOPT y experiencia.
Dotacion de microesferas por Diario/carga PG3, Recomendaciones para el control de la calidad en

m2 50,64 20 1.012,80 € |obras de carreteras del MOPT y experiencia.
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ANEJO N° 23.- VALORACION DE ENSAYOS

DETERMINACION DEL NUMERO DE ENSAYOS NECESARIOS SEGUN LAS RECOMENDACIONES DEL MINISTERIO DE FOMENTO Y SU PRESUPUESTO.

o Frecuencia Volumen unitario| Precio ensayo Medicion NUumero de Criterio de cuantificacién en realizacion
Nombre de la actividad Ensayos Presupuesto
ensayos por cada ensayo (euros) proyecto ensayos ensayos
Sefalizacién Vertical 5 % sefiales PG3, Recomendaciones para el control de la calidad en
Aspecto ° 3,00 26,00 1 3,90 € |obras de carreteras del MOPT y experiencia.
Identificacion del fabricante de 5 06 sefales PG3, Recomendaciones para el control de la calidad en
la sefial o cartel 6,00 26,00 1 7,80 € |obras de carreteras del MOPT y experiencia.
Comprobacion de las 5 04 sefiales PG3, Recomendaciones para el control de la calidad en
dimensiones 6,00 26,00 1 7,80 € |obras de carreteras del MOPT y experiencia.
Comprobacion caract. 5 06 sefales PG3, Recomendaciones para el control de la calidad en
Fotométricas y colorimétricas 42,00 26,00 1 54,60 € |obras de carreteras del MOPT y experiencia.
o Verificacion espesor PG3, Recomendaciones para el control de la calidad en
Barrera semirrigida ) lote 400-500 ud ' p
9 galvanizado de barreras 500 ud/ensayo 49,50 506 ud 1 50,09 € |obras de carreteras del MOPT y experiencia.
Verificaciéon adherencia lote 400-500 ud PG3, Recomendaciones para el control de la calidad en
galvanizado de barreras 500 ud/ensayo 108,69 506 ud 1 109,99 € |obras de carreteras del MOPT y experiencia.
TOTAL 3.356,70 €
13.- Prefabricados
BORDILLOS
. PG3, Recomendaciones para el control de la calidad en
Bordillo prefabr. Tipo C-7 Dimensiones y tolerancias 500 ml 40,00 164 ml 1 40,00 € |obras de carreteras del MOPT y experiencia.
500 ml PG3, Recomendaciones para el control de la calidad en
Resistencia a flexotraccion 150,00 164 ml 1 150,00 € |obras de carreteras del MOPT y experiencia.
500 ml PG3, Recomendaciones para el control de la calidad en
Resistencia a compresion 210,00 164 ml 1 210,00 € |obras de carreteras del MOPT y experiencia.
Coeficiente de absorcion de 500 ml PG3, Recomendaciones para el control de la calidad en
agua 40,00 164 ml 1 40,00 € |obras de carreteras del MOPT y experiencia.
PG3, Recomendaciones para el control de la calidad en
obras de carreteras del MOPT y experiencia.
£ PG3, Recomendaciones para el control de la calidad en
TUBOS DE HORMIGON Aplastamiento 500 ml 313,54 50 ml 0 31,35 € |obras de carreteras del MOPT y experiencia.
500 ml PG3, Recomendaciones para el control de la calidad en
Estanqueidad 501,65 50 ml 0 50,17 € |obras de carreteras del MOPT y experiencia.
Verificacion, forma 'y 500 ml PG3, Recomendaciones para el control de la calidad en
dimensiones 108,69 50 ml 0 10,87 € |obras de carreteras del MOPT y experiencia.
TOTAL 532,39 €
IMPORTE TOTAL DE ENSAYOS: 28.880,51 € |
21 % LV.A. 6.064,91 €
|IMPORTE TOTAL ENSAYOS IVA INCLUIDO 34.945,42 € |
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