
  ANEJO Nº 23.- VALORACION DE ENSAYOS 
 

PROYECTO DE CONSTRUCCION. MEJORA DE LA INTERSECCION DE LA CARRETERA N-432, DE BADAJOZ A GRANADA,  
CON LA CARRETERA DE CASAS DE REINA. P.K. 120+300. T.M. DE CASAS DE REINA. PROVINCIA DE BADAJOZ. 

ANEJO Nº 23. – VALORACION DE ENSAYOS 



  ANEJO Nº 23.- VALORACION DE ENSAYOS 
 

PROYECTO DE CONSTRUCCION. MEJORA DE LA INTERSECCION DE LA CARRETERA N-432, DE BADAJOZ A GRANADA, 
CON LA CARRETERA DE CASAS DE REINA. P.K. 120+300. T.M. DE CASAS DE REINA. PROVINCIA DE BADAJOZ. 

 

INDICE 

 

1. INTRODUCCION .............................................................................................................. 1 
2. VALORACION DE ENSAYOS .......................................................................................... 1 
3. RELACION DE ENSAYOS ............................................................................................... 2 

 



  ANEJO Nº 23.- VALORACION DE ENSAYOS 
 

PROYECTO DE CONSTRUCCION. MEJORA DE LA INTERSECCION DE LA CARRETERA N-432, DE BADAJOZ A GRANADA,  Pág. 1 
CON LA CARRETERA DE CASAS DE REINA. P.K. 120+300. T.M. DE CASAS DE REINA. PROVINCIA DE BADAJOZ. 

1. INTRODUCCION 

En el presente anejo se valoran, a título informativo, los ensayos a ejecutar para el Control de 

Recepción de la Obra por parte de la Dirección de Obra. 

Se entiende por Control de Calidad al conjunto de los tres conceptos siguientes: 

• Control de Calidad de Materiales y equipos  

• Control de Calidad de Ejecución  

• Control de Calidad Geométrica   

Los ensayos de Autocontrol que el Contratista debe hacer según su Plan de Aseguramiento de 

la Calidad, son responsabilidad del contratista , tienen su importe incluido en los precios de las 

distintas unidades de obra, y por tanto no son de abono independiente. 

Por otra parte, se pone a disposición de la Dirección de Obra, una cantidad igual al 1% del 

Presupuesto de Ejecución Material, no afectado por la baja de adjudicación, para la realización de los 

ensayos de contraste que considere convenientes. El importe de los mismos, hasta el máximo citado, 

será satisfecho por el Contratista de las Obras. 

Todos los ensayos y análisis deberán ser realizados obligatoriamente por empresas 

acreditadas. 

El Decreto 19/2013, de 5 de marzo, por el que se regula el control de calidad de la construcción 

y obra pública, tiene por objeto regular el control de calidad de la obra de construcción y obra pública 

en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura, la creación del Registro de laboratorios de 

ensayos y de entidades de control de calidad de la construcción y obra pública de Extremadura, y 

establecer los requisitos exigibles para el ejercicio de la actividad de los laboratorios de ensayos y de 

las entidades de control de calidad para la prestación de asistencia técnica a las obras citadas. 

2. VALORACION DE ENSAYOS 

 Las frecuencias consideradas para los diversos ensayos son una propuesta orientativa 

teniendo en cuenta: 

•  Las mediciones de las principales unidades de obra del Proyecto. 

•  El Pliego de prescripciones técnicas del Proyecto. 

•  El Pliego General PG3 vigente. 

•  Manual “Recomendaciones para el Control de Calidad en obras de Carreteras” (MOPU, 

1978) 

A continuación se presenta una relación de ensayos cuya sistemática corresponde a la 

recogida en la publicación “Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y 

puentes” de la Dirección General de Carreteras. Estos ensayos, valorados a precios de tarifas 

utilizadas en obras de características similares, dan como resultado un presupuesto para ensayos 

que será, en general, distinto del uno por ciento del Presupuesto Base de Licitación de las Obras. 

A continuación se muestra la  relación de ensayos indicando las lotificaciones aplicadas a cada 

uno de éstos. 
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3. RELACION DE ENSAYOS 
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Nombre de la actividad Ensayos 
Frecuencia 

ensayos
Volumen unitario 
por cada ensayo

Precio ensayo 
(euros)

Medición 
proyecto

Número de 
ensayos Presupuesto

Criterio de cuantificación en realización 
ensayos

 5.- Extendido de Zahorra 
Artificial 

Granulometrías

4 ensayos para 
control procedencia 
+ 1 ensayo/ 1.000 

m3 28,50 6.560  m3 11 300,96 €            
PG3, Recomendaciones para el control de la calidad en 
obras de carreteras del MOPT y experiencia.

Densidad y humedad in situ
7 densidades / lote 

(500 ml)  pinchazo / 44,64 m 15,63 1.005 ml 23 351,89 €            
PG3, Recomendaciones para el control de la calidad en 
obras de carreteras del MOPT y experiencia.

Límites de Atterberg

4 ensayos para 
control procedencia 
+ 1 ensayo/ 5.000 

m3 27,19 6.560  m3 5 144,43 €            
PG3, Recomendaciones para el control de la calidad en 
obras de carreteras del MOPT y experiencia.

Contenido de sulfatos

4 ensayos para 
control procedencia 
+ 1 ensayo/ 5.000 

m3 30,05 6.560  m3 5 159,63 €            
PG3, Recomendaciones para el control de la calidad en 
obras de carreteras del MOPT y experiencia.

Proctor Modificado

4 ensayos para 
control procedencia 
+ 1 ensayo/ 5.000 

m3 56,35 6.560  m3 5 299,33 €            
PG3, Recomendaciones para el control de la calidad en 
obras de carreteras del MOPT y experiencia.

% Caras de fractura 

4 ensayos para 
control procedencia 
+ 1 ensayo/20.000 

m3 29,45 6.560  m3 4 127,46 €            
PG3, Recomendaciones para el control de la calidad en 
obras de carreteras del MOPT y experiencia.

Índice de lajas (árido grueso)

4 ensayos para 
control procedencia 
+ 1 ensayo/ 20.000 

m3
30,65 6.560  m3 4

PG3, Recomendaciones para el control de la calidad en 
obras de carreteras del MOPT y experiencia.

Desgaste Los Angeles

4 ensayos para 
control procedencia 
+ 1 ensayo/ 20.000 

m3
65,00 6.560  m3 4 281,32 €            

PG3, Recomendaciones para el control de la calidad en 
obras de carreteras del MOPT y experiencia.

Equivalente de arena 

4 ensayos para 
control procedencia 
+ 1 ensayo/5.000 

m3 21,64 6.560  m3 5 114,95 €            
PG3, Recomendaciones para el control de la calidad en 
obras de carreteras del MOPT y experiencia.

TOTAL 1.991,02 €         

 6.- Riegos de 
imprimación y 
adherencia C50BF5, 
C60B3 y C69B3 Carga de partículas, según la 

NLT-194

2 muestras en el 
suministro y 1 vez 
al mes (al menos 3 

durante la 
ejecución)  3 tipos de riegos 27,89 28  Ton 4 111,56 €            

PG3, Recomendaciones para el control de la calidad en 
obras de carreteras del MOPT y experiencia.

Contenido de agua, según la 
NLT-137

2 muestras en el 
suministro y 1 vez 
al mes (al menos 3 

durante la 
ejecución)  3 tipos de riegos 106,37 28  Ton 4 425,48 €            

PG3, Recomendaciones para el control de la calidad en 
obras de carreteras del MOPT y experiencia.

Tamizado, según la NLT-142

2 muestras en el 
suministro y 1 vez 
al mes (al menos 3 

durante la 
ejecución)  3 tipos de riegos 117,44 28  Ton 4 469,76 €            

PG3, Recomendaciones para el control de la calidad en 
obras de carreteras del MOPT y experiencia.

Penetración  según NLT-139 
en el resíduo por destilación

2 muestras en el 
suministro y 1 vez 
al mes (al menos 3 

durante la 
ejecución)  3 tipos de riegos 46,40 28  Ton 4 185,60 €            

PG3, Recomendaciones para el control de la calidad en 
obras de carreteras del MOPT y experiencia.

TOTAL 1.192,40 €         

DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE ENSAYOS NECESARIOS SEGÚN LAS RECOMENDACIONES DEL MINISTERIO DE FOMENTO Y SU PRESUPUESTO.

Placa de carga 2 211,05 €            105,00
PG3, Recomendaciones para el control de la calidad en 

obras de carreteras del MOPT y experiencia.1.005 ml
1 placa de carga / 

lote (500 ml)
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Nombre de la actividad Ensayos Frecuencia 
ensayos

Volumen unitario 
por cada ensayo

Precio ensayo 
(euros)

Medición 
proyecto

Número de 
ensayos Presupuesto Criterio de cuantificación en realización 

ensayos

 7.- Riegos de adherencia 
C60BP3 en riego 
adherencia Ensayo de corte - NLT 382

 1 muestra cada 
lote

500 m 10,00 1006 m 2 20,12 €             
PG3, Recomendaciones para el control de la calidad en 
obras de carreteras del MOPT y experiencia.

Dotación media del ligante

2 muestras en el 
suministro y 1 

muestra cada lote 500 m 20,00 1006 m 4 80,24 €             
PG3, Recomendaciones para el control de la calidad en 
obras de carreteras del MOPT y experiencia.

TOTAL 100,36 €            

9.- Fabricación de 
Mezclas bituminosas en 
caliente

Áridos aglomerado Granulometrías (por tamaños)
Inicial 4 ensayos + 

2 veces al día 1000 28,50 6.593 tn 11 301,90 €            
PG3, Recomendaciones para el control de la calidad en 
obras de carreteras del MOPT y experiencia.

Índice de lajas (por tamaños)
Inicial 4 ensayos + 
1 vez a la semana 10000 30,65 6.593 tn 5 142,81 €            

PG3, Recomendaciones para el control de la calidad en 
obras de carreteras del MOPT y experiencia.

Caras de fractura (por tamaños
Inicial 4 ensayos + 
1 vez a la semana 10000 29,45 6.593 tn 5 137,22 €            

PG3, Recomendaciones para el control de la calidad en 
obras de carreteras del MOPT y experiencia.

Desgaste Los Angeles (A.G.)

4 ensayos  en 
procedencia + 1 

por mes 40000 65,00 6.593 tn 4 270,71 €            
PG3, Recomendaciones para el control de la calidad en 
obras de carreteras del MOPT y experiencia.

Densidad  (A.G.)

4 ensayos  en 
procedencia + 1 

por mes 40000 28,85 6.593 tn 4 120,16 €            
PG3, Recomendaciones para el control de la calidad en 
obras de carreteras del MOPT y experiencia.

Absorción (A.G.)

4 ensayos  en 
procedencia + 1 

por mes 40000 38,00 6.593 tn 4 158,26 €            
PG3, Recomendaciones para el control de la calidad en 
obras de carreteras del MOPT y experiencia.

Coeficiente de pulido acelerado

4 ensayos  en 
procedencia + 1 

por mes 40000 500,00 6.593 tn 4 2.082,41 €         
PG3, Recomendaciones para el control de la calidad en 
obras de carreteras del MOPT y experiencia.

Absorción (A.F.)

4 ensayos  en 
procedencia + 1 

por mes 40000 38,00 6.593 tn 4 158,26 €            
PG3, Recomendaciones para el control de la calidad en 
obras de carreteras del MOPT y experiencia.

Densidad  (A.F.)

4 ensayos  en 
procedencia + 1 

por mes 40000 28,85 6.593 tn 4 120,16 €            
PG3, Recomendaciones para el control de la calidad en 
obras de carreteras del MOPT y experiencia.

Equivalente de arena 
Inicial 4 ensayos + 

2 veces al día 1000 21,64 6.593 tn 11 229,23 €            
PG3, Recomendaciones para el control de la calidad en 
obras de carreteras del MOPT y experiencia.

Adhesividad de aridos de MBC
Inicial 4 ensayos + 
1 vez a la semana 10000 84,50 6.593 tn 5 393,71 €            

PG3, Recomendaciones para el control de la calidad en 
obras de carreteras del MOPT y experiencia.

Inmersión-Compresión aridos 
MBC

inicial
185,00 6.593 tn 1 185,00 €            

PG3, Recomendaciones para el control de la calidad en 
obras de carreteras del MOPT y experiencia.

Hipótesis Fabricación diaria 2000 ton

DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE ENSAYOS NECESARIOS SEGÚN LAS RECOMENDACIONES DEL MINISTERIO DE FOMENTO Y SU PRESUPUESTO.
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Nombre de la actividad Ensayos Frecuencia 
ensayos

Volumen unitario 
por cada ensayo

Precio ensayo 
(euros)

Medición 
proyecto

Número de 
ensayos Presupuesto Criterio de cuantificación en realización 

ensayos

Betún
Índice de penetración

1 vez al mes 
(mínimo 3 ensayos 

durante la obra)
1600 ton

8,51 268 tn 3 25,52 €             
PG3, Recomendaciones para el control de la calidad en 
obras de carreteras del MOPT y experiencia.

Penetración 25 ºC diario 80 ton 46,40 268 tn 3 155,44 €            
PG3, Recomendaciones para el control de la calidad en 
obras de carreteras del MOPT y experiencia.

Contenido de agua

1 vez al mes 
(mínimo 3 ensayos 

durante la obra)
1600 ton

44,10 268 tn 3 132,30 €            
PG3, Recomendaciones para el control de la calidad en 
obras de carreteras del MOPT y experiencia.

Punto Fragilidad Fraass

1 vez al mes 
(mínimo 3 ensayos 

durante la obra)
1600 ton

92,40 268 tn 3 277,20 €            
PG3, Recomendaciones para el control de la calidad en 
obras de carreteras del MOPT y experiencia.

Ductilidad Solubilidad en 
tricloro

1 vez al mes 
(mínimo 3 ensayos 

durante la obra)
1600 ton

81,12 268 tn 3 243,36 €            
PG3, Recomendaciones para el control de la calidad en 
obras de carreteras del MOPT y experiencia.

Reblandecimiento anillo-bola

1 vez al mes 
(mínimo 3 ensayos 

durante la obra)
1600 ton

40,17 268 tn 3 120,51 €            
PG3, Recomendaciones para el control de la calidad en 
obras de carreteras del MOPT y experiencia.

Densidad relativa del betún

1 vez al mes 
(mínimo 3 ensayos 

durante la obra)
1600 ton

40,32 268 tn 3 120,96 €            
PG3, Recomendaciones para el control de la calidad en 
obras de carreteras del MOPT y experiencia.

Punto de inflamación

1 vez al mes 
(mínimo 3 ensayos 

durante la obra)
1600 ton

46,80 268 tn 3 140,40 €            
PG3, Recomendaciones para el control de la calidad en 
obras de carreteras del MOPT y experiencia.

Residuo Película Fina
Penetración retenida

1 vez al mes 
(mínimo 3 ensayos 

durante la obra)
1600 ton

44,76 268 tn 3 134,28 €            
PG3, Recomendaciones para el control de la calidad en 
obras de carreteras del MOPT y experiencia.

Incremento anillo-bola

1 vez al mes 
(mínimo 3 ensayos 

durante la obra)
1600 ton

40,17 268 tn 3 120,51 €            
PG3, Recomendaciones para el control de la calidad en 
obras de carreteras del MOPT y experiencia.

Ductilidad del residuo

1 vez al mes 
(mínimo 3 ensayos 

durante la obra)
1600 ton

81,12 268 tn 3 243,36 €            
PG3, Recomendaciones para el control de la calidad en 
obras de carreteras del MOPT y experiencia.

DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE ENSAYOS NECESARIOS SEGÚN LAS RECOMENDACIONES DEL MINISTERIO DE FOMENTO Y SU PRESUPUESTO.
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Nombre de la actividad Ensayos Frecuencia 
ensayos

Volumen unitario 
por cada ensayo

Precio ensayo 
(euros)

Medición 
proyecto

Número de 
ensayos Presupuesto Criterio de cuantificación en realización 

ensayos

Extendido Mezclas 
bituminosas en caliente Hipotesis: producción 2000 ton /día
Comprobación de la fórmula 
de trabajo Lote de probetas Marshall 1 por mezcla 721 6.861 tn 3 2.163,00 €         

PG3, Recomendaciones para el control de la calidad en 
obras de carreteras del MOPT y experiencia.

Control ejecución
Extracción betún 2 diarias / Planta 1000 ton 245,25 6.861 tn 7 1.682,66 €         

PG3, Recomendaciones para el control de la calidad en 
obras de carreteras del MOPT y experiencia.

Granulometría 2 diarias / Planta 1000 ton 28,50 6.861 tn 7 195,54 €            
PG3, Recomendaciones para el control de la calidad en 
obras de carreteras del MOPT y experiencia.

Probetas Marshall 1 diarias / Planta 2000 ton
PG3, Recomendaciones para el control de la calidad en 
obras de carreteras del MOPT y experiencia.

Estabilidad (kg) 1 diarias / Planta 2000 ton
PG3, Recomendaciones para el control de la calidad en 
obras de carreteras del MOPT y experiencia.

Deformación (mm) 1 diarias / Planta 2000 ton 78,00 6.861 tn
3             267,58 € PG3, Recomendaciones para el control de la calidad en 

obras de carreteras del MOPT y experiencia.

Huecos en mezcla 1 diarias / Planta 2000 ton
PG3, Recomendaciones para el control de la calidad en 
obras de carreteras del MOPT y experiencia.

Huecos en áridos 1 diarias / Planta 2000 ton
PG3, Recomendaciones para el control de la calidad en 
obras de carreteras del MOPT y experiencia.

Inmersión-compresión 
probetas MBC

Cuando se cambie 
el suministro o la 
procedencia 185,00 6 1.110,00 €         

PG3, Recomendaciones para el control de la calidad en 
obras de carreteras del MOPT y experiencia.

Control recepción (testigos)
Extracción testigos

100 m en tronco y 
capa 3 capas 40,00 2.006 ml 60 2.407,20 €         

PG3, Recomendaciones para el control de la calidad en 
obras de carreteras del MOPT y experiencia.

Densidad y huecos testigos 
MBC cada testigo 3,01 60 181,14 €            

PG3, Recomendaciones para el control de la calidad en 
obras de carreteras del MOPT y experiencia.

Regularidad superficial IRI  capa y carril 31 euros/km de 
ensayo

0,8          4.278,00 € PG3, Recomendaciones para el control de la calidad en 
obras de carreteras del MOPT y experiencia.

TOTAL        18.298,79 € 

Hormigones
Series de 4 probetas 

Consistencia Hormigón 

2 series cada 100 
m3, se controlan 2 

amasadas por 
lote(100 m3) 50 m3 EHE

Resistencia Compresión 7 días 87 m3 2              84,39 € EHE

Resistencia Compresión 28 día

2 series cada 100 
m3, se controlan 2 

amasadas por 
lote(100 m3) 50 m3 EHE

TOTAL              84,39 € 

10.- Fabricación Hormigón

48,5 euros 
(Consistencia + 
4 probetas, 2 
roturas a 7 días 
y 2 roturas a 28 
días)

DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE ENSAYOS NECESARIOS SEGÚN LAS RECOMENDACIONES DEL MINISTERIO DE FOMENTO Y SU PRESUPUESTO.
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Nombre de la actividad Ensayos Frecuencia 
ensayos

Volumen unitario 
por cada ensayo

Precio ensayo 
(euros)

Medición 
proyecto

Número de 
ensayos Presupuesto Criterio de cuantificación en realización 

ensayos

ACERO PARA ARMAR 
B500S Características geométicas 

de las armaduras

Se  toman 2 
muestras por lote  
(cada lote 20.000 

kg) 1 probeta/ 10.000 kg 25,00 7.500 kg 1 18,75 €             EHE

Doblado y Desdoblado de las 
armaduras a 90º

Se  toman 2 
muestras por lote  
(cada lote 20.000 

kg) 1 probeta/ 10.000 kg 10,00 7.500 kg 1 7,50 €               EHE

Ensayo de Tracción sobre 
probeta mecanizada

Se  toman 2 
muestras por lote  
(cada lote 20.000 

kg) 1 probeta/ 10.000 kg 45,00 7.500 kg 1 33,75 €             EHE

Límite Elástico Aparente

Se  toman 2 
muestras por lote  
(cada lote 20.000 

kg) 1 probeta/ 10.000 kg 27,40 7.500 kg 1 20,55 €             EHE

Carga máxima y Alargamiento 
de Rotura

Se  toman 2 
muestras por lote  
(cada lote 20.000 

kg) 1 probeta/ 10.000 kg 23,44 7.500 kg 1 17,58 €             EHE

ACERO  ESTRUCTURAL  
Y 1860 S7 Características geométicas 

de las armaduras

Se  toman 2 
muestras por lote  
(cada lote 10.000 

kg) 1 probeta/ 5.000 kg 25,00 7.500 kg 2 37,50 €             EHE

Doblado y Desdoblado de las 
armaduras a 90º

Se  toman 2 
muestras por lote  
(cada lote 10.000 

kg) 1 probeta/ 5.000 kg 10,00 7.500 kg 2 15,00 €             EHE

Ensayo de Tracción sobre 
probeta mecanizada

Se  toman 2 
muestras por lote  
(cada lote 10.000 

kg) 1 probeta/ 5.000 kg 45,00 7.500 kg 2 67,50 €             EHE

Límite Elástico Aparente

Se  toman 2 
muestras por lote  
(cada lote 10.000 

kg) 1 probeta/ 5.000 kg 27,40 7.500 kg 2 41,09 €             EHE

Carga máxima y Alargamiento 
de Rotura

Se  toman 2 
muestras por lote  
(cada lote 10.000 

kg) 1 probeta/ 5.000 kg 23,44 7.500 kg 2 35,16 €             EHE

TOTAL 294,38 €            

11.- Aceros

DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE ENSAYOS NECESARIOS SEGÚN LAS RECOMENDACIONES DEL MINISTERIO DE FOMENTO Y SU PRESUPUESTO.
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Nombre de la actividad Ensayos 
Frecuencia 

ensayos
Volumen unitario 
por cada ensayo

Precio ensayo 
(euros)

Medición 
proyecto

Número de 
ensayos Presupuesto

Criterio de cuantificación en realización 
ensayos

Señalización Horizontal Consistencia de la pintura
Inicio

58,65 1
58,65 €             PG3, Recomendaciones para el control de la calidad en 

obras de carreteras del MOPT y experiencia.
Tiempo de secado de la 
pintura

Inicio
45,54 1

45,54 €             PG3, Recomendaciones para el control de la calidad en 
obras de carreteras del MOPT y experiencia.

Materia fija de la pintura
Inicio

39,05 1
39,05 €             PG3, Recomendaciones para el control de la calidad en 

obras de carreteras del MOPT y experiencia.

Peso específico de la pintura
Inicio

24,23 1
24,23 €             PG3, Recomendaciones para el control de la calidad en 

obras de carreteras del MOPT y experiencia.
Resistencia al sangrado de la 
pintura sobre superficies 

Inicio
63,11 1

63,11 €             PG3, Recomendaciones para el control de la calidad en 
obras de carreteras del MOPT y experiencia.

Poder cubriente de la película 
seca

Inicio
58,56 1

58,56 €             PG3, Recomendaciones para el control de la calidad en 
obras de carreteras del MOPT y experiencia.

Reflectancia luminosa 
aparente RLA de la pintura

Inicio
56,74 1

56,74 €             PG3, Recomendaciones para el control de la calidad en 
obras de carreteras del MOPT y experiencia.

Resistencia a la inmersión en 
agua

Inicio
246,41 1

246,41 €            PG3, Recomendaciones para el control de la calidad en 
obras de carreteras del MOPT y experiencia.

Resistencia al envejecimiento 
y a la luz

Inicio
70,77 1

70,77 €             PG3, Recomendaciones para el control de la calidad en 
obras de carreteras del MOPT y experiencia.

Granulometrias de las 
microesferas

Inicio
56,8 1

56,80 €             PG3, Recomendaciones para el control de la calidad en 
obras de carreteras del MOPT y experiencia.

Resistencia al agua de las 
microesferas

Inicio
70,9 1

70,90 €             PG3, Recomendaciones para el control de la calidad en 
obras de carreteras del MOPT y experiencia.

Ïndices de refracción de las 
microesferas

Inicio
33,79 1

33,79 €             PG3, Recomendaciones para el control de la calidad en 
obras de carreteras del MOPT y experiencia.

Color
Inicio

46,54 1
46,54 €             PG3, Recomendaciones para el control de la calidad en 

obras de carreteras del MOPT y experiencia.

Conservación en el envase
Inicio

35,7 1
35,70 €             PG3, Recomendaciones para el control de la calidad en 

obras de carreteras del MOPT y experiencia.

Estabilidad envase lleno
Inicio

38,13 1
38,13 €             PG3, Recomendaciones para el control de la calidad en 

obras de carreteras del MOPT y experiencia.

Estabilidad a la dilución
Inicio

46,92 1
46,92 €             PG3, Recomendaciones para el control de la calidad en 

obras de carreteras del MOPT y experiencia.

Flexibilidad
Inicio

33,66 1
33,66 €             PG3, Recomendaciones para el control de la calidad en 

obras de carreteras del MOPT y experiencia.

Microesferas defectuosas
Inicio

40,16 1
40,16 €             PG3, Recomendaciones para el control de la calidad en 

obras de carreteras del MOPT y experiencia.

Resistencia a agentes 
químicos de microesferas a 
los ácidos

Inicio
31,25 1

31,25 €             PG3, Recomendaciones para el control de la calidad en 
obras de carreteras del MOPT y experiencia.

Dotación de pintura por m2
Diario/carga

50,64 20 1.012,80 €         
PG3, Recomendaciones para el control de la calidad en 
obras de carreteras del MOPT y experiencia.

Dotación de microesferas por 
m2

Diario/carga
50,64 20 1.012,80 €         

PG3, Recomendaciones para el control de la calidad en 
obras de carreteras del MOPT y experiencia.

12.- Señalización y Balizamiento

DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE ENSAYOS NECESARIOS SEGÚN LAS RECOMENDACIONES DEL MINISTERIO DE FOMENTO Y SU PRESUPUESTO.

 



  ANEJO Nº 23.- VALORACION DE ENSAYOS 
 

PROYECTO DE CONSTRUCCION. MEJORA DE LA INTERSECCION DE LA CARRETERA N-432, DE BADAJOZ A GRANADA, Pág. 9 
CON LA CARRETERA DE CASAS DE REINA. P.K. 120+300. T.M. DE CASAS DE REINA. PROVINCIA DE BADAJOZ. 

Nombre de la actividad Ensayos Frecuencia 
ensayos

Volumen unitario 
por cada ensayo

Precio ensayo 
(euros)

Medición 
proyecto

Número de 
ensayos Presupuesto Criterio de cuantificación en realización 

ensayos

Señalización Vertical Aspecto
5 % señales

3,00 26,00 1 3,90 €               
PG3, Recomendaciones para el control de la calidad en 
obras de carreteras del MOPT y experiencia.

Identificación del fabricante de 
la señal o cartel

5 % señales
6,00 26,00 1 7,80 €               

PG3, Recomendaciones para el control de la calidad en 
obras de carreteras del MOPT y experiencia.

Comprobación de las 
dimensiones

5 % señales
6,00 26,00 1 7,80 €               

PG3, Recomendaciones para el control de la calidad en 
obras de carreteras del MOPT y experiencia.

Comprobación  caráct. 
Fotométricas y colorimétricas

5 % señales
42,00 26,00 1 54,60 €             

PG3, Recomendaciones para el control de la calidad en 
obras de carreteras del MOPT y experiencia.

Barrera semirrígida Verificación espesor 
galvanizado de barreras

lote 400-500 ud
 500 ud/ensayo 49,50 506 ud 1 50,09 €             

PG3, Recomendaciones para el control de la calidad en 
obras de carreteras del MOPT y experiencia.

Verificación adherencia 
galvanizado de barreras

lote 400-500 ud
500 ud/ensayo 108,69 506 ud 1 109,99 €            

PG3, Recomendaciones para el control de la calidad en 
obras de carreteras del MOPT y experiencia.

TOTAL          3.356,70 € 

BORDILLOS

Bordillo prefabr. Tipo C-7 Dimensiones y tolerancias 500 ml 40,00 164 ml 1 40,00 €             
PG3, Recomendaciones para el control de la calidad en 
obras de carreteras del MOPT y experiencia.

Resistencia a flexotracción 500 ml 150,00 164 ml 1 150,00 €            
PG3, Recomendaciones para el control de la calidad en 
obras de carreteras del MOPT y experiencia.

Resistencia a compresión 500 ml 210,00 164 ml 1 210,00 €            
PG3, Recomendaciones para el control de la calidad en 
obras de carreteras del MOPT y experiencia.

Coeficiente de absorción de 
agua

500 ml
40,00 164 ml 1 40,00 €             

PG3, Recomendaciones para el control de la calidad en 
obras de carreteras del MOPT y experiencia.
PG3, Recomendaciones para el control de la calidad en 
obras de carreteras del MOPT y experiencia.

TUBOS DE HORMIGÓN Aplastamiento 500 ml 313,54 50 ml 0 31,35 €             
PG3, Recomendaciones para el control de la calidad en 
obras de carreteras del MOPT y experiencia.

Estanqueidad 500 ml 501,65 50 ml 0 50,17 €             
PG3, Recomendaciones para el control de la calidad en 
obras de carreteras del MOPT y experiencia.

Verificación, forma y 
dimensiones

500 ml
108,69 50 ml 0 10,87 €             

PG3, Recomendaciones para el control de la calidad en 
obras de carreteras del MOPT y experiencia.

TOTAL 532,39 €            

IMPORTE TOTAL DE ENSAYOS: 28.880,51 €       

21 % I.V.A. ……………… 6.064,91 €         

IMPORTE TOTAL ENSAYOS IVA INCLUIDO 34.945,42 €       

13.- Prefabricados

DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE ENSAYOS NECESARIOS SEGÚN LAS RECOMENDACIONES DEL MINISTERIO DE FOMENTO Y SU PRESUPUESTO.




