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1. REVISION DE PRECIOS
El 31 de marzo de 2015 se publico en el BOE, la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexacion de

la economia espafola. Esta norma introduce cambios importantes en el sistema de revision de precios,
derogando los articulos 90, 91 y 92 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico,

aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

Asimismo, se sigue la Orden Circular 31/2012 sobre Propuesta y Fijaciéon de Férmulas Polindmicas
de Revision de Precios en los proyectos de obras de la Direccion General de Carreteras, y que sustituye a
la O.C. 316/91 PyP, Instrucciones para la propuesta y fijacion de férmulas polindmicas de precios en los

proyectos de obras de la Direccidon General de Carreteras.
Entre las premisas de la nueva legislacién destacamos:

1°.- El régimen previsto sera de aplicacion a todas las entidades que forman parte del Sector

Publico, sean o no Administraciones Publicas.

2°.- Solo cabe prever la revision de precios para determinado tipo de contratos. Solo se podra llevar
a cabo en los contratos de obra, en los contratos de suministro de fabricacién de armamento y equipamiento
de las Administraciones Publicas y en aquellos otros contratos en los que el periodo de recuperacion de la
inversion sea igual o superior a cinco anos y la intensidad en el uso del factor trabajo sea considerada

significativo.

3°.- Sélo habra lugar a la revision de precios cuando la misma, y la formula correspondiente, se

encuentre prevista en los pliegos o el contrato.

4° - Presupuesto para la revision. Habra lugar a la revision de precios prevista, de acuerdo con la

formula predeterminada, cuando:

-El contrato se hubiese ejecutado, al menos, en el 20 por 100 de su importe y hubiesen transcurrido
dos anos desde su formalizacion (el primer 20 por 100 ejecutado y los dos primeros afos transcurridos

desde la formalizacion quedaran excluidos de la revision)

-En contratos de gestion de servicios publicos, la revision de precios podra tener lugar transcurridos
dos afios desde la formalizacién del contrato, sin que sea necesario haber ejecutado el 20 por 100 de la

prestacion.

5°.- Férmulas Tipo. En los contratos de obras seran aplicables las férmulas-tipo previstas en el Real
Decreto 1359/2011, de 7 de octubre, por el que se aprueba la relacién de materiales basicos y las formulas-
tipo generales de revision de precios de los contratos de obras y de contratos de suministro de fabricacién

de armamento y equipamiento de las Administraciones Publicas.
Para los demas contratos, también podra el Consejo de Ministros aprobar férmulas-tipo.

Una vez se hayan aprobado las mismas, el érgano de contratacién no podra incluir en los pliegos y

contrato otras férmulas de revision diferentes. En tanto no sean aprobadas formulas-tipo el 6rgano de

contrataciéon podra establecer el derecho a revision periddica y predeterminada de precios y fijara la férmula

de revision que deba aplicarse.

En todo caso, no se consideraran revisables los costes asociados a las amortizaciones, los costes

financieros, los gastos generales o de estructura ni el beneficio industrial.
La formula prevista sera invariable a lo largo de la vigencia del contrato.

La férmula determinara la revision de precios en cada fecha respecto a la fecha de adjudicacion del
contrato, siempre que la adjudicacion se produzca en el plazo de tres meses desde la finalizacién del plazo
de presentacién de ofertas, o respecto a la fecha en que termine dicho plazo de tres meses si la

adjudicacién se produce con posterioridad.

2. CALCULO DE LA FORMULA POLINOMICA DE REVISION DE PRECIOS

Las instrucciones de la OC 31/2012 establecen una metodologia para la propuesta de férmula de

revision de precios del siguiente modo:

1. El presupuesto de ejecucion material del proyecto de construccion se dividira en clases de obra.
Es deseable que estas clases de obra se correspondan como maximo con capitulos o subcapitulos del

presupuesto.

2. Se asigna a cada clase de obra los coeficientes de la férmula polindmica que mejor le
corresponde. A estos efectos, se elegirdn preferentemente formulas recogidas dentro del Real Decreto
1359/2011.

3. Se considerara que la féormula correspondiente al proyecto sera la resultante de ponderar las
férmulas correspondientes a cada clase de obra con pesos iguales a las proporciones en que las diferentes

clases de obra componen el presupuesto de ejecucion material del proyecto.

4. Se buscara, dentro del conjunto de formulas(tipo recogidas en el Real Decreto 1359/2011, la

férmulal tipo mas parecida a la obtenida en el tercer paso.

5. Se calcularéa la diferencia, coeficiente a coeficiente, entre la formulaTtipo elegida en el cuarto

paso y la obtenida en el tercer paso.

6. Se considerara que la formulalltipo adoptada es adecuada si el valor absoluto de ninguna de las
diferencias supera las seis centésimas (0,06) respecto de la formula obtenida en el tercer paso. Como
excepcion, se podra admitir que la pareja de coeficientes correspondientes a materiales siderurgicos difiera

un maximo de diez centésimas (0.10) en los proyectos en que predominen mucho las estructuras.

7. Si, siguiendo la metodologia indicada en el sexto paso, ninguna férmulatipo de las recogidas en
el Real Decreto 1359/2011 resultara adecuada, el presupuesto se podra dividir en dos 0 mas partes y se
calculara, para cada una de ellas, su correspondiente férmula polindmica en la forma anteriormente

indicada. Cada férmula debera abarcar, en cualquier caso, capitulos completos del presupuesto.
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Siguiendo las instrucciones de la O.C. 31/2012 y que han sido recogidas en el apartado anterior,
pasamos a determinar la formula polindmica de revision de precios. El presupuesto de ejecucion material

del proyecto se divide en los siguientes capitulos:

CAP ACTIVIDADES P.E.M
1 EXPLANACIONES 117.826,59 €
2 DRENAJE 29.04745€
3 FIRMES 37407435€
4 SENALIZACION, BALIZAMIENT O Y DEFENSAS 38.823,14€
5 MEDIDAS AMBIENTALES 6.764,33€
6 GESTION DE RESIDUOS 1551997 €
7 SEGURIDAD Y SALUD 2.16107€
TOTAL 584.216,90 €

Se considera que esta divisién es suficientemente representativa, por lo que no sera necesaria la
valoracién de subcapitulos. La ponderacion de las formulas tipo sefaladas en base a la proporcion de los
del presupuesto de ejecucion material arroja una férmula ponderada que se ha calculado en el cuadro
mostrado en la pagina siguiente:
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FORMULA Focosy Mat. Productos| Productos| Aridosy Término
CAPITULO IMPORTE 9/1| RD/1359/2011 | Alumino| Mat. Bit.| Cemento| Energia|luminarias|Ceramicos| Madera| Plantas| plasticos| quimicos rocas| Mat. Sid.| Mat. Elec. Cobre Vidrio| Mat. Expl. fijo
A B C E F L M 0] P Q R S T U V X

EXPLANACIONES 117.826,59€| 0,20 141 0,01 0,05 0,09 0,11 0,01 0,01 0,02 0,01 0,12 0,17 0,01 0,39
DRENAJE 29.04745€] 0,05 111 0,01 0,05 0,12 0,09 0,01 0,01 0,03 0,01 0,08 0,23 0,01 0,35
FIRMES 374.07435€| 0,64 141 0,01 0,05 0,09 0,11 0,01 0,01 0,02 0,01 0,12 0,17 0,01 0,39
SENALIZACION, BALIZAMIENT O Y DEFENSAS 38.823,14€| 0,07 172 0,02 0,03 0,02 0,01 0,73 0,19
MEDIDAS AMBIENT ALES 6.764,33€| 0,01 711 0,04 0,11 0,09 0,76
GESTION DE RESIDUOS 15519,97 €[ 0,03] Norevisable
SEGURIDAD Y SALUD 2.161,07€[ 0,00/ Norevisable
TOTAL 584.216,90 € 0,01 0,05 0,09 0,10 0,00 0,00 0,01 0,01 0,02 0,01 0,11 021 0,00 0,01 0,00 0,00 0,37
FORMULA PROPUESTA 141 0,01 0,05 0,09 0,11 0,01 0,01 0,02 0,01 0,12 0,17 0,01 0,39
Diferencia 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01] -0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02

La féormula tipo mas ajustada es la formula 141 segun Real Decreto 1359/2011, siendo las diferencias entre coeficientes inferior en todos los casos a seis (6) centésimas al compararla con la férmula ponderada obtenida y

mostrada en el cuadro anterior.

Es por ello, que la formula de revisiéon de precios a aplicar en este proyecto es:

FORMULA 141. Construccion de carreteras con firmes de mezclas bituminosas.

Kt = 0,01At /A0 + 0,05Bt /B0 + 0,09Ct /CO + 0,11Et /EO + 0,01Mt /MO + 0,010t /OO0 + 0,02Pt /PO + 0,01Qt /Q0 + 0,12Rt /RO + 0,17St /S0+ 0,01Ut /U0 + 0,39
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