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1 INTRODUCCIÓN 

En este anejo se desarrolla el estudio del movimiento de tierras a lo largo de la traza, partiendo de 

los datos obtenidos del anejo nº 3 de geología, geotecnia y procedencia de los materiales, en cuanto a 

clasificación y aprovechamiento de los materiales y de las mediciones de explanaciones que se adjuntan en 

las mediciones auxiliares, incluidas en el Documento nº 4 “Presupuesto”, valorando todo su conjunto para 

que la ejecución de la obra sea realizable en base a los datos tomados.   

 

2 CLASIFICACION DE LA EXCAVACION 

A efectos de valoración de la excavación, en general se ha considerado un único precio de la 

excavación, puesto que se trata de un suelo de excavabilidad fácil-media que se puede ejecutar mediante 

medios convencionales (tierra vegetal y suelos en general, fundamentalmente calificadas de forma muy 

homogénea en cuanto a su calidad, puesto que se pueden calificar como suelos tolerables).  

Por otro lado se tiene en cuenta la medición de demolición del firme existente, que, en su mayor 

parte, representa los volúmenes del paquete de firme de la traza actual de la carretera N-432 que 

corresponden a los 50 cm exteriores del arcén que se saneará.  

Se estima igualmente que el coeficiente de paso del material excavado para su empleo en terraplén 

tiene un valor 1,0. 

El tratamiento de la tierra vegetal será el de acopiarla en caballones, para su posterior extendido en 

los taludes y el resto se retirara a vertedero.  

Tal y como se cita en el anejo nº 3 geología, geotecnia y procedencia de los materiales, la 

excavación en su mayor parte, se puede clasificar, como una excavación en desmonte de tipo único que 

engloba todos los terrenos. 

Este terreno se puede considerar como suelo tolerable, aunque estando sus características 

geotécnicas muy cercanas a su consideración como suelos adecuados, que deben aparecer en las 

excavaciones a realizar en la obra, a excepción de la tierra vegetal y se puede aprovechar como terraplén, 

en la formación del núcleo, pero no en la coronación para la formación de explanada E-2. 

3 DIAGRAMA DE MASAS 

Considerando la tipología de obra y sus dimensiones, un diagrama de masas a nivel de la traza 

carece de interés, debido a que las longitudes de transporte del material son pequeñas, en función de sus 

características y los cálculos volumétricos que se adjuntan en posteriores apartados. 

4 PROCEDENCIA DE LOS MATERIALES 

Para la formación de los terraplenes se podrán obtener los materiales de la propia excavación, que 

se clasifican como suelos tolerables. 

Los materiales para la formación del núcleo de la explanada también se podrán obtener de la propia 

excavación, en donde se podrán obtener los suelos adecuados, o de préstamos cercanos a la traza.  

Los materiales para la formación de la coronación de la explanada, clasificados con suelos 

seleccionados tipo 2, se deben traer de prestamos, procedentes de las canteras que se citan en le anejo nº 

3 de geología, geotecnia y procedencia de los materiales. 

5 COMPENSACION 

Los volúmenes obtenidos en el movimiento de tierras que se generaran durante la ejecución de las 

obras se presentan en el siguiente cuadro: 

 

EJE M2 

DESBROCE

M3 

DESMONTE 
EN TIERRAS

M3 EXC. 
TIERRA 

VEGETAL

M3 

EXCAVACION 
TOTAL

M3 

TERRAPLEN
M3 SUELO 

SELECCIONADO

1.- N-432 17.337,431 13.559,900 5.872,500 19.432,400 9.397,200 5.674,500

2.- C. REINA 1.554,942 11.423,800 1.474,800 12.898,600 2.031,500 1.576,600

TOTAL 18.892,373 24.983,700 7.347,300 32.331,000 11.428,700 7.251,100
 

 

Dentro de las mediciones del eje 2.- C. Reina, se incluyen las correspondientes a los ramales 2.1-IA 

y 2.1-DA, que realizan la conexión de los carriles de deceleración y aceleración entre las carreteras N-432 y 

la de Casas de Reina. 

Del volumen de desmonte en tierras se puede considerar que el 50 % será aprovechable para la 

formación del terraplén y el núcleo de la explanada, no siendo aprovechable en la formación de la 

coronación de la explanada. 

Del cuadro anterior de mediciones se pueden extraer las siguientes consideraciones: 

 La superficie de desbroce total de tierras será la suma de las superficies reales estimadas 

de desbroce en terraplén y desmonte. Por tanto la superficie de desbroce es la siguiente: 

18.892,373 m2 = 13.443,139 m2 + 5.449,234 m2. 

 Dentro del volumen de desmonte en tierras se encuentra incluido la excavación del firme de 

la carretea N-432, correspondiente al saneo de 50 cm de los arcenes, y de la carretera de 

Casas de Reina. La medición total de desmonte del firme es de 868,60 m3 y se encuentra 
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desglosado en las mediciones auxiliares incluidas en el presupuesto. De este volumen se 

estima que se puede aprovechar el 65 % en formación de rellenos. 

 El volumen de desmonte en tierras procedente de la excavación, descontado el volumen de 

excavación de firmes es de : 

24.115,100 m3 = 24.983,700 m3 - 868,600 m3 

Que como se citado se puede aprovechar en un 50 % en la formación de terraplenes y 

núcleo de la explanada. 

 El volumen de tierra vegetal procedente de excavación es de 7.347,300 m3  

Este volumen de tierra vegetal será acopiado para su posterior extendido en taludes y en el 

tramo de calzada no aprovechable en una cantidad de 1.341,300 m3, y el resto se retirará a 

vertedero. 

 De terraplén para la obra se necesita, según las mediciones auxiliares en las que se incluye 

el material para formación del núcleo de la explanada, 11.428,700 m3,, que se podrán 

obtener del material de desmonte. 

 El volumen de material necesario para la formación de las bermas se encuentra incluido 

dentro de la medición de terraplén.  

 

Con todo ello se obtienen los resultados que se detallan en la siguiente tabla. 

 

Volumen demonte tierras 24.115,10 m3

Volumen excavacion tierra vegetal 7.347,30 m3

Volumen demolición firmes 838,8 m3

Vol. terraplen procedente desmonte 11.428,70 m3

Vol. Tierras extendido en tamos carr. 6.500,00 m3

Vol. Tierras vegetal extendido taludes 1.341,30 m3

Vol. tierras de excavación a vertedero 12.192,40 m3

Vol. demolicion firmes a vertedero 293,58 m3

Vol. total material sobrante a vertedero 12.485,98 m3
 

 

El volumen de material sobrante deberá ser llevado a vertedero autorizado y controlado para su 

correcta gestión medioambiental de acuerdo a lo especificado en el correspondiente estudio de gestión de 

residuos de construcción y demolición, que se desarrolla en el anejo nº 25 del presente Proyecto. 


