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ANEJO 5: CLIMATOLOGÍA E HIDROLOGÍA 

1.- CLIMATOLOGÍA 

1.1.- OBJETIVO DEL ANEJO 

Este anejo describe los trabajos realizados en los apartados de Climatología e 

Hidrología, cuyos resultados son cruciales para el desarrollo del proyecto. 

El estudio Hidrológico es básico para el dimensionamiento de las obras de drenaje. 

Con el estudio Climatológico, se obtiene una caracterización climatológica de la zona, 

que influye de forma determinante en el desarrollo constructivo de aquellas unidades de obra 

que se desarrollan a la intemperie. 

1.2.- CLIMATOLOGÍA 

Como se ha comentado en el párrafo anterior, la determinación de las características 

climatológicas de la determinada zona, es determinante para aquellas unidades de obra cuya 

ejecución se realiza al aire libre. 

Para la determinación de las características climatológicas, nos hemos apoyado en las 

publicaciones existentes al respecto y en el análisis de los datos procedentes de las estaciones 

climatológicas seleccionadas. 

1.3.- DATOS CLIMATOLÓGICOS 

Para el presente proyecto nos hemos puesto en contacto con el Instituto Nacional de 

Meteorología, para la petición de datos de las distintas estaciones que se encuentran próximas 

a la traza. 

La siguiente tabla refleja los datos que identifican a las estaciones seleccionadas: 

denominación, cota, coordenadas geográficas, centro meteorológico y provincia. 

La siguiente tabla refleja los datos que identifican a las estaciones seleccionadas: 

denominación, cota, coordenadas geográficas, centro meteorológico y provincia. 

 

 
INDICATIVO 

HIDROLÓGICO 

 
NOMBRE ESTACIÓN 

 
PROVINCIA 

 
CENTRO 

METEOROLÓGICO 

 
TIPO 

ESTACIÓN 
(ACTUAL) 

 
LONGITUD 

 
LATITUD 

 
ALTITUD 

5971 PUERTO REAL CÁDIZ ANDALUCÍA 
OCCIDENTAL P 06º 11' 

272”W 
36º 31´ 

45” 10 

5972 SAN FERNANDO CÁDIZ ANDALUCÍA 
OCCIDENTAL TP 06º 12' 

202”W 
36º 27' 

56” 30 

5975 CHICLANA DE LA 
FRONTERA CÁDIZ ANDALUCÍA 

OCCIDENTAL P 06º 08' 
522”W 

36º 25' 
10” 17 

5976 CHICLANA DE LA 
FRONTERA “CAMPANO” CÁDIZ ANDALUCÍA 

OCCIDENTAL TP 06º 08' 
072”W 

36º 21' 
30” 30 

 

De las estaciones de San Fernando y Chiclana de la Frontera “Campano” se han tomado 

datos para realizar el análisis climatológico y para obtener el número de días útiles de las obras. 

Para realizar el estudio pluviométrico así como para analizar otros meteoros significativos que 

se producen en la zona de Proyecto, se han considerado las cuatro estaciones.  

Con respecto a los datos pluviométricos se han considerado años completos aquellos en 

los que no falta ningún registro mensual. También se han considerado aquellos años de los que 

no se dispongan datos correspondientes a los meses de estiaje.  

Se han seleccionado de todas las estaciones cercanas a la traza de Proyecto aquellas 

que poseen una serie de registros superior a 20 años y un número de años completos mayor de 

15.  

Con los datos aportados por las estaciones seleccionadas, se obtienen los siguientes 

parámetros:  

Temperatura media mensual: es la media de las temperaturas medias diarias, referida al 

número de registros considerados.  

 Valor medio mensual de las temperaturas máximas.  

 Valor medio mensual de las temperaturas mínimas.  

 Temperatura máxima absoluta.  

 Temperatura mínima absoluta.  

 Oscilación verano-invierno de las temperaturas medias mensuales: se obtiene de 

la diferencia entre el valor máximo de las temperaturas medias mensuales menos 

el valor mínimo de las temperaturas medias.  
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 Oscilación de los valores medios mensuales de las temperaturas extremas: se 

obtiene de la diferencia entre el valor máximo de las medias de las máximas 

menos el valor mínimo de las medidas de las mínimas.  

 Valor máximo de la oscilación de las temperaturas: es la diferencia entre la 

máxima absoluta y la mínima absoluta.  

 Precipitación máxima mensual absoluta.  

 Precipitación media anual.  

 Precipitación media mensual.  

 Número de días de niebla.  

 Número de días de granizo.  

 Número de días de tormenta.  

 Número de días de nieve.  

1.3.1.- Datos termométricos 

Existen una serie de datos climáticos que permiten conocer las características 

meteorológicas de la zona que pueden tener una incidencia constructiva directa e indirecta. 

Las tablas que se muestran a continuación reflejan los valores a que hacemos referencia 

para cada una de las estaciones seleccionadas. 

También se muestra junto a las tablas, las gráficas representativas de los valores 

mostrados. 

 

GRÁFICO DE TEMPERATURAS 

 

 

GRÁFICO DE TEMPERATURAS 

 

 

VALORES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
MAXIMOS 18,82 20,70 23,76 25,83 29,20 33,00 36,18 36,16 33,69 29,06 23,66 19,77
MÍNIMOS 2,48 4,04 6,32 8,36 10,77 14,11 16,40 16,78 14,60 10,65 6,50 3,45

VALORES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
MÁXIMOS 15,19 16,43 18,32 20,18 22,73 26,04 28,83 29,16 26,87 23,49 19,18 15,95
MÍNIMOS 8,48 9,32 11,01 12,43 14,84 17,86 19,99 20,45 18,77 15,91 12,19 9,18
MEDIOS 10,63 11,52 13,06 14,48 17,11 19,99 21,77 22,05 20,32 17,20 14,32 11,52

11,42
13,98
33,70

VALORES EXTREMOS DE TEMPERATURA (ºC)

ESTACIÓN 5972 SAN FERNANDO

VALORES MEDIOS DE TEMPERATURA

OSCILACION  VERANO INVIERNO DE LA TEMPERATURA MEDIA MENSUAL (ºC)
OSCILACION DE LOS VALORES MEDIOS MENSUALES DE LAS TEMPERATURAS EXTREMAS  (ºC)

VALOR MAXIMO DE LA OSCILACION DE LAS TEMPERATURAS 

0,00
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35,00
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MÁXIMOS 15,19 16,43 18,32 20,18 22,73 26,04 28,83 29,16 26,87 23,49 19,18 15,95

MÍNIMOS 8,48 9,32 11,01 12,43 14,84 17,86 19,99 20,45 18,77 15,91 12,19 9,18

MEDIOS 10,63 11,52 13,06 14,48 17,11 19,99 21,77 22,05 20,32 17,20 14,32 11,52

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

VALORES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
MÁXIMOS 20,28 22,65 25,31 32,68 30,68 34,58 37,46 37,62 34,70 30,51 25,79 23,19
MÍNIMOS -0,77 0,37 2,37 4,32 7,38 10,04 12,34 12,03 10,23 7,23 2,90 0,36

VALORES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
MÁXIMOS 16,86 16,75 19,23 21,24 23,51 28,18 34,16 30,74 27,96 24,12 20,43 17,88
MÍNIMOS 6,23 6,95 8,51 9,91 12,68 15,94 19,65 17,94 16,04 13,40 9,62 7,22
MEDIOS 11,57 12,06 13,88 15,58 17,96 22,63 26,91 24,80 22,01 18,77 15,04 12,87

15,34
27,93
38,39

VALORES MEDIOS DE TEMPERATURA

OSCILACION  VERANO INVIERNO DE LA TEMPERATURA MEDIA MENSUAL (ºC)

VALOR MAXIMO DE LA OSCILACION DE LAS TEMPERATURAS 
OSCILACION DE LOS VALORES MEDIOS MENSUALES DE LAS TEMPERATURAS EXTREMAS  (ºC)

ESTACIÓN 5976 CHICLANA DE LA FRONTERA "CAMPANO"

VALORES EXTREMOS DE TEMPERATURA (ºC)
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MÁXIMOS 16,86 16,75 19,23 21,24 23,51 28,18 34,16 30,74 27,96 24,12 20,43 17,88

MÍNIMOS 6,23 6,95 8,51 9,91 12,68 15,94 19,65 17,94 16,04 13,40 9,62 7,22

MEDIOS 11,57 12,06 13,88 15,58 17,96 22,63 26,91 24,80 22,01 18,77 15,04 12,87

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
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1.3.2.- Datos Pluviométricos  

Las tablas que se muestran a continuación reflejan los valores a que hacemos referencia 

para cada una de las estaciones seleccionadas.  

También se muestra junto a las tablas, las gráficas representativas de los valores 

mostrados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL
140 45 110 102 69 34 30 22 98 144 76,5 156 156

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL
168,00 94,55 118,25 130,00 63,75 30,50 15,00 17,75 137,50 174,75 262,65 194,25 1406,95

335 189 236,5 260 127,5 61 30 35,5 275 349,5 519,3 385,5
1 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 6 3

ESTACIÓN 5971: PUERTO REAL

PRECIPITACIONES MÁXIMAS ABSOLUTAS (mm)
VALORES
MÁXIMOS

MÍNIMOS

PRECIPITACIONES TOTALES MENSUALES (mm)
VALORES
MEDIOS

MÁXIMOS

Precipitaciones Máximas 24h
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Valores Máximos 140 45 110 102 69 34 30 22 98 144 76,5 156 156

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUA
L

Precipitaciones Medias Totales
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Valores Medios 168,00 94,55 118,25 130,00 63,75 30,50 15,00 17,75 137,50 174,75 262,65 194,25

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
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ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL
100,30 77,00 64,00 43,10 48,30 50,00 9,80 50,30 90,90 140,50 97,40 72,80 140,50

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL
150,65 88,75 86,75 61,25 50,30 32,65 7,80 34,10 122,60 145,40 235,20 181,25 1196,70
301,30 177,50 173,50 122,50 100,60 65,30 15,60 68,20 245,20 290,80 470,10 361,90
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,30 0,60MÍNIMOS

PRECIPITACIONES TOTALES MENSUALES (mm)
VALORES
MEDIOS

MÁXIMOS

ESTACIÓN 5972: SAN FERNANDO 

PRECIPITACIONES MÁXIMAS ABSOLUTAS (mm)
VALORES
MÁXIMOS

Precipitaciones Máximas 24h
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Valores Máximos 100,30 77,00 64,00 43,10 48,30 50,00 9,80 50,30 90,90 140,50 97,40 72,80 140,50

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUA
L

Precipitaciones Medias Totales

0,00

50,00

100,00

150,00

200,00

250,00
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es
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m
)

Valores Medios 150,65 88,75 86,75 61,25 50,30 32,65 7,80 34,10 122,60 145,40 235,20 181,25

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
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ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL
64,5 84,5 83,5 51,8 55,5 23,5 44 20,5 50,5 120 122 98,7 819

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL
201,70 112,70 84,20 69,10 58,15 22,75 22,00 18,45 41,00 142,05 174,25 233,85 1180,20
403,4 225,4 165,9 138,2 116,3 45,5 44 36,9 82 284,1 348,5 466,7

0 0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0 1MÍNIMOS

PRECIPITACIONES TOTALES MENSUALES (mm)
VALORES
MEDIOS

MÁXIMOS

ESTACIÓN 5975: CHICLANA DE LA FRONTERA 

PRECIPITACIONES MÁXIMAS ABSOLUTAS (mm)
VALORES
MÁXIMOS

Precipitaciones Máximas 24h
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Valores Máximos 64,5 84,5 83,5 51,8 55,5 23,5 44 20,5 50,5 120 122 98,7

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Precipitaciones Medias Totales

0,00
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Valores Medios 201,70 112,70 84,20 69,10 58,15 22,75 22,00 18,45 41,00 142,05 174,25 233,85

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
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ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL
72 134,2 47,5 158 58,3 42,3 3 38,5 77 165 140 110 165

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL
243,05 111,80 89,25 107,50 63,55 41,25 2,80 22,10 44,50 123,30 267,90 247,70 1364,70
486,1 223,6 178,5 215 127,1 82,5 5,6 44,2 89 246,6 535,8 493,1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,3MÍNIMOS

PRECIPITACIONES TOTALES MENSUALES (mm)
VALORES
MEDIOS

MÁXIMOS

ESTACIÓN 5976: CHICLANA DE LA FRONTERA  "CAMPANO"

PRECIPITACIONES MÁXIMAS ABSOLUTAS (mm)
VALORES
MÁXIMOS

Precipitaciones Máximas 24h
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Valores Máximos 72 134,2 47,5 158 58,3 42,3 3 38,5 77 165 140 110

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Precipitaciones Medias Totales
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Valores Medios 243,05 111,80 89,25 107,50 63,55 41,25 2,80 22,10 44,50 123,30 267,90 247,70

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
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1.3.3.- Otros Meteoros  

Las siguientes tablas muestran datos de otros meteoros de interés que afectan a la zona 

de proyecto.  

 Días de lluvia.  
 Días de nieve.  
 Días de granizo.  
 Días de tormenta.  
 Días de niebla.  
 Días de escarcha 

Para cada uno de ellos se representará los valores máximos (Xs), los valores mínimos 

(Xi) y los valores medios (X). 

Así los resultados para las estaciones seleccionadas:  

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
X 14,00 10,50 10,00 8,00 8,50 5,50 3,00 3,00 5,00 9,50 9,00 11,50

Lluvia Xs 28,00 21,00 20,00 16,00 17,00 11,00 6,00 6,00 10,00 19,00 18,00 23,00
Xi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0,5

Nieve Xs 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1
Xi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X 0,50 1,00 1,00 0,50 0 0,50 0 0 1,00 0 0 1,00

Granizo Xs 1 2 2 1 0 1 0 0 2 0 0 2
Xi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X 2,00 3,00 3,50 2,50 1,50 1,50 0,50 1,00 3,50 3,50 6,00 3,50

Tormenta Xs 4,00 6,00 7,00 5,00 3,00 3,00 1,00 2,00 7,00 7,00 12,00 7,00
Xi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X 3,00 2,00 2,00 1,50 2,50 2,00 3,00 2,50 2,00 2,50 1,50 4,00

Niebla Xs 6 4 4 3 5 4 6 5 4 5 3 8
Xi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X 2,00 2,00 0,50 0 0 0 0 0 0 0 0 1,50

Escarcha Xs 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Xi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nº de días de
Valores

Estación 5972  San Fernando

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
X 11,00 9,50 9,00 8,00 7,50 3,50 1,00 2,00 4,50 7,50 10,50 10,50

Lluvia Xs 21,00 18,00 18,00 16,00 15,00 7,00 2,00 4,00 9,00 15,00 19,00 20,00
Xi 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1
X 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nieve Xs 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Xi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X 0 1,00 0,50 0 0 0 0 0 0 0,50 0,50 1,00

Granizo Xs 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1 1 2
Xi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X 1,00 1 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0 0,50 1,00 0,50 1,50

Tormenta Xs 2,00 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 1,00 2,00 1,00 3,00
Xi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X 0,50 0 0,50 0 0,50 0 0 0 0,50 0 0 0,50

Niebla Xs 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Xi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Escarcha Xs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Xi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nº de días de
Valores

Estación 5971   Puerto Real

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
X 9,50 9,00 8,50 5,00 5,00 2,00 1,00 1,00 3,00 6,00 7,00 10,00

Lluvia Xs 19,00 18,00 16,00 10,00 10,00 4,00 2,00 2,00 6,00 12,00 14,00 19,00
Xi 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nieve Xs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Xi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X 1,00 0 0 0,50 0,50 0 0 0 0 0 0,50 0,50

Granizo Xs 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1
Xi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X 1,00 0 0,50 1,50 0,50 5,00 0,00 0,00 0,50 5,00 1,50 0,50

Tormenta Xs 2,00 0 1,00 3,00 1,00 10,00 0 0 1,00 10,00 3,00 1,00
Xi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Niebla Xs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Xi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Escarcha Xs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Xi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nº de días de
Valores

Estación 5975   Chiclana de la Frontera
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1.3.4.- Otros datos de interés 

Se ha considerado de interés incluir un nuevo apartado dentro del estudio de la climatología 

para analizar la evotranspiración.  

El término evapotranspiración se refiere en climatología, al agua transferida a la atmósfera a 

partir de las superficies libres de agua, hielo y nieve; la transferencia de vapor de agua a la atmósfera 

a través de los estomas de las plantas se denomina transpiración.  

Cuando se quiere determinar la pérdida de agua de una superficie cubierta de vegetación 

resulta prácticamente imposible separar la transpiración de la evaporación propiamente dicha, pues 

ambos procesos se influyen mutuamente. Por ello, se utiliza el concepto de evapotranspiración.  

La evapotranspiración depende de los siguientes factores:  

 Energía disponible para la vaporización del agua.  

 Déficit de saturación de la atmósfera.  

 Temperatura del aire.  

 Velocidad y turbulencia del viento.  

 Naturaleza y estado de la superficie de evapotranspiración.  

 La radiación solar.  

 Existencia de pérdidas críticas durante los cuales las plantas son exigentes o no en agua.  

La estimación de la evapotranspiración constituye la base del cálculo de las necesidades 

hídricas, de gran utilidad en las fases de planificación de un proyecto.  

Para determinar la evapotranspiración potencial, se utilizará como se ha dicho el método de 

Thornthwaite (ver apartado 3.3.1). 

Este método se basa exclusivamente en datos de temperatura expresados en la fórmula:  

a

I
tEp 






 ⋅

=
106,1  

En donde:    Ep  = Evapotranspiración potencial (cm/mes) 

  t  = Temperatura media mensual (ºC).  

  I  = Índice de calor anual.  

  a  =  0,492 +0,0179 I – 0,0000771 I2 + 0,000000675 I3 

∑ =






=

12
1

5.1

5i
tiI  

Los valores así calculados para Ep corresponden a un mes estándar de 360 horas de luz. Para 

otros valores de duración de la insolación, que irían en función de la latitud, la Ep debe corregirse, 

multiplicándola por un factor apropiado.  

Se ha partido de los valores de precipitación y temperatura registrados por la estación de 

Chiclana de la Frontera “Campano”, por contar con un mayor nº de registros de temperatura.  

Los resultados del cálculo se muestran en las siguientes tablas:  

  

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
X 12,00 8,50 6,50 6,50 5,00 5,00 1,50 1,50 4,00 8,00 9,50 11,00

Lluvia Xs 24,00 17,00 13,00 13,00 10,00 10,00 3,00 3,00 8,00 16,00 19,00 22,00
Xi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nieve Xs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Xi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X 0 1,00 1,00 0,50 0 0 0 0 0 0 0,50 1,50

Granizo Xs 0 2,00 2,00 1,00 0 0 0 0 0 0 1,00 3,00
Xi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X 2,50 5,00 3,00 2,50 1,50 1,50 1,00 0,50 1,50 3,00 2,50 5,00

Tormenta Xs 5,00 10,00 6,00 5,00 3,00 3,00 2,00 1,00 3,00 6,00 5,00 10,00
Xi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X 3,00 3,50 2,00 3,50 5,50 3,00 6,00 5,00 7,50 3,00 1,50 3,50

Niebla Xs 6,00 7,00 4,00 7,00 11,00 6,00 12,00 10,00 15,00 6,00 3,00 7,00
Xi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X 4,00 4,50 0,50 0,50 0 0 0 0 0,50 0,00 2,50 5,00

Escarcha Xs 8,00 9,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 5,00 10,00
Xi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nº de días de
Valores

Estación 5976  Chiclana de la Frontera "Campano"
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1.4.- CLASIFICACIÓN E ÍNDICES CLIMÁTICOS  

El objeto de establecer una clasificación e índices climáticos es definir los tipos de clima 

(conjuntos homogéneos de condiciones climáticas), que caracterizan el área donde se sitúa la autovía. 

Gran parte de los índices, diagramas y clasificaciones del clima usuales, hacen referencia a la 

influencia de éste sobre las comunidades vegetales. Se obtendrán los usuales: 

Índices Climáticos                                                                                    -    

 Aridez de Martonne 

 Termo-pluviométrico de Dantin-Revenga 

 Pluviosidad de Lang 

 Humedad 

Climogramas     

 Balance hídrico 

 Ombrotérmico de Walter-Gaussen 

 

Clasificación Climática   

 Papadakis 

1.4.1.- Índices Climáticos 

1.4.1.1.- Aridez de Martonne 

La expresión que define este índice es: 

10)+ (t
R = Ia  

Ia: Índice de aridez 

R: Precipitación media anual en mm 

t: Temperatura media anual en oC 

De acuerdo con esto clasifica Martonne los climas de este modo: si el índice vale de 0 a 5, de 

desierto; si de 5 a 10, de semidesierto; de 10 a 20, de estepas y países secos mediterráneos; mayor 

que 20, de cultivo de secano y olivares, siendo arriesgado en él el cultivo de cereales y conveniente la 

cría de ganado vacuno si llega a 40; aproximadamente 60, de aguaceros tropicales y con viento 

monzón. 

Para la estación seleccionada, 5976 Chiclana de la Fra. “Campano” los índices 

correspondientes serían: 

 

Luego se encuadra el clima dentro del grupo “Regiones subhúmedas  de prados y bosques” 

1.4.1.2.- Termo-pluviométrico de Dantin-Revenga 

Se define mediante la expresión: 

R
t 100 = Itp  

Itp: Índice termopluviométrico 

t: Temperatura media anual en ºC 

R: Precipitación media anual en mm 

Lat. Norte E F M A M J J A S O N D
40 9,6 10,7 11,9 13,3 14,4 15 14,7 13,7 12,5 11,2 10 9,3
35 10,1 11 11,9 13,1 14 14,5 14,3 13,5 12,4 11,3 10,3 9,8
5 -0,5 -0,3 0 0,2 0,4 0,5 0,4 0,2 0,1 -0,1 -0,3 -0,5
1 -0,1 -0,06 0 0,04 0,08 0,1 0,08 0,04 0,02 -0,02 -0,06 -0,1

36 10 10,94 11,9 13,14 14,08 14,6 14,38 13,54 12,42 11,28 10,24 9,7

NÚMERO MÁXIMO DE HORAS DE SOL EN FUNCIÓN DE LA LATITUD Y EL MES

E F M A M J J A S O N D
nº días del mes 31 29 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31

F 0,861 0,881 1,025 1,095 1,212 1,217 1,238 1,166 1,035 0,971 0,853 0,835

FACTOR DE CORRECCIÓN DE LA EVAPOTRANSPIRACIÓN 

Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sept. Oct. Nov. Dic.
Déficit de agua (mm) 0,00 0,00 0,00 0,00 80,12 123,14 0,00 0,00 0,00 69,80 0,00 0,00
Exceso de agua (mm) 243,05 111,80 89,25 89,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Utilización de agua del sue 0,00 0,00 0,00 55,58 80,12 123,14 4,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Agua acumulada en el sue 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 123,30 267,90 247,70
Diferencias 24,97 27,72 41,95 55,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69,08 40,24 29,48

Índices de aridez (Ia) ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL
Precipitación media 243,1 111,8 89,3 107,5 63,6 41,3 2,8 22,1 44,5 123,3 267,9 247,7 1364,7
Temperatura media 11,6 12,1 13,9 15,6 18,0 22,6 26,9 24,8 22,0 18,8 15,0 12,9 17,8

Ia mensual 135,2 60,8 44,9 50,4 27,3 15,2 0,9 7,6 16,7 51,4 128,4 129,9
Ia anual 49,0
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Con arreglo a este índice, serán zonas húmedas aquellas cuyo índice esté entre 0 y 2; zonas 

semiáridas entre 2 y 3; áridas, entre 3 y 6, y subdesérticas mayor de 6. 

Para la estación seleccionada, 5976 Chiclana de la Fra. “Campano”, los índices 

correspondientes serían: 

 

Luego el ámbito del proyecto se sitúa en zona  “Húmeda” 

1.4.1.3.- Pluviosidad de Lang 

Este índice viene dado por la expresión: 

t
R =L  

L: Índice de pluviosidad 

R: Precipitación media anual en mm 

t: Temperatura media anual en oC 

 Con arreglo a este índice, serán zonas Superhúmedas aquellas cuyo índice sea superior a 

160; zonas húmedas entre 40 y 60; y áridas hasta 40. 

Para la estación seleccionada, 5976 Chiclana de la Fra. “Campano” el índice correspondiente 

sería: 

 

1.4.1.4.- Índice de Humedad 

Se determina según la expresión: 

Ln =  P
E  

Ln: Índice de humedad 

P: Precipitación media anual en mm 

E: Evapotranspiración potencial en mm 

Para la estación seleccionada, 5976 Chiclana de la Fra. “Campano” , el índice correspondiente 

sería: 

 

Este índice es de aplicación en la clasificación climática de Papadakis que se verá en apartados 

posteriores 

1.4.2.- Climogramas 

1.4.2.1.- Balance Hídrico 

En este tipo de diagramas se compara la evapotranspiración real y potencial con la precipitación 

a lo largo del año. Esta comparación proporciona información sobre el exceso o déficit de agua en el 

suelo durante las diferentes estaciones. Cuando la precipitación supera la evapotranspiración 

potencial, habrá exceso de agua, que inicialmente se acumulará en el suelo o circulará superficial o 

profundamente y podrá ser aprovechada por las plantas. 

A continuación, se presenta la ficha y el balance hídrico según el método de Thornthwaite.  

 

 

 

Dantin-Revenga (Itp) ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL
Precipitación media 243,1 111,8 89,3 107,5 63,6 41,3 2,8 22,1 44,5 123,3 267,9 247,7 1364,7
Temperatura media 11,6 12,1 13,9 15,6 18,0 22,6 26,9 24,8 22,0 18,8 15,0 12,9 17,8

Itp 1,3

Pluviosidad Lang (L) ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL
Precipitación media 243,1 111,8 89,3 107,5 63,6 41,3 2,8 22,1 44,5 123,3 267,9 247,7 1364,7
Temperatura media 11,6 12,1 13,9 15,6 18,0 22,6 26,9 24,8 22,0 18,8 15,0 12,9 17,8

L 76,5

I. Humedad ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL
Precipitación media 243,1 111,8 89,3 107,5 63,6 41,3 2,8 22,1 44,5 123,3 267,9 247,7 1364,7
Evapotranspiración 25,0 27,7 42,0 55,6 80,1 123,1 171,9 139,0 99,0 69,1 40,2 29,5 832,5

Ln 1,64

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Temperatura media (ºC) 11,6 12,1 13,9 15,6 18,0 22,6 26,9 24,8 22,0 18,8 15,0 12,9
Pluviometría media total (mm) 243,05 111,80 89,25 89,25 63,55 41,25 2,80 22,10 44,50 123,30 267,90 247,70
Evapotranspiración potencial (mm) 24,97 27,72 41,95 55,58 80,12 123,14 171,94 139,03 98,97 69,08 40,24 29,48
P-ET 218,08 84,08 47,30 33,67 -16,57 -81,89 -169,14 -116,93 -54,47 54,22 227,66 218,22
Reserva (Ri-1+(Pi-Eti)) 100,00 100,00 100,00 100,00 83,43 1,54 0,00 0,00 0,00 54,22 100,00 100,00
Variación de la reserva (mm) 0,00 0,00 0,00 0,00 16,57 81,89 1,54 0,00 0,00 54,22 45,78 0,00
Reserva (mm) 100,00 100,00 100,00 100,00 83,43 1,54 0,00 0,00 0,00 54,22 100,00 100,00
Déficit de agua (mm) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 167,60 116,93 54,47 0,00 0,00 0,00
Evapotranspiración real (mm) 24,97 27,72 41,95 55,58 80,12 123,14 4,34 22,10 44,50 69,08 40,24 29,48
Exceso de agua (mm) 218,08 84,08 47,30 33,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 181,88 218,22

0

100

200

300

(m
m

)

Diagrama de Balance Hídrico según THORNTHWAITE

Déficit de agua Exceso de agua
Utilización del agua del suelo Agua acumulada en el suelo
Diferencias Pluviometría



ANEJO 5: CLIMATOLOGÍA E HIDROLOGÍA 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN: MEJORA DE LA SEGURIDAD VIAL.  ACONDICIONAMIENTO DEL ENLACE DE TRES CAMINOS. CARRETERAS A-4, A-48 Y CA-33. PROVINCIA DE CÁDIZ.                                                              PÁG 11 

1.4.2.2.- Ombrotérmico de Walter-Gaussen 

En este tipo de diagramas se refleja la variación de los valores medios de temperatura y 

precipitación a lo largo del año, estableciendo dos ejes de abcisas para la escala de cada uno de ellos. 

Se elige una escala de precipitaciones doble que la que se adopte para la temperatura (2 mm 

equivaldrían a 1o C) para establecer, atendiendo a la hipótesis de Gaussen los meses secos (P<2T). 

Se pueden delimitar así los períodos de sequía así como su intensidad, que está relacionada con la 

superficie que resulte delimitada entre las dos curvas. 

 

De acuerdo con las gráficas que se adjuntan se comprueba que en la zona los días 

biológicamente secos corresponden a los meses de verano: junio, julio, agosto y septiembre. 

1.4.3.- Clasificación Climática 

1.4.3.1.- Papadakis 

Este sistema de clasificación permite establecer el aspecto cultural de un área dada y 

fundamentar la utilización agraria de la misma, en base a parámetros meteorológicos relativamente 

sencillos.  

J. Papadakis, ordena los cultivos en función de sus requisitos térmicos, de invierno y verano, y 

su resistencia a las heladas y a la sequía, expresando tales características en forma cuantitativa. Hecho 

esto, caracteriza a cada lugar a través de sus condiciones térmicas, de invierno y verano, los periodos 

de helada y de sequía.  

J. Papadakis considera que las características fundamentales de un clima son dos: el régimen 

térmico, como síntesis de un tipo de invierno y un tipo de verano, y el régimen de humedad.  

La definición del tipo de invierno se apoya en tres parámetros meteorológicos básicos, la 

temperatura media de las mínimas absolutas del mes más frío, la temperatura media de las mínimas 

del mes más frío, y la temperatura media de las máximas del mes más frío.  

El tipo de verano es función de la duración del período libre de heladas. A su vez, éste se valora 

a través de la temperatura media de las medias de las máximas de los meses más cálidos. La 

combinación de los tipos de invierno y verano de un área, define su régimen térmico anual.  

Estos regímenes térmicos se designan mediante el nombre del área geográfica donde se 

presentan con mayor extensión.  

El régimen de humedad se define, fundamentalmente, por los períodos de sequía, su duración, 

intensidad y situación en el ciclo anual. Para establecer los períodos de sequía, se utiliza el balance 

de agua anual y mensual. Este último se realiza, mes a mes, comparando la evapotranspiración 

mensual con la pluviometría, incrementada en las disponibilidades de agua del suelo, procedentes del 

mes anterior, y que las plantas pueden utilizar.  

A su vez estos regímenes se subdividen en varios tipos según las características de sus 

períodos secos y su distribución en el ciclo anual. La combinación del régimen térmico y de humedad 

de un área. Permite establecer el gran tipo climático o ecoclima al que pertenece.  

Los valores incluidos en el apartado de climatología, junto con las publicaciones basadas en el 

tema que se han estudiado, definen según J. Papadakis la clasificación agroclimática de la zona:  

Tipo de invierno: Citrus. 

Tipo Tª media de las mínimas 
absolutas del mes más frío 

Tº media de las mínimas 
del mes más frío 

Tª media de las máximas 
del mes más frío 

Citrus    
Ci id  10º a 21º 

 
Tipo de verano: Oryza. 

Tipo 

Duración de la 
estación 

libre de heladas 
(min., disponible 

o media) en 
mes 

Media de la 
media 

de las máx. 
de los n 

meses más 
cálidos 

Media de las 
máximas del mes 

más cálido 

Media de las 
mínimas del mes 

más cálido 

Media de las medias 
de las mín. de los dos 

meses más cálidos 

Oryza 
(arroz) 

O1 
Mínima>4 21º a 25º 

n=6    

 

 

Diagrama Ombrotérmico
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Régimen Térmico: “Marítimo cálido”. 

Régimen térmico Tipo de invierno Tipo de verano 
Marítimo   

MA (marítimo cálido) Ci O,M 
(3) El mes con la evapotranspiración potencial más elevada es posterior al solsticio de verano y el régimen de humedad no es 

monzónico. 

Régimen de humedad: “Mediterráneo húmedo”. 

Regímenes fundamentales ME, Me, me 
(mediterráneo) 

Ni húmedo ni desértico; Pinvernal mayor que Pestival. Si el 
verano es G julio deberá ser seco. Latitud mayor que 20°, 

en caso contrario monzónico. 

Subdivisión de los regímenes húmedo y mediterráneo 

Mediterráneos 
ME (húmedo) 

Ln mayor que el 20 por ciento de la ETP anual y/o índice anual de humedad 
mayor de 0’88. 

TIPO CLIMÁTICO: Mediterráneo Marítimo. 

Índice Climático de Potencialidad Agrícola de L. Turc  
 

Así como con la clasificación de J. Papadakis se puede determinar el aspecto cultural de un 

área, con el índice climático de potencialidad agrícola es posible establecer el potencial productivo de 

la misma.  

Los valores de los elementos climáticos elegidos, (temperatura, humedad, radiación, etc.), se 

integran en una fórmula factorial que puede establecerse mes a mes, año a año, etc., y que da el índice 

de potencialidad de un lugar para los períodos considerados.  

La aplicación de este método de cálculo a la estación meteorológica 7659 Chiclana de la Fra. 

“Campamo”,  

El valor numérico del índice que se muestra a continuación, permite jerarquizar zonas por su 

mayor o menor capacidad productiva: 

 Índice de potencialidad agrícola de Turc en regadío = 55.5 (anual) 

 Índice de potencialidad agrícola de Turc en secano = 22.5 (anual) 

 

1.5.- DETERMINACIÓN DE LOS DÍAS ÚTILES PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS  

La previsión de los días trabajables en función de la climatología, se ha determinado de acuerdo 

con el método descrito en la publicación "Datos Climáticos para Carreteras" de la Dirección General 

de Carreteras del MOPTMA. 

Según este método, para calcular el número de días trabajables útiles en las distintas clases 

de obras, se establecen unos coeficientes de reducción a aplicar al número de días laborables de cada 

mes. 

Éstos son los siguientes: 

 Coeficiente de reducción por heladas ηm.  

mmesdeldíasden
CmínimaTdemmesdeldíasdeNm

oa

º
0º >

=η  

 Coeficiente de reducción por temperatura límite de riegos tratamientos superficiales o 

penetración τm.  

mmesdeldíasden
CmañanaladelasaTdemmesdeldíasdeNm

º
º109ªº >

=τ  

 Coeficiente de reducción por temperaturas límite de mezclas bituminosas, τ’m.  

mmesdeldíasden
CmañanaladelasaTdemmesdeldíasdeNm

º
º59ªº >

=′τ  

 Coeficiente de reducción por lluvia límite de trabajo λm  y λ’m.  

mmesdeldíasden
mmiónprecipitacconmmesdeldíasdeNm

º
10º <

=λ  

mmesdeldíasden
mmiónprecipitacconmmesdeldíasdeNm

º
1º <

=′λ  
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De la estación seleccionada tenemos los siguientes datos: 

 

Por lo que se puede obtener ya los coeficientes de reducción: 

 

Cada obra se verá afectada por unas condiciones meteorológicas determinadas. Los 

coeficientes medios determinan dicha influencia.  

Hormigones hidráulicos:  

mmCm λη ×=  

Para explanaciones: 

m
mmCm

η
λλ

×
′+

=
2

 

Producción de áridos: 

Cm = λm 

Riegos y Tratamientos superficiales o penetración: 

mmCm λτ ′×=  

Mezclas Bituminosas: 

mmCm λτ ′×′=  

La tabla siguiente muestra los valores de los coeficientes medios correspondiente a cada obra.  

 

Hay que considerar también, como factor influyente en el desarrollo de las obras, el número de 

días laborales.  

Se considera el coeficiente de reducción Cf:  

mmesdeldíasden
mmesdellaborablesdíasdeNCf

º
º

=
 

La siguiente tabla muestra los valores de Cf.  

 

Ahora pasamos a calcular el coeficiente de reducción total:  

( ) CfCmCf ⋅−−= 11  

Siendo:  

Cm = Coeficiente de reducción por climatología adversa.  

Cf = Coeficiente de reducción por días festivos.  

A continuación, se muestra el valor del coeficiente de reducción total Ct para cada clase de 

obra por meses:  

 

Los días laborables aprovechables al mes para cada actividad prevista son los siguientes: 

 

 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Días < 0º 2,80 1,73 0,26 0 0 0 0 0 0 0 0,42 1,90
Días > 0º 28,20 27,27 30,74 30,00 31,00 30,00 31,00 31,00 30,00 31,00 29,58 29,10
Días >10º 20,30 19,63 22,14 21,60 22,32 21,60 22,32 22,32 21,60 22,32 21,30 20,95
Días > 5º 23,97 23,18 26,13 25,50 26,35 25,50 26,35 26,35 25,50 26,35 25,14 24,73
Días < 0º 0,19 0,16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,08
Días > 0º 28,01 27,11 30,74 30,00 31,00 30,00 31,00 31,00 30,00 31,00 29,58 29,02
Días >10º 20,17 19,52 22,14 21,60 22,32 21,60 22,32 22,32 21,60 22,32 21,30 20,90
Días > 5º 23,81 23,04 26,13 25,50 26,35 25,50 26,35 26,35 25,50 26,35 25,14 24,67

MEDIAS
28,10 27,19 30,74 30,00 31,00 30,00 31,00 31,00 30,00 31,00 29,58 29,06
20,23 19,58 22,14 21,60 22,32 21,60 22,32 22,32 21,60 22,32 21,30 20,92
23,89 23,11 26,13 25,50 26,35 25,50 26,35 26,35 25,50 26,35 25,14 24,70

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Días > 10mm 0,33 0,27 0,23 0,16 0,11 0,04 0 0,01 0,07 0,22 0,33 0,40
Días < 10mm 30,67 28,73 30,77 29,84 30,89 29,96 31,00 30,99 29,93 30,78 29,67 30,60
Días > 1mm 0,68 0,69 0,61 0,54 0,30 0,12 0,00 0,03 0,19 0,50 0,66 0,82
Días < 1mm 30,32 28,31 30,39 29,46 30,70 29,88 31,00 30,97 29,81 30,50 29,34 30,18
Días > 10mm 0,30 0,21 0,17 0,14 0,11 0,04 0 0,01 0,07 0,20 0,28 0,33
Días < 10mm 30,70 28,79 30,83 29,86 30,89 29,96 31,00 30,99 29,93 30,80 29,72 30,67
Días > 1mm 0,80 0,68 0,65 0,50 0,35 0,16 0,02 0,04 0,20 0,50 0,67 0,81
Días < 1mm 30,20 28,32 30,35 29,50 30,65 29,84 30,98 30,96 29,80 30,50 29,33 30,19

MEDIAS
30,68 28,76 30,80 29,85 30,89 29,96 31,00 30,99 29,93 30,79 29,70 30,63
30,26 28,32 30,37 29,48 30,68 29,86 30,99 30,97 29,80 30,50 29,33 30,18

San Fernando

P <10 mm
P <1 mm

PRECIPITACIONES

5976 Chiclana de la Fra.
"Campano"

5972

TEMPERATURAS (ºC)

5976 Chiclana de la Fra.
"Campano"

Tº MIN >5ºC

5972
San Fernando

Tº MIN >0ºC
Tº MIN >10ºC

COEF.RDUC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGOS SEP OCT NOV DIC
h  m 0,91 0,88 0,99 0,97 1,00 0,97 1,00 1,00 0,97 1,00 0,95 0,94
t m 0,65 0,63 0,71 0,70 0,72 0,70 0,72 0,72 0,70 0,72 0,69 0,67
t 'm 0,77 0,75 0,84 0,82 0,85 0,82 0,85 0,85 0,82 0,85 0,81 0,80
λm 0,99 0,93 0,99 0,96 1,00 0,97 1,00 1,00 0,97 0,99 0,96 0,99
λ'm 0,98 0,91 0,98 0,95 0,99 0,96 1,00 1,00 0,96 0,98 0,95 0,97

OBRAS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGOS SEP OCT NOV DIC
HORMIG. 0,90 0,81 0,99 0,93 1,00 0,94 1,00 1,00 0,93 0,99 0,91 0,93
EXPLAN. 0,89 0,81 0,98 0,93 0,99 0,93 1,00 1,00 0,93 0,99 0,91 0,92
ARIDOS 0,99 0,93 0,99 0,96 1,00 0,97 1,00 1,00 0,97 0,99 0,96 0,99
RIEGOS 0,64 0,58 0,70 0,66 0,71 0,67 0,72 0,72 0,67 0,71 0,65 0,66
M. BIT. 0,75 0,68 0,83 0,78 0,84 0,79 0,85 0,85 0,79 0,84 0,77 0,78

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGOS SEP OCT NOV DIC
22 18 22 19 22 22 22 22 20 21 21 19

0,710 0,650 0,709 0,637 0,709 0,737 0,709 0,709 0,667 0,697 0,697 0,613
días laborables

Cf

COEF.REDUC

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGOS SEP OCT NOV DIC
HORMIG. 0,927 0,879 0,990 0,957 0,998 0,952 1,000 1,000 0,956 0,995 0,940 0,955
EXPLAN. 0,923 0,875 0,985 0,953 0,995 0,951 1,000 0,999 0,955 0,992 0,936 0,951
ARIDOS 0,993 0,953 0,995 0,976 0,998 0,975 1,000 1,000 0,977 0,995 0,971 0,993
RIEGOS 0,742 0,725 0,787 0,785 0,796 0,758 0,801 0,801 0,780 0,797 0,756 0,790
M. BIT. 0,824 0,793 0,876 0,861 0,887 0,847 0,893 0,893 0,861 0,886 0,838 0,863

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGOS SEP OCT NOV DIC
HORMIG. 20,40 15,69 21,78 18,14 21,95 21,05 22,00 22,00 19,04 20,89 19,80 18,14
EXPLAN. 20,30 15,61 21,68 18,06 21,90 21,03 22,00 21,99 19,01 20,82 19,72 18,06
ARIDOS 21,84 17,10 21,90 18,53 21,95 21,51 22,00 22,00 19,50 20,89 20,41 18,86
RIEGOS 16,33 12,75 17,52 14,73 17,71 17,18 17,43 18,01 15,16 16,46 16,10 15,01
M. BIT. 18,13 14,04 19,40 16,24 19,63 18,95 19,55 19,86 16,93 18,45 17,74 16,39
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2.- ESTUDIO DE MAREAS 

2.1.- INTRODUCCIÓN. 

El estudio de mareas tiene interés en el proyecto dado que el tramo proyectado se desarrolla 

en buena parte en terrenos próximos a los Caños Zurraque, Talanquera y Sancti Petri; por lo que las 

obras de drenaje de este tramo se ven afectados por la marea. 

Se pasa a continuación al análisis de este aspecto para la zona de estudio correspondiente a 

este proyecto. 

2.2.- ESTUDIO DE MAREAS. 

Las oscilaciones del nivel medio del nivel del mar en una determinada zona son debidas a la 

suma de dos efectos siguientes: 

 Marea astronómica 

 Marea meteorológica 

La marea astronómica se produce como consecuencia de la atracción gravitatoria tierra-luna-

sol. El análisis de este tipo de mareas se hace en función de un número finito de contribuciones del 

tipo Aij . cos (wi . t - gij). 

Las mareas en las costas atlánticas, como la que corresponde a la zona de Cádiz, tienen un 

carácter claramente semidiurno, presentando el característico ciclo de mareas vivas y muertas. 

La marea meteorológica tiene en cuenta la influencia de los agentes atmosféricos sobre el nivel 

del mar. Los vientos y la presión atmosférica modifican el valor de la superficie del mar provocando 

diferencias entre la elevación prevista por los modelos armónicos y lo realmente medida por 

mareógrafos. A esta diferencia se le llama residuo. Los residuos pueden llegar a ser importantes en 

costas que se ven afectadas por fuertes tormentas. La ausencia de una amplia plataforma continental 

y lo benigno del clima hacen que las perturbaciones por tormentas no sean excesivamente grandes en 

la costa gaditana. 

Para el estudio de las mareas en una zona se requiere la instalación de unos aparatos 

denominados mareógrafos. Puertos del Estado, Entidad Pública del Ministerio de Fomento, cuenta con 

un departamento (Área del Medio Físico) de investigación aplicada y gestión de sistemas en el campo 

de la Oceanografía Física. Dicho departamento lleva a cabo, entre otros, la gestión y control de la 

información procedente de las Redes de Medida propiedad Puertos del Estado y en particular de la red 

REDMAR para medidas del nivel del mar. Dicha red en funcionamiento desde 1992 consta de 

estaciones de nivel en 14 puertos siendo el de Bonanza el más cercano a la zona de estudio. 

Los datos recogidos por este mareógrafo quedan reflejados en los anexos a este Anejo. Se 

incluyen a continuación los datos correspondientes a los extremos registrados anualmente. 

 

Los niveles de referencia establecidos en las tablas anteriores son las correspondientes al cero 

del mareógrafo de Bonanza el cual se encuentra a la cota -1,41 m respecto al Nivel Medio del Mar en 

Alicante (NMMA) al que se refieren las altitudes geométricas de las señales de referenciación 

geodésica (referencia nacional terrestre). 

Así pues y, con los datos disponibles, la cota máxima y mínima que alcanza la marea será: 

 Pleamar máxima =  3,86 - 1,41 = 2,45 m. 

 Pleamar mínima = -0,03 - 1,41 = -1,44 m. 

 Carrera Máxima =  2,45 - (-1,44) = 3,89 m. 

  

  

  

Año Nivel Día Mes Nivel Día Mes
Máximo del del Mínimo del del

  (cm) Máximo Máximo (cm) Mínimo Máximo 
1993 362 16 Oct 3 9 Ene
1994 381 28 Feb -3 29 Ene
1995 361 23 Dic 16 2 Ene
1996 386 22 Ene 11 21 Feb
1997 378 17 Sep 10 10 Feb
1998 373 31 Ene 11 27 Feb
1999 369 25 Oct 9 18 Feb
2000 349 30 Ago 30 11 Dic
2001 368 12 Ene 12 10 Feb
2002 365 8 Oct 25 31 Ene
2003 368 24 Nov 23 23 Dic
2004 365 21 Feb 32 8 Mar
2005 358 21 Ago 13 10 Feb

Para el Periodo : 1993-2005 

Valores calculados sobre la serie original (no filtrada)
de datos observados cada 5 min. 

Nivel del Mar 
Mareografo de Bonanza ( 3332 ) 

Tabla de Datos Mensuales (Extremos) 
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3.- PLUVIOMETRÍA 

3.1.- INTRODUCCIÓN  

Analizadas la precipitación como variable climática general se calcularán en este apartado las 

precipitaciones máximas previsibles dentro del ámbito geográfico en el que se encuadra la autovía de 

proyecto. 

Partiendo de las precipitaciones máximas diarias se realizarán las gráficas de frecuencias de 

precipitaciones máximas en los distintos meses del año para cada estación seleccionada. 

Posteriormente se calcularán las precipitaciones máximas previsibles en 24 horas para 

períodos de retorno de 2, 5, 10, 25, 50, 100, 500 y 1000 años. Para ello se emplearán los datos 

recopilados en las estaciones pluviométricas seleccionadas, generando las series de precipitaciones 

máximas en 24 horas, con indicación del año y mes de ocurrencia, sobre las que se aplicarán las 

distribuciones de Gumbel y SQRT-ETmáx, escogiendo para cada período de retorno la precipitación 

máxima más desfavorable. 

Y por último se realizará un cuadro resumen con las estaciones tratadas y las precipitaciones 

máximas adoptadas en ellas para los distintos períodos de retorno, valores que serán contrastados 

con los de la publicación “Mapa para el cálculo de máximas precipitaciones diarias en la España 

Peninsular”, editada por el Ministerio de Fomento, escogiendo los valores más desfavorables. 

3.2.- ESTACIONES PLUVIOMÉTRICAS  

Para la selección de las estaciones se han considerado dos aspectos: ubicación de la estación 

y representatividad de sus datos. 

Con respecto a la localización, se han considerado las estaciones pluviométricas empleadas 

en el apartado de Climatología.  

Con referencia a la representatividad de los datos, se ha tenido en cuenta que posean más de 

15 años completos. 

Se consideran años completos aquellos que disponen de datos de al menos 9 meses, siempre 

y cuando los que falten correspondan a los meses de julio, agosto  y septiembre.  

Si faltan meses que no pertenecen al periodo de estiaje, se han comparado el valor de 

precipitación máxima anual con el correspondiente al de estaciones vecinas que tengan registros de 

todo el año. Cotejando los valores de precipitación y las fechas en que se produzcan, se determina o 

no la adopción del valor del año incompleto.  

Al final del presente Anejo se muestran la ubicación de las estaciones seleccionadas y los datos 

procedentes de éstas, facilitados por el Instituto Nacional de Meteorología. 

3.2.1.- Tratamiento y Presentación de los Datos 

Para comparar la evolución de los registros de unas estaciones y otras, debemos tomar series 

de un mismo dato correspondientes a las estaciones de la comparativa. 

Tomamos las precipitaciones anuales totales de las estaciones a cotejar, rechazando aquellos 

datos no representativos acorde con los criterios comentados en el apartado 3.2. 

La siguiente tabla muestra la comparativa, habiéndose considerado aquellos años de los que se 

disponen datos correspondientes a, al menos, dos de las estaciones consideradas. 

 

 

 

 

La tabla que se muestra en la siguiente página, refleja las precipitaciones máximas mensuales 

y los meses en los que acontece.  

 

Estación 5971:PUERTO REAl

Serie Totales Completos Incompletos
1949-1979 31 24 7
1980-1981 2 SIN DATOS

1982 1 0 1

34 24 8

Estación 5972:SAN FERNANDO

Serie Totales Completos Incompletos
1940-2004 65 61 4

Estación5975: CHICLANA DE LA FRA.

Serie Totales Completos Incompletos
1951-1986 34 31 3

1985 1 SIN DATOS
1986 1 0 1

36 31 4

Estación 5976:CHICLANA DE LA FRA. "CAMPANO"

Serie Totales Completos Incompletos
1952-2005 54 43 11
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De los valores representados en las tablas se puede deducir:  

Para todas las estaciones los meses en los que más se repite la máxima precipitación mensual 

son Noviembre y Diciembre.  

Las siguientes tablas muestran como quedan las series de precipitaciones máximas para las 

estaciones seleccionadas. 

 

AÑOS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
1951 11,7 28 27,5 3 6,5 3 0 0 8 21 31,5 24,5
1952 17 22 39 8 18 5 0 7,5 3 59,1 10 27
1953 27 3,5 19,5 45 2,2 0,8 0 0 3 14 6 59
1954 12 30 30 20 0 0 0 0 0 0 4,5 16,5
1955 31 40 36 1 26 0 0 0 0 51 69 39
1956 30 24 32 13,5 0 0 0 22 58 2 6 28
1957 16 11 19 102 69 33 0 0 78 43 65 32
1958 11 13 20 2,5 10 9 0 10 0 22 18 90
1959 13 14 26 11 20,2 0 0 0 3 24,5 35 15
1960 33 40 48,5 69 40 0 0 0 4 144 28 12
1961 10 1 41 16 41 6 0 0 23 21 76,5 17,5
1962 30 10 45 10 9,5 14 0 0 3,5 60,8 68 111
1963 40,5 45 22 32 22,5 3 0 0 16 24,7 42 54,5
1964 12 33,5 16,7 16,1 1 34 0,5 0 1 0 46 45
1965 24 22,5 34 1,5 0 5 0 0 17 52 50 21
1969 74 38 110 5 7 2 0 0 45 77 72 20
1970 48 15 17,5 13 14 18,5 0 0 0 16,5 17,5 40
1971 32 0,1 14 41 45 11,5 0,2 18,5 0 4,5 30 10
1972 13,5 10,5 24 16 0 0 0 0 10 60 33 156
1973 140 24 22 0 25 0 0 0 0 2 27 65
1974 13,5 5 9 40 0 0 0 0 0 12 20 3
1975 20 20 12 12 17 8 0 0 0 0 3 19
1976 13 37 15 12 22 5 -0,3 8 45 40 4 29
1978 7 25 20 7 17 10 0 0 0 68 21 32

ESTACIÓN 5971
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AÑOS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
1940 22 46,8 21,5 16,5 3,3 11 -0,3 5 12,1 31 22,3 20,1
1941 54,5 45,8 18,1 9,4 13,4 17,8 0,9 7 11,5 16 48 16,4
1942 23,5 47,3 21,8 32 4 2,9 0,2 -0,3 12,3 39,5 21 17,8
1943 7,9 1 35 11,3 8,7 0 6,8 -0,3 9,3 10,9 18,4 24,1
1944 2,3 19 14,4 17,6 13,2 9,3 1,6 50,3 11,4 26,4 31,9 31,5
1945 22,6 0,3 21,8 1,6 0,3 0 -0,3 -0,3 -0,3 20,7 48,3 36,3
1946 21,3 48,8 33,6 22,1 16,7 2 0 3,7 9,8 17,2 31,2 33,4
1947 50 21,8 34,5 3,8 6,8 0,2 -0,3 -0,3 25,8 36 15 35,5
1948 35,3 34,3 8,6 22,7 10,1 3,5 0 -0,3 -0,3 20,4 6,2 32,3
1949 12,5 0,3 10,2 14,5 4 3,5 9,8 -0,3 90,9 0 16,8 21,3
1950 18,8 11 18 25,5 13,1 -0,3 1,3 0,3 0 28,8 5,2 40,8
1951 16 20,5 29,4 13 6,1 3,8 0,1 0 11,9 33,7 28,3 29,2
1952 8 18,3 64 11,7 24,8 5,6 0 6,2 13,5 65 7,4 16,5
1953 17,7 15,2 18 41,8 -0,3 2,3 -0,3 0 2,3 9,9 5,2 60,6
1954 14 35,2 28,8 15,2 0 1,5 0,8 0 0 0 13 13,5
1955 30,2 77 33,7 0,3 29 1,4 -0,3 0 0 83,6 63,2 27,3
1956 16,3 26,3 27,6 13,3 -0,3 -0,3 0 5,3 35,4 2,1 14,2 11,9
1957 10,7 8,3 8,1 24,3 33 12,5 0 -0,3 16,3 10 40,9 28
1958 32,5 13,2 28,3 5 11,5 21 0,5 6,5 0,8 22,1 55 60,1
1959 13,8 16 30,5 8,5 24,6 3,1 0,2 3,3 0,9 14,8 39,4 12,2
1960 34,7 36 40,9 18,8 24,4 2,5 0 0,5 16,5 140,5 28 8
1961 11,6 1,3 24 10,8 21 10 -0,3 0 40 18,8 82,8 19,3
1962 21,3 15,3 43,5 9,9 10,3 12,6 0 -0,3 6,5 50,3 46,8 72,8
1963 19,7 43 17,3 25,1 18 7,9 0 0 4,2 21,1 53,3 34,2
1964 14 34,4 10 15,8 0 13,3 -0,3 0 1,4 0,4 43 32,5
1965 16,5 18,6 30,3 3 0,9 14,9 0 0 17,1 49,9 25 30
1966 18,3 34,8 5 18,1 4,2 12,8 -0,3 0 22 26,5 24,5 8,5
1967 16,3 17 12,5 12,3 10,6 12 0,3 0,1 0,9 51,3 27,5 11,3
1968 0,8 23,3 10,3 15,5 11,8 4,2 0 3,3 1,5 27,6 37,5 14
1969 39,3 51 25,6 8,5 4,9 15,6 0 0 15,3 70,7 72,5 17,3
1970 47,3 7,5 17 8,8 21,2 11,5 0 0 0 12,5 16,3 27,8
1971 25,8 0,6 16 30,5 43,5 14,5 0,7 37,4 0,2 3,4 27 19,3
1972 33 23,2 25,8 15 4,7 1 0 0 6 35,3 24,8 55,7
1973 28 6 32,1 1,4 35 2,2 0 0 0 3,5 31,5 49,9
1974 11,6 16,5 17,2 36,4 5,9 25,3 0 0 0 32,5 18,7 4,5
1975 100,3 30,9 14 9,5 28,5 2,4 0 0 5,8 2 8,5 27
1976 31,7 24,1 22,3 23,8 23,5 4,5 0,6 5,6 26,1 30,9 7,6 34,4
1977 25,1 31,7 3 0 11 50 1,5 1,4 0,2 23,5 43,7 28,3
1978 6,4 35,2 34 18,6 26,5 9,9 0 0 4,7 55 13,9 24,5
1979 30,4 22,1 15,7 9,2 0 3 0 0 11,5 29,5 1,2 7,7
1980 40,5 27,8 16,1 21,5 22,1 2,2 0 0,4 13,7 33 21,8 3,2
1981 0 4,5 12,8 16,9 20,9 1,6 1,7 0 15 6,6 0,4 24,9
1982 39,5 16 10 15,3 0,7 0 0 2,8 10,4 3,4 97,4 24
1983 0 14 20 17 5,5 3,4 0 0 0,6 0,8 66,2 26,7
1984 9,8 40 13 8,6 46 2,4 0 0 2 35 91,1 8,5
1985 26 16,4 4,6 43,1 20,6 14,3 0,4 0 0,2 0 32,5 25,8
1986 14 12,7 16,4 12,2 5,1 0 0 0 14 41 40,1 14,5
1987 22,3 22,5 7,8 17,9 8,1 0,4 0 21,3 2,2 30,6 25,7 55,4
1988 18,1 15,9 3,2 5,5 28,2 14,7 0,5 0 0 33,7 21,7 0,6
1989 16,2 25,1 6,7 18,8 4,9 0 0 0,3 8 14,1 38,3 55
1990 39 0 8,6 17,6 0,2 3,2 0 0 1 15,4 14,3 49,2
1991 5,2 36,3 26 10,3 0,9 3 0 0,4 26,2 40,2 31,3 8
1992 0,8 29,8 5,7 29,5 10,2 30,8 0 0,1 22 25,3 9,7 7,9
1993 10,3 5,8 17,4 16,2 48,3 0,8 0 0 0 19,3 27,6 12,6
1994 20,7 12 0 3,8 25,2 0,7 0 0 4,2 9,8 21,8 7,5
1995 13,4 44,2 5,4 10,6 0 2,2 0 0 7,8 0,8 40,5 26,2
1996 53,7 27 22,8 18,9 34,3 0 0 0 20,1 11,2 30,3 65,3
1997 38,2 0 0 4 30,5 23,5 0,1 0,8 25,7 15 38,5 67,4
1998 15,2 17 16 13 11,5 1,4 0 0 9,2 1,4 5,4 14,8
1999 22,2 7 10,4 7,4 18,7 0,7 7,1 2,3 24,8 30,2 3,4 9,8
2001 19,1 8 21,1 0,5 8,7 0 1 0,1 11 35,9 40,5 4,4

ESTACIÓN 5972
AÑOS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
1951 25,6 24 16,1 19,2 0 11 0 0 1,6 0 39 52
1952 9 7,4 43,9 27,3 31,2 1 0 1,6 0 18,5 8,5 20,5
1953 41 25,6 28,2 37,8 0 0 0 0 3,1 17,1 6,9 60,8
1954 11,2 28,2 39 11,3 0 0 0 0 0 3,5 12,6 16,2
1955 52 84,5 37,5 0 50 0 0 1 0 71 41,5 31
1956 20,6 44,5 25 25 0 0 0 7 48 7 18 16
1957 10,6 9,5 11 29 12 4,5 0 0 0,3 22,1 25 32
1958 25,5 10 22,7 3,5 0 23,5 0 11 0 27 20,3 39,1
1959 20,5 27,5 29,4 29,1 29,3 0 0 0 0 22,5 26,5 29,6
1960 32,2 22,1 14,5 18,5 38,5 0 0 0,8 5,7 99,5 34,3 19,2
1962 22,7 18,3 83,5 7,2 0 0 0 0 50,5 90,4 37,5 98,7
1964 24 57 17,6 18 25 3,7 0 0 2,6 6 35 34,7
1965 30 18,5 40 4,9 3 17 0 0 22 120 92 16
1966 21 42,6 2,5 12 6,7 11,7 0 0 12 46,6 64,5 16
1967 9 28,7 18 23,3 28,6 11,5 0 0 0 40,8 50 1
1968 0 34,5 11 28,5 10,5 5 0 10,1 4 37,2 42,3 33,5
1969 64,5 33,2 22 12,6 8,5 14 0 0 13,5 41 81,5 26,5
1970 63 8 10 10 22 20 0 0 0 12,4 19,5 49,5
1971 23,5 0,5 12,5 51,8 55,5 5 0 20,5 0 0 22,3 20
1972 42 23 27 12 31,3 0 0 0 24,5 42 26 75
1973 19 11 24 0 34,2 0 0 0 0 5 14 41,5
1974 12 13,3 19,5 38,2 6 21 0 0 0 37,8 32,5 3,2
1975 26 22 21,5 9 27,5 6 0 0 6 1,5 17 28
1976 29 34 49 26 18,5 12 12 0 25 28 7,5 45
1977 34 27 3 0 2,5 11 44 1 0 23 37 24,8
1978 5 41,5 12 41,5 30 10 0 0 0,5 92 12,6 21,5
1979 28 31,5 15 18 0 1,2 0 0 1 28 0 12,5
1980 39 37 27 15 25 4 0 0 4 31,5 48 1,5
1982 45,6 22,5 19 16 4 0 0 0 0 6,2 91,5 21
1983 0 26,5 54 8 22 3 0 0 0 2 122 26

ESTACIÓN 5975
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3.3.- PRECIPITACIONES MÁXIMAS Y SUS FRECUENCIAS. 

En cada una de las estaciones seleccionadas se ha procedido a la determinación de la 

precipitación anual máxima en 24 h y de la máxima mensual, indicando, en ambos casos, el mes en el 

que se produce. A partir de estos datos se ha obtenido la frecuencia con que cada uno de estos 

sucesos ha ocurrido en un determinado mes. 

A continuación, se presentan estos resultados en forma de tabla, en donde se recoge además 

la precipitación anual, y en forma de gráfico, en donde en abscisas figuran los meses y en ordenadas 

las frecuencias. 

A la vista de los gráficos se observa como la estación húmeda comprende los meses de octubre 

a marzo ya que son los de mayor frecuencia de precipitaciones máximas mensuales. En los meses de 

julio y agosto nunca ha ocurrido este fenómeno. 

En cuanto a las precipitaciones máximas diarias se observa el mismo rango de meses con 

mayor frecuencia apareciendo ahora los meses de mayo y julio debido a las tormentas esporádicas 

del estío. 

AÑOS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
1953 17,1 18 26,3 46,4 -0,3 0 0 0 3,5 15,1 4 45,9
1954 14,5 32,8 47,5 7,6 0,3 1,5 0 0 0 0,5 15 59,2
1955 30,7 104 27,3 9,3 34,7 2,1 0 0 -0,3 142 53 48
1956 32 18 34 37,5 0 0 0 1,9 77 3,9 15,5 17,8
1957 16,7 8,3 15,5 56 7 13,4 0 0 7,5 43 34,5 17
1958 18 10 19 6 13,2 21,5 0 16,5 -0,3 16 38 67
1959 11,3 15 27,8 14 11 1,5 0 1,1 -0,3 8,8 55 14
1960 37,6 35,1 29,5 158 17 19,5 0 0,8 6,5 55 34 11
1961 19,5 6,3 24,2 13,5 54 0,6 0 0 32 33,5 140 36
1962 22,4 15,5 10,8 16,5 18,2 5,7 0 0 10,8 165 32,5 82
1963 24,6 68,7 19,2 7,2 24,2 22,3 0 0 15 13 29,3 64
1964 11 47,5 28 20 38 0 0 13 2,4 36,3 40
1965 27,4 19,2 37,3 0 0 0 0 0 27,2 54,7 53,6 22,8
1969 54,3 40 18,8 10,4 8,6 16,3 0 0 15,7 24,6 68,5 28,6
1970 61 7,5 13,3 46 30,2 13,3 0 0 0 3,5 28,9 42
1971 0 5,2 20,5 39 58,3 13 0 38,5 0 0 31,2 26
1972 35,2 15,8 20 9,2 6,9 0 0 0 23 43,5 30 63,3
1973 17,4 7,5 28 0 16,4 1,8 0 0 0 6,5 17 36,5
1974 12 11 12,4 25 6,2 31 0 0 0 51,5 18,7 4,6
1975 26,6 21,8 17 8,5 32 5 0 0 8,5 1,3 13,2 18
1976 18 40 35 32 18,2 2,4 0 22,2 38 27,7 6 35,7
1977 47,5 27 8 0 0,5 18 3 1,5 0 63,1 46,5 30
1978 6 27,2 20 16 33 7,5 0 0 2 86 14,2 47,2
1979 33,7 36 12,5 15,8 0 0 0 0 5 69,5 5,5 12
1980 34,5 55,5 26 28 37,8 10,5 0 0,2 3,7 23,2 40,5
1983 0 34,6 15,5 18,5 8 2,4 0 5 0 3,5 64 25
1984 9,2 24,8 20 15,5 20 3,6 0 0 2,2 11,4 51,8 15,2
1985 56,5 37,7 3,5 17,7 15,5 6 0 0 0 0 47 38
1986 18,7 23 21,2 17,8 6,2 0 0 0 8 8,2 90 18,5
1987 50 39 16,2 22 1,8 -0,3 -0,3 18 12,5 21 83,8 66,5
1988 38,8 18,7 8,2 5 25,5 12 0 0 0 70 44 2
1989 28 60 9,2 23,6 2,6 0 0 -0,3 9,7 39,4 61,5 85,2
1990 49,3 18,1 40 0 0 0 0 1 30 21 64,5
1991 3,2 134,2 40,4 8,4 0 0 0 0 43 34,5 38 27
1992 3,6 19 23 31,2 0,9 42,3 -0,3 0 14,5 26,3 23 13,5
1993 21,5 7,7 28 14 49 0 0 18 68 25,5 10
1994 32,5 42 0 15,8 45 -0,3 0 0 5 9,8 76,9
1997 44 0 0 24,9 18,2 14,8 0,1 0,8 37,3 24,1 56,8 82,3
1998 26,8 26 30,1 15,6 12,8 0,8 0 0 13,5 0 10 40
1999 36,3 12,8 31,5 3 17 0 0,3 0 21,8 36 4,4 10,5
2000 16 0 3,4 16,5 9,7 0 0 0 22 50,2 23 70
2001 23 20 20,8 1,2 16,5 0 0,3 0 11 19,5 36,4 10,3
2002 41,5 9,1 31,2 11 7,6 4,5 0 0 7,2 9,1 43,1 30
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Anual

(mm) (mm) mes (mm) mes
1949 145,1 98,0 9 1951,0 32 11
1950 1952,0 59 10
1951 164,7 31,5 11 1953,0 59 12
1952 215,6 59,1 10 1954,0 30 2
1953 180,0 59,0 12 1955,0 69 11
1954 113,0 30,0 2 1956,0 58 9
1955 293,0 69,0 11 1957,0 102 4
1956 215,5 58,0 9 1958,0 90 12
1957 468,0 102,0 4 1959,0 35 11
1958 205,5 90,0 12 1960,0 144 10
1959 161,7 35,0 11 1961,0 77 11
1960 418,5 144,0 10 1962,0 111 12
1961 253,0 76,5 11 1963,0 55 12
1962 361,8 111,0 12 1964,0 46 11
1963 302,2 54,5 12 1969,0 110 3
1964 205,8 46,0 11 1970,0 48 1
1965 227,0 52,0 10 1971,0 45 5
1966 137,2 31,0 10 1972,0 156 12
1967 103,0 44,0 10 1973,0 140 1
1968 130,8 34,0 11 1974,0 40 4
1969 450,0 110,0 3 1975,0 20 1
1970 200,0 48,0 1 1976,0 45 9
1971 206,8 45,0 5
1972 323,0 156,0 12
1973 305,0 140,0 1
1974 102,5 40,0 4
1975 111,0 20,0 1
1976 229,7 45,0 9
1977 106,4 30,0 7
1978 207,0 68,0 10
1979 82,0 30,0 1
1980
1981
1982 5,4 3,5 10

ESTACIÓN 5971: Puerto Real

Año
Máx. mensual Máxima 24h

Año

Frecuencias Precip. Máx. Diaria y Mensual
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Anual Anual

(mm) (mm) mes (mm) (mm) mes (mm) mes
1940 625,1 143,1 10 1982 517,9 187,4 11 1940 46,8 2
1941 717,3 231,6 1 1983 523,0 244,0 11 1941 54,5 1
1942 738,6 165,2 10 1984 556,0 247,1 11 1942 47,3 2
1943 387,2 117,9 3 1985 512,4 129,4 1 1943 35,0 3
1944 435,9 68,2 8 1986 400,4 102,3 11 1944 50,3 8
1945 473,6 154,6 12 1987 605,0 168,0 12 1945 48,3 11
1946 639,5 100,6 5 1988 398,9 103,2 1 1946 48,8 2
1947 666,8 177,5 2 1989 758,9 267,4 12 1947 50,0 1
1948 579,0 170,9 12 1990 353,6 94,2 1 1948 35,3 1
1949 523,6 245,2 9 1991 423,9 131,5 2 1949 90,9 9
1950 380,0 101,3 12 1992 332,5 94,8 10 1950 40,8 12
1951 587,1 168,1 11 1993 409,2 101,0 11 1951 33,7 10
1952 509,9 115,9 10 1994 233,1 62,1 11 1952 65,0 10
1953 494,0 209,4 12 1995 439,6 221,3 12 1953 60,6 12
1954 325,7 134,1 3 1996 1071,5 361,9 12 1954 35,2 2
1955 998,9 203,1 10 1997 598,7 164,8 12 1955 83,6 10
1956 515,3 115,7 2 1998 274,1 63,5 2 1956 35,4 9
1957 550,6 113,2 4 1999 325,3 105,8 10 1957 40,9 11
1958 654,7 322,7 12 2000 235,8 216,4 12 1958 60,1 12
1959 490,4 106,5 11 2001 332,1 82,0 10 1959 39,4 11
1960 932,4 290,8 10 2002 498,2 247,6 11 1960 140,5 10
1961 907,5 470,1 11 2003 671,8 188,7 12 1961 82,8 11
1962 826,4 214,1 12 2004,0 301,3 91,1 10 1962 72,8 12
1963 968,8 308,4 12 1963 53,3 11
1964 491,8 116,6 2 1964 43,0 11
1965 622,4 166,1 10 1965 49,9 10
1966 454,9 117,6 2 1966 34,8 2
1967 455,6 143,9 11 1967 51,3 10
1968 462,7 141,9 2 1968 37,5 11
1969 933,5 260,5 11 1969 72,5 11
1970 634,8 301,3 1 1970 47,3 1
1971 556,0 122,5 4 1971 43,5 5
1972 766,6 175,9 10 1972 55,7 12
1973 414,6 139,1 12 1973 49,9 12
1974 348,6 117,4 4 1974 36,4 4
1975 604,5 150,6 1 1975 100,3 1
1976 767,7 171,0 12 1976 34,4 12
1977 643,3 137,4 12 1977 50,0 6
1978 473,9 108,7 12 1978 55,0 10
1979 516,0 153,4 1 1979 30,4 1
1980 454,9 104,4 11 1980 40,5 1
1981 329,8 149,7 12 1981 24,9 12

1982 97,4 11
1983 66,2 11
1984 91,1 11
1985 43,1 4
1986 41,0 10
1987 55,4 12
1988 33,7 10
1989 55,0 12
1990 49,2 12
1991 40,2 10
1992 30,8 6
1993 48,3 5
1994 25,2 5
1995 44,2 1
1996 65,3 12
1997 67,4 12
1998 17,0 1
1999 30,2 10
2001 40,5 11

ESTACIÓN 5972: SANFERNANDO

Año
Máx. mensual Máxima 24hMáx. mensual
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Anual

(mm) (mm) mes (mm) mes
1951 465,9 172,9 11 1951 52 12
1952 371,4 116,3 5 1952 43,9 3
1953 533,7 270 12 1953 60,8 12
1954 351,8 157,2 3 1954 39 3
1955 906,2 201,6 1 1955 84,5 2
1956 536 124,1 3 1956 48 9
1957 501,2 126,3 4 1957 32 12
1958 570,1 310,4 12 1958 39,1 12
1959 449 115,5 3 1959 29,6 12
1960 839,4 284,1 10 1960 99,5 10
1961 647 348,5 11 1961 58,5
1962 891,7 243,2 12 1962 98,7 12
1963 1150,7 466,7 12 1963 65,9
1964 508,5 137,5 2 1964 57 2
1965 750 189,4 11 1965 120 10
1966 481 117,9 2 1966 64,5 11
1967 595,5 198,4 11 1967 50 11
1968 753,9 225,4 2 1968 42,3 11
1969 1049,8 328,1 11 1969 81,5 11
1970 765,4 403,4 1 1970 63 1
1971 539,8 138,2 4 1971 55,5 5
1972 846,1 166,5 12 1972 75 12
1973 394,6 119,3 12 1973 41,5 12
1974 345,9 122,5 4 1974 38,2 4
1975 596,8 133,5 12 1975 28 12
1976 848 207,5 12 1976 49 3
1977 694,9 150,5 1 1977 44 6
1978 560,1 113,3 12 1978 92 10
1979 535,4 179,3 1 1979 31,5 2
1980 515,9 124,3 11 1980 48 11
1981 171,9 66 4 1982 91,5 11
1982 576,8 203 11 1983 122 11
1983 602,5 276,5 11
1984 274 76 3
1985 0 0
1986 64 64 12

ESTACIÓN 5975: CHICLANA DE LA FRA. 
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Anual Anual

(mm) (mm) mes (mm) (mm) mes (mm) mes
1952 198,5 120,4 5 1994 396,2 109,4 11 1953 46,4 4
1953 558,8 211,1 12 1995 535,6 315,4 12 1954 59,2 12
1954 464,2 177,6 3 1996 1465,7 493,1 12 1955 142 10
1955 1164,7 248,6 1 1997 767 204,6 12 1956 77 9
1956 687,3 178,5 3 1998 350,9 87,7 1 1957 56 4
1957 547,6 187,1 4 1999 388,6 143,6 10 1958 67 12
1958 616,1 327,4 12 2000 681 302,8 12 1959 55 11
1959 442,2 127,1 11 2001 432,2 131 1 1960 158 4
1960 1182,5 215 4 2002 661,3 223,1 11 1961 140 11
1961 984,6 535,8 11 2003 708,3 182,3 10 1962 165 10
1962 820,1 246,6 10 2004 406,4 137,5 4 1963 68,7 2
1963 1110,3 402,2 12 2005 145,6 86,7 2 1965 47,5 10
1964 562,3 140,7 12 1969 54,7
1965 545,8 157 11 1970 68,5 11
1966 54,5 32,5 11 1971 61 1
1967 486,9 205,2 11 1972 58,3 5
1968 630,1 195,5 2 1973 63,3 12
1969 783,3 171,4 11 1974 36,5 12
1970 738,1 317,1 1 1975 51,5 10
1971 482,2 127,1 5 1976 32 5
1972 770,6 157,3 12 1977 40 2
1973 364,4 113,7 12 1978 63,1 10
1974 396,8 108 4 1979 86 10
1975 510 101,2 2 1980 69,5 10
1976 811,3 177,9 12 1983 64 11
1977 751,1 181 1 1984 51,8 11
1978 586,4 164 12 1985 56,5 1
1979 679,3 235,4 10 1986 90 11
1980 549,4 110 11 1987 83,8 11
1981 386,5 171,8 12 1988 70 10
1982 522,1 191,3 11 1989 85,2 12
1983 562,8 242,2 11 1990 64,5 12
1984 512,5 229,9 11 1991 134,2 2
1985 602,5 172,8 1 1992 42,3 5
1986 496 151,5 11 1993 68 10
1987 764,3 174,1 12 1994 76,9 11
1988 591,8 154,4 1 1997 82,3 12
1989 1096,5 381,2 12 1998 40 12
1990 514,7 125,9 12 1999 36,3 1
1991 695,5 208,6 2 2000 70 12
1992 386,3 84,8 4 2001 36,4 11
1993 626,3 242 10 2002 43,1 11

ESTACIÓN 5976: CHICLANA DE LA FRA. "CAMPANO"

Año
Máx. mensual Máxima 24hMáx. mensual
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3.4.- CÁLCULOS DE LAS PRECIPITACIONES MÁXIMAS DIARIAS. 

Para la determinación de las máximas precipitaciones diarias para distintos periodos de 

recurrencia, se parte de la hipótesis de que las precipitaciones son variables aleatorias e indefinidas, 

sujetas a una distribución estocástica determinada. 

Son dos las variables que van a definir una determinada precipitación:  

 tiempo de duración del meteoro  

 período de retorno del mismo. 

A partir de los datos suministrados por el I.N.M. para cada una de las estaciones seleccionadas 

en la zona de estudio, -y que han sido expuestos en el epígrafe anterior- y teniendo en cuenta la 

hidrografía por donde discurre la traza, se han calculado las precipitaciones máximas diarias para los 

períodos de retorno de 2, 5, 10, 25, 50, 100, 200 y 500 años. 

Para la determinación de las precipitaciones máximas, se han seguido dos caminos diferentes, 

uno gráfico y otro analítico. Gráficamente han hallado precipitaciones mediante el uso del mapa 

publicado por el Ministerio de Fomento (se adjunta en el apartado de planos). 

Para el cálculo analítico se han utilizado dos métodos estadísticos de ajuste diferentes, el de 

Gumbel y el SQRT-ET máx., ambos son métodos de dos parámetros que no requieren regionalización 

de los datos, pero que a cambio pierden cierta flexibilidad en la reproducción de las características 

estadísticas observadas en los datos. En efecto, la Ley de Gumbel empleada tradicionalmente en 

España para análisis pluviométricos asume un valor constante del coeficiente de sesgo (Cs) igual a 

1,14, lo que contradice frecuentemente los valores muestrales observados y conduce en estos casos 

a resultados del lado de la inseguridad. 

Esta inquietud respecto a la infravaloración de los resultados obtenidos con la Ley de Gumbel 

y las dificultades de aplicación de leyes con más de dos parámetros condujo a Etoh a proponer una 

nueva Ley con dos parámetros: SQRT-ET máx., que asume un valor de Cs superior al resultante de 

Gumbel y que es función del valor del coeficiente de variación. Los cuantiles estudiados son similares 

a los obtenidos por Gumbel para periodos de retorno bajos y medios, alcanzando valores superiores 

para altos periodos de retorno. 

 

3.4.1.- Ley de Gumbel 

Para el cálculo de las precipitaciones se ha empleado la ley de Gumbel, eficazmente empleada 

en distribuciones de variables aleatorias que sean extremos de un determinado fenómeno que se 

produce en el tiempo.  

La expresión de la distribución de Gumbel es:  

be
x eF

−−=)(  

donde )( uxb −⋅= α  

F(x) = función de distribución 

Sx
2825.1

=α
 

Sx = desviación típica.  

α
5772.0

−= xu
 

x  = media 

Si sustituimos u y α por sus valores, obtenemos: 
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Los coeficientes 1.2825 y 0.5772 son válidos para muestras de un número muy grande de 

valores. Para muestras con menos de 100 valores, hay que sustituir estos coeficientes por otros 

tabulados. Por tanto la ecuación para un caso general resulta: 
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donde σy, μy según el número de muestras se obtienen de la siguiente tabla: 
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La relación entre F(x)  y el periodo de retorno T, es la siguiente:  

T
xF 11)( −=

 

Dando a T los valores considerados para los distintos periodos de retorno, se despeja el valor 

de X que es la precipitación correspondiente al periodo de retorno adoptado.  

T
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Tomando logaritmos neperianos dos veces:  
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3.4.2.- Ajuste de Gumbel 

Como se ha comentado en el apartado anterior, se ha supuesto que las precipitaciones 

máximas se comportan como una variable aleatoria distribuidas según la ley de Gumbel. 

Para comprobar que los datos observados se puedan ajustar a la citada distribución, aplicamos 

una regresión de mínimos cuadrados, y para cuantificar la calidad del ajuste se emplea el factor R2:  
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3.4.3.- Resultados del ajuste 

Las siguientes tablas muestran para cada estación las precipitaciones máximas observadas, 

que se han ordenado ascendentemente, asociándoles una frecuencia relativa dada por la expresión:  

N
f n 12 −

=  

n= ordinal de dato 

N= número total de años considerados 

Junto a los datos mencionados, figuran las precipitaciones obtenidas mediante Gumbel 

empleando las frecuencias anteriores.  

Junto a cada tabla se representa gráficamente las precipitaciones observadas y las calculadas 

que nos permiten ajustar la distribución de los datos observados al prescindir de aquellas que 

presentan una diferencia significativa respecto a los estimados o calculados (celdas en azul).  

Una vez comprobada la calidad del ajuste de Gumbel aplicado a los datos observados, se 

muestran a continuación de cada ajuste los resultados obtenidos para las precipitaciones 

correspondientes a los períodos de retorno considerados.  

Nº datos µy σy
10 0,4952 0,9496
15 0,5128 1,0206
20 0,5236 1,0628
25 0,5309 1,0914
30 0,6362 1,1124
35 0,5403 1,1285
40 0,5436 1,1413
45 0,5463 1,1518
50 0,5485 1,1607
55 0,5504 1,1682
60 0,5521 1,1747
65 0,5535 1,1803
70 0,5548 1,1854
75 0,5559 1,1898
80 0,5569 1,1938
85 0,5578 1,1974
90 0,5586 1,2007
95 0,5593 1,2037
100 0,5600 1,2065

Infinito 0,5772 1,2825
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1951 31,5 20 1 0,021 5,62          
1952 59,1 30 2 0,063 17,10        
1953 59 31,5 3 0,104 24,11        
1954 30 35 4 0,146 29,65        
1955 69 40 5 0,188 34,46        
1956 58 45 6 0,229 38,85        
1957 102 45 7 0,271 42,99        
1958 90 46 8 0,313 46,98        
1959 35 48 9 0,354 50,90        
1960 144 52 10 0,396 54,80        
1961 76,5 54,5 11 0,438 58,73        
1962 111 58 12 0,479 62,74        
1963 54,5 59 13 0,521 66,88        
1964 46 59,1 14 0,563 71,20        
1965 52 68 15 0,604 75,76        
1969 110 69 16 0,646 80,65        
1970 48 76,5 17 0,688 85,96        
1971 45 90 18 0,729 91,84        
1972 156 102 19 0,771 98,49        
1973 140 110 20 0,813 106,27      
1975 20 140 22 0,896 128,13      
1976 45 144 23 0,938 146,47      
1978 68 156 24 0,979 185,01      

FRECUENCIA

ESTACIÓN  5971: Puerto Real

MAX.PRECIP 
CALCULADA

DATOS

AÑO MAX. PRECIP. 
OBSERVADA

VALOR 
ORDENADO

0

20

40

60

80

100

120

140

160

0,00 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00

Probabilidad

Pr
ec

ip
ita

ci
on

es

Datos observados Gumbel

PERIODO RETORNO PRECIP. (mm)
2 64,79          
5 103,79        

10 129,61        
25 162,23        
50 186,43        

100 210,45        
200 234,39        
250 242,08        
500 265,96        

1000 289,83        
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1940 46,8 17,0 1 0,008 13,20        
1941 54,5 24,9 2 0,024 17,84        
1942 47,3 25,2 3 0,040 20,49        
1943 35 30,2 4 0,056 22,47        
1944 50,3 30,4 5 0,073 24,12        
1945 48,3 30,8 6 0,089 25,54        
1946 48,8 33,2 7 0,105 26,83        
1947 50 33,7 8 0,121 28,00        
1948 35,3 33,7 9 0,137 29,10        
1949 90,9 34,4 10 0,153 30,13        
1950 40,8 34,8 11 0,169 31,12        
1951 33,7 35 12 0,185 32,06        
1952 65 35,2 13 0,202 32,97        
1953 60,6 35,3 14 0,218 33,86        
1954 35,2 35,4 15 0,234 34,72        
1955 83,6 36,4 16 0,250 35,56        
1956 35,4 37,5 17 0,266 36,39        
1957 40,9 39,4 18 0,282 37,20        
1958 60,1 40,2 19 0,298 38,01        
1959 39,4 40,5 20 0,315 38,81        
1960 140,5 40,5 21 0,331 39,60        
1961 82,8 40,8 22 0,347 40,39        
1962 72,8 40,9 23 0,363 41,18        
1963 53,3 41,0 24 0,379 41,97        
1964 43 43 25 0,395 42,75        
1965 49,9 43,1 26 0,411 43,54        
1966 34,8 43,5 27 0,427 44,34        
1967 51,3 44,2 28 0,444 45,14        
1968 37,5 46,8 29 0,460 45,94        
1969 72,5 47,3 30 0,476 46,76        
1970 47,3 47,3 31 0,492 47,58        
1971 43,5 48,3 32 0,508 48,42        
1972 55,7 48,3 33 0,524 49,27        
1973 49,9 48,8 34 0,540 50,13        
1974 36,4 49,2 35 0,556 51,01        
1975 100,3 49,9 36 0,573 51,90        
1976 34,4 49,9 37 0,589 52,82        
1977 50 50 38 0,605 53,76        
1978 55 50 39 0,621 54,72        
1979 30,4 50,3 40 0,637 55,72        
1980 40,5 51,3 41 0,653 56,74        
1981 24,9 53,3 42 0,669 57,80        
1982 97,4 54,5 43 0,685 58,90        
1983 66,2 55 44 0,702 60,04        
1984 91,1 55,0 45 0,718 61,23        
1985 43,1 55,4 46 0,734 62,47        
1986 41,0 55,7 47 0,750 63,78        
1987 55,4 60,1 48 0,766 65,16        
1988 33,7 60,6 49 0,782 66,62        
1989 55,0 65 50 0,798 68,18        
1990 49,2 65,3 51 0,815 69,85        
1991 40,2 66,2 52 0,831 71,65        
1992 30,8 67,4 53 0,847 73,61        
1993 48,3 72,5 54 0,863 75,77        
1994 25,2 72,8 55 0,879 78,18        
1995 44,2 82,8 56 0,895 80,91        
1996 65,3 83,6 57 0,911 84,06        
1997 67,4 90,9 58 0,927 87,82        
1998 17,0 91,1 59 0,944 92,48        
1999 30,2 97,4 60 0,960 98,67        
2000 33,2 100,3 61 0,976 107,99      
2001 40,5 140,5 62 0,992 127,85      

MAX.PRECIP 
CALCULADA

DATOS

AÑO MAX. PRECIP. 
OBSERVADA

VALOR 
ORDENADO FRECUENCIA

ESTACIÓN  5972: San Fernando

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

140,0

160,0

0,00 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00

Probabilidad

Pr
ec

ip
ita

ci
on

es

Datos observados Gumbel

PERIODO RETORNO PRECIP. (mm)
2 48,00
5 68,34

10 81,80
25 98,82
50 111,44

100 123,97
200 136,45
250 140,47
500 152,92

1000 165,37
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1951 52 28 1 0,016 15,02        
1952 43,9 29,6 2 0,047 21,96        
1953 60,8 31,5 3 0,078 26,10        
1954 39 32 4 0,109 29,30        
1955 84,5 38,2 5 0,141 32,03        
1956 48 39 6 0,172 34,47        
1957 32 39,1 7 0,203 36,73        
1958 39,1 41,5 8 0,234 38,86        
1959 29,6 42,3 9 0,266 40,90        
1960 99,5 43,9 10 0,297 42,88        
1961 58,5 44 11 0,328 44,83        
1962 98,7 48 12 0,359 46,76        
1963 65,9 48 13 0,391 48,68        
1964 57 49 14 0,422 50,61        
1965 120 50 15 0,453 52,57        
1966 64,5 52 16 0,484 54,56        
1967 50 55,5 17 0,516 56,60        
1968 42,3 57 18 0,547 58,71        
1969 81,5 58,5 19 0,578 60,90        
1970 63 60,8 20 0,609 63,18        
1971 55,5 63 21 0,641 65,59        
1972 75 64,5 22 0,672 68,15        
1973 41,5 65,9 23 0,703 70,90        
1974 38,2 75 24 0,734 73,88        
1975 28 81,5 25 0,766 77,16        
1976 49 84,5 26 0,797 80,84        
1977 44 91,5 27 0,828 85,04        
1978 92 92 28 0,859 89,99        
1979 31,5 98,7 29 0,891 96,07        
1980 48 99,5 30 0,922 104,07      
1982 91,5 120 31 0,953 116,01      
1983 122 122 32 0,984 141,24      

MAX.PRECIP 
CALCULADA

DATOS

AÑO MAX. PRECIP. 
OBSERVADA

VALOR 
ORDENADO FRECUENCIA

ESTACIÓN  5975: Chiclana de la Fra.

0

20

40

60

80

100

120

140

160

0,00 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00

Probabilidad

Pr
ec

ip
ita

ci
on

es

Datos observados Gumbel

PERIODO RETORNO PRECIP. (mm)
2 55,58
5 81,23

10 98,22
25 119,68
50 135,60

100 151,40
200 167,15
250 172,21
500 187,92

1000 203,62
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1953 46,4 32,0 1 0,012 13,39        
1954 59,2 36,3 2 0,036 21,40        
1955 142 36,4 3 0,060 26,07        
1956 77 36,5 4 0,083 29,64        
1957 56 40,0 5 0,107 32,63        
1958 67 40,0 6 0,131 35,28        
1959 55 42,3 7 0,155 37,69        
1960 158 43 8 0,179 39,93        
1961 140 46,4 9 0,202 42,05        
1962 165 47,5 10 0,226 44,08        
1963 68,7 51,5 11 0,250 46,03        
1965 47,5 51,8 12 0,274 47,94        
1969 54,7 54,7 13 0,298 49,81        
1970 68,5 55 14 0,321 51,65        
1971 61 56,0 15 0,345 53,48        
1972 58,3 56,5 16 0,369 55,30        
1973 63,3 58,3 17 0,393 57,12        
1974 36,5 59,2 18 0,417 58,95        
1975 51,5 61,0 19 0,440 60,79        
1976 32 63,1 20 0,464 62,65        
1977 40 63,3 21 0,488 64,55        
1978 63,1 64,0 22 0,512 66,48        
1979 86 64,5 23 0,536 68,45        
1980 69,5 67,0 24 0,560 70,48        
1983 64 68,0 25 0,583 72,57        
1984 51,8 68,5 26 0,607 74,74        
1985 56,5 68,7 27 0,631 76,99        
1986 90 69,5 28 0,655 79,35        
1987 83,8 70,0 29 0,679 81,82        
1988 70 70,0 30 0,702 84,44        
1989 85,2 76,9 31 0,726 87,23        
1990 64,5 77,0 32 0,750 90,21        
1991 134,2 82,3 33 0,774 93,44        
1992 42,3 83,8 34 0,798 96,98        
1993 68 85,2 35 0,821 100,89      
1994 76,9 86,0 36 0,845 105,30      
1997 82,3 90,0 37 0,869 110,37      
1998 40 134,2 38 0,893 116,38      
1999 36,3 140,0 39 0,917 123,81      
2000 70 142,0 40 0,940 133,61      
2001 36,4 158,0 41 0,964 148,31      
2002 43,1 165,0 42 0,988 179,52      

AÑO MAX. PRECIP. 
OBSERVADA

VALOR 
ORDENADO FRECUENCIA

ESTACIÓN  5976: Chiclana de la Fra. "Campano"

MAX.PRECIP 
CALCULADA

DATOS

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

140,0

160,0

180,0

200,0

0,00 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00

Probabilidad

Pr
ec

ip
ita

ci
on

es

Datos observados Gumbel

PERIODO RETORNO PRECIP. (mm)
2 65,51
5 97,35

10 118,43
25 145,07
50 164,83

100 184,44
200 203,99
250 210,27
500 229,77

1000 249,26
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3.4.4.- Ley SQRT-ET-MAX 

En este análisis, se obtienen las precipitaciones máximas para diferentes niveles de riesgo 

basándose en el ajuste regional de la función de distribución SQRT-(Exponential Type Distribution of 

Maximum). 

La expresión de esta función de probabilidad acumulada es: 

)exp())1(exp()( xxkxF ⋅−⋅⋅+−= ββ  

x es la precipitación diaria máxima anual en mm. 

k y ß son los parámetros de la función de distribución de probabilidad. 

El valor de k es función de ß, una vez obtenida beta se ajusta el valor de la precipitación (X-

mm/24h), para que el valor de F(x) se aproxime al valor de la probabilidad (p) correspondiente a al 

periodo de retorno considerado en cada caso. 

En las siguientes tablas, se muestra el ajuste hecho sobre las series de datos de cada estación. 

La obtención de beta es mediante ajuste, de forma que tome un valor tal, que la suma de los valores 

de Ln para cada dato de la serie de precipitaciones, sea lo menor posible. 
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Nº P(mm/24h) A=RAIZ(α*P) B=1 + A C = P/(2*A) D = EXP(-A) E = B*D F= P*D
1 31,50 3,7477 4,7477 4,2025 0,0236 0,1119 0,7425
2 59,10 5,1334 6,1334 5,7564 0,0059 0,0362 0,3485
3 59,00 5,1291 6,1291 5,7515 0,0059 0,0363 0,3494
4 30,00 3,6574 4,6574 4,1012 0,0258 0,1202 0,7740
5 69,00 5,5468 6,5468 6,2198 0,0039 0,0255 0,2691
6 58,00 5,0854 6,0854 5,7025 0,0062 0,0376 0,3588
7 102,00 6,7440 7,7440 7,5623 0,0012 0,0091 0,1202
8 90,00 6,3348 7,3348 7,1036 0,0018 0,0130 0,1596
9 35,00 3,9505 4,9505 4,4298 0,0192 0,0953 0,6736

10 144,00 8,0130 9,0130 8,9854 0,0003 0,0030 0,0477
11 76,50 5,8404 6,8404 6,5492 0,0029 0,0199 0,2224
12 111,00 7,0352 8,0352 7,8889 0,0009 0,0071 0,0977
13 54,50 4,9296 5,9296 5,5278 0,0072 0,0429 0,3940
14 46,00 4,5289 5,5289 5,0785 0,0108 0,0597 0,4965
15 110,00 7,0034 8,0034 7,8533 0,0009 0,0073 0,1000
16 48,00 4,6263 5,6263 5,1877 0,0098 0,0551 0,4700
17 45,00 4,4794 5,4794 5,0230 0,0113 0,0621 0,5103
18 156,00 8,3402 9,3402 9,3523 0,0002 0,0022 0,0372
19 140,00 7,9009 8,9009 8,8597 0,0004 0,0033 0,0519
20 40,00 4,2232 5,2232 4,7357 0,0147 0,0765 0,5860
21 20,00 2,9863 3,9863 3,3487 0,0505 0,2012 1,0095
22 45,00 4,4794 5,4794 5,0230 0,0113 0,0621 0,5103
23 68,00 5,5064 6,5064 6,1746 0,0041 0,0264 0,2761
23 1637,60 125,2221 148,2221 140,4174 0,2188 1,1139 8,6051

SQRT-ET MAX ESTACIÓN 5971 PUERTO REAL

α = 0,445892367

k = 20,64808955

500 250,00

200 230,17
250 240,30

50 185,07
100 206,50

10 121,36
25 158,21

2 60,84
5 95,48

PERIODO DE RETORNO PRECIPITACIÓN (mm)
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Nº P(mm/24h) A=RAIZ(a*P) B=1 + A C = P/(2*A) D = EXP(-A) E = B*D F= P*D
1 46,8 6,98 7,98 3,35 0,00 0,01 0,04
2 54,5 7,53 8,53 3,62 0,00 0,00 0,03
3 47,3 7,01 8,01 3,37 0,00 0,01 0,04
4 35,0 6,03 7,03 2,90 0,00 0,02 0,08
5 50,3 7,23 8,23 3,48 0,00 0,01 0,04
6 48,3 7,09 8,09 3,41 0,00 0,01 0,04
7 48,8 7,12 8,12 3,43 0,00 0,01 0,04
8 50,0 7,21 8,21 3,47 0,00 0,01 0,04
9 35,3 6,06 7,06 2,91 0,00 0,02 0,08

10 90,9 9,72 10,72 4,68 0,00 0,00 0,01
11 40,8 6,51 7,51 3,13 0,00 0,01 0,06
12 33,7 5,92 6,92 2,85 0,00 0,02 0,09
13 65,0 8,22 9,22 3,95 0,00 0,00 0,02
14 60,6 7,94 8,94 3,82 0,00 0,00 0,02
15 35,2 6,05 7,05 2,91 0,00 0,02 0,08
16 83,6 9,32 10,32 4,48 0,00 0,00 0,01
17 35,4 6,07 7,07 2,92 0,00 0,02 0,08
18 40,9 6,52 7,52 3,14 0,00 0,01 0,06
19 60,1 7,90 8,90 3,80 0,00 0,00 0,02
20 39,4 6,40 7,40 3,08 0,00 0,01 0,07
21 140,5 12,09 13,09 5,81 0,00 0,00 0,00
22 82,8 9,28 10,28 4,46 0,00 0,00 0,01
23 72,8 8,70 9,70 4,18 0,00 0,00 0,01
24 53,3 7,44 8,44 3,58 0,00 0,00 0,03
25 43,0 6,69 7,69 3,22 0,00 0,01 0,05
26 49,9 7,20 8,20 3,46 0,00 0,01 0,04
27 34,8 6,01 7,01 2,89 0,00 0,02 0,08
28 51,3 7,30 8,30 3,51 0,00 0,01 0,03
29 37,5 6,24 7,24 3,00 0,00 0,01 0,07
30 72,5 8,68 9,68 4,18 0,00 0,00 0,01
31 47,3 7,01 8,01 3,37 0,00 0,01 0,04
32 43,5 6,72 7,72 3,23 0,00 0,01 0,05
33 55,7 7,61 8,61 3,66 0,00 0,00 0,03
34 49,9 7,20 8,20 3,46 0,00 0,01 0,04
35 36,4 6,15 7,15 2,96 0,00 0,02 0,08
36 100,3 10,21 11,21 4,91 0,00 0,00 0,00
37 34,4 5,98 6,98 2,88 0,00 0,02 0,09
38 50,0 7,21 8,21 3,47 0,00 0,01 0,04
39 55,0 7,56 8,56 3,64 0,00 0,00 0,03
40 30,4 5,62 6,62 2,70 0,00 0,02 0,11
41 40,5 6,49 7,49 3,12 0,00 0,01 0,06
42 24,9 5,09 6,09 2,45 0,01 0,04 0,15
43 97,4 10,06 11,06 4,84 0,00 0,00 0,00
44 66,2 8,30 9,30 3,99 0,00 0,00 0,02
45 91,1 9,73 10,73 4,68 0,00 0,00 0,01
46 43,1 6,69 7,69 3,22 0,00 0,01 0,05
47 41,0 6,53 7,53 3,14 0,00 0,01 0,06
48 55,4 7,59 8,59 3,65 0,00 0,00 0,03
49 33,7 5,92 6,92 2,85 0,00 0,02 0,09
50 55,0 7,56 8,56 3,64 0,00 0,00 0,03
51 49,2 7,15 8,15 3,44 0,00 0,01 0,04
52 40,2 6,46 7,46 3,11 0,00 0,01 0,06
53 30,8 5,66 6,66 2,72 0,00 0,02 0,11
54 48,3 7,09 8,09 3,41 0,00 0,01 0,04
55 25,2 5,12 6,12 2,46 0,01 0,04 0,15
56 44,2 6,78 7,78 3,26 0,00 0,01 0,05
57 65,3 8,24 9,24 3,96 0,00 0,00 0,02
58 67,4 8,37 9,37 4,03 0,00 0,00 0,02
59 17,0 4,20 5,20 2,02 0,01 0,08 0,25
60 30,2 5,60 6,60 2,69 0,00 0,02 0,11
61 33,2 5,88 6,88 2,83 0,00 0,02 0,09

61 3142,5 243,82 499,27 210,78 0,09 0,65 3,25

SQRT-ET MAX ESTACIÓN 5972 SAN FERNANDO

α = 1,039636518

k = 93,73720629

PERIODO DE RETORNO PRECIPITACIÓN (mm)
2 46,91
5 65,74

10 79,65
25 96,71
50 113,34

100 121,98

500 149,60

200 132,40
250 135,47
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Nº P(mm/24h) A=RAIZ(a*P) B=1 + A C = P/(2*A) D = EXP(-A) E = B*D F= P*D
1 52,0 6,6019 7,6019 3,9382 0,0014 0,0103 0,0706
2 43,9 6,0660 7,0660 3,6185 0,0023 0,0164 0,1019
3 60,8 7,1387 8,1387 4,2585 0,0008 0,0065 0,0483
4 39,0 5,7174 6,7174 3,4106 0,0033 0,0221 0,1282
5 84,5 8,4158 9,4158 5,0203 0,0002 0,0021 0,0187
6 48,0 6,3429 7,3429 3,7837 0,0018 0,0129 0,0844
7 32,0 5,1790 6,1790 3,0894 0,0056 0,0348 0,1803
8 39,1 5,7248 6,7248 3,4150 0,0033 0,0220 0,1276
9 29,6 4,9810 5,9810 2,9713 0,0069 0,0411 0,2033

10 99,5 9,1323 10,1323 5,4477 0,0001 0,0011 0,0108
11 58,5 7,0024 8,0024 4,1771 0,0009 0,0073 0,0532
12 98,7 9,0955 10,0955 5,4257 0,0001 0,0011 0,0111
13 65,9 7,4321 8,4321 4,4335 0,0006 0,0050 0,0390
14 57,0 6,9121 7,9121 4,1232 0,0010 0,0079 0,0568
15 120,0 10,0291 11,0291 5,9826 0,0000 0,0005 0,0053
16 64,5 7,3527 8,3527 4,3861 0,0006 0,0054 0,0413
17 50,0 6,4737 7,4737 3,8618 0,0015 0,0115 0,0772
18 42,3 5,9544 6,9544 3,5520 0,0026 0,0180 0,1097
19 81,5 8,2651 9,2651 4,9304 0,0003 0,0024 0,0210
20 63,0 7,2667 8,2667 4,3348 0,0007 0,0058 0,0440
21 55,5 6,8205 7,8205 4,0686 0,0011 0,0085 0,0606
22 75,0 7,9287 8,9287 4,7297 0,0004 0,0032 0,0270
23 41,5 5,8978 6,8978 3,5182 0,0027 0,0189 0,1139
24 38,2 5,6585 6,6585 3,3755 0,0035 0,0232 0,1332
25 28,0 4,8445 5,8445 2,8899 0,0079 0,0460 0,2204
26 49,0 6,4087 7,4087 3,8229 0,0016 0,0122 0,0807
27 44,0 6,0729 7,0729 3,6227 0,0023 0,0163 0,1014
28 92,0 8,7814 9,7814 5,2383 0,0002 0,0015 0,0141
29 31,5 5,1384 6,1384 3,0652 0,0059 0,0360 0,1848
30 48,0 6,3429 7,3429 3,7837 0,0018 0,0129 0,0844
31 91,5 8,7575 9,7575 5,2241 0,0002 0,0015 0,0144
32 122,0 10,1123 11,1123 6,0323 0,0000 0,0005 0,0050

32 1946,0 223,8479 255,8479 133,5315 0,0615 0,4149 2,4726

SQRT-ET MAX ESTACIÓN 5975 CHICLANA DE LA FRONTERA

α = 0,838183688

k = 77,12863893

PERIODO DE RETORNO PRECIPITACIÓN (mm)
2 54,53
5 77,29

10 94,25
25 115,60
50 130,60

100 147,30

500 180,75

200 165,15
250 168,21
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Nº P(mm/24h) A=RAIZ(a*P) B=1 + A C = P/(2*A) D = EXP(-A) E = B*D F= P*D
1 46,4 6,0271 7,0271 3,8493 0,0024 0,0170 0,1119
2 59,2 6,8079 7,8079 4,3479 0,0011 0,0086 0,0654
3 142,0 10,5438 11,5438 6,7338 0,0000 0,0003 0,0037
4 77,0 7,7642 8,7642 4,9587 0,0004 0,0037 0,0327
5 56,0 6,6213 7,6213 4,2288 0,0013 0,0101 0,0746
6 67,0 7,2425 8,2425 4,6255 0,0007 0,0059 0,0479
7 55,0 6,5619 7,5619 4,1908 0,0014 0,0107 0,0777
8 158,0 11,1219 12,1219 7,1031 0,0000 0,0002 0,0023
9 140,0 10,4692 11,4692 6,6863 0,0000 0,0003 0,0040

10 165,0 11,3656 12,3656 7,2587 0,0000 0,0001 0,0019
11 68,7 7,3338 8,3338 4,6838 0,0007 0,0054 0,0449
12 47,5 6,0981 7,0981 3,8946 0,0022 0,0159 0,1067
13 54,7 6,5440 7,5440 4,1794 0,0014 0,0109 0,0787
14 68,5 7,3231 8,3231 4,6770 0,0007 0,0055 0,0452
15 61,0 6,9106 7,9106 4,4135 0,0010 0,0079 0,0608
16 58,3 6,7559 7,7559 4,3147 0,0012 0,0090 0,0679
17 63,3 7,0397 8,0397 4,4959 0,0009 0,0070 0,0555
18 36,5 5,3456 6,3456 3,4140 0,0048 0,0303 0,1741
19 51,5 6,3497 7,3497 4,0553 0,0017 0,0128 0,0900
20 32,0 5,0053 6,0053 3,1966 0,0067 0,0403 0,2145
21 40,0 5,5960 6,5960 3,5740 0,0037 0,0245 0,1485
22 63,1 7,0286 8,0286 4,4888 0,0009 0,0071 0,0559
23 86,0 8,2054 9,2054 5,2404 0,0003 0,0025 0,0235
24 69,5 7,3764 8,3764 4,7110 0,0006 0,0052 0,0435
25 64,0 7,0785 8,0785 4,5207 0,0008 0,0068 0,0540
26 51,8 6,3682 7,3682 4,0671 0,0017 0,0126 0,0889
27 56,5 6,6508 7,6508 4,2476 0,0013 0,0099 0,0731
28 90,0 8,3941 9,3941 5,3609 0,0002 0,0021 0,0204
29 83,8 8,0998 9,0998 5,1730 0,0003 0,0028 0,0254
30 70,0 7,4029 8,4029 4,7279 0,0006 0,0051 0,0427
31 85,2 8,1672 9,1672 5,2160 0,0003 0,0026 0,0242
32 64,5 7,1061 8,1061 4,5384 0,0008 0,0066 0,0529
33 134,2 10,2501 11,2501 6,5463 0,0000 0,0004 0,0047
34 42,3 5,7547 6,7547 3,6753 0,0032 0,0214 0,1340
35 68,0 7,2963 8,2963 4,6599 0,0007 0,0056 0,0461
36 76,9 7,7592 8,7592 4,9554 0,0004 0,0037 0,0328
37 82,3 8,0270 9,0270 5,1265 0,0003 0,0029 0,0269
38 40,0 5,5960 6,5960 3,5740 0,0037 0,0245 0,1485
39 36,3 5,3309 6,3309 3,4046 0,0048 0,0306 0,1757
40 70,0 7,4029 8,4029 4,7279 0,0006 0,0051 0,0427
41 36,4 5,3383 6,3383 3,4093 0,0048 0,0304 0,1749
42 43,1 5,8088 6,8088 3,7099 0,0030 0,0204 0,1293
42 2961,5 305,2695 347,2695 194,9626 0,0619 0,4352 2,9289

SQRT-ET MAX ESTACIÓN 5976 CHICLANA DE LA FRA. "CAMPANO"

α = 0,7828926

k = 96,49804242

PERIODO DE RETORNO PRECIPITACIÓN (mm)
2
5

62,90
87,99

10
25

106,88
133,07

50
100

153,63
187,84

500

200
250

200,99
207,27
227,10
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3.4.5.- Mapa de la Dirección General de Carreteras 

El proceso operativo de obtención de precipitaciones diarias máximas, mediante el Mapa de la 

Dirección General de Carreteras, requiere seguir los siguientes pasos: 

1. Introducir en la aplicación informática desarrollada por la D.G.C. las coordenadas UTM cada 

una de las estaciones pluviométricas seleccionadas para el análisis de máximas. 

2. En cada una de las estaciones, y para los períodos de retorno analizados, el programa arroja  

automáticamente el valor de la precipitación media diaria máxima anual y el coeficiente de 

variación CV. Este coeficiente CV está unívocamente relacionado con un factor de 

amplificación KT. 

3. En cada estación, realizando el producto del factor KT por el valor medio de la precipitación 

media diaria máxima anual, se obtiene la precipitación diaria máxima para cada periodo de 

retorno T. 

Esta última operación la realiza automáticamente el programa de la D.G.C. 

3.4.6.- Análisis comparativo 

Seguidamente se adjuntan los valores de precipitación máxima diaria obtenida mediante las 

distribuciones de Gumbel, SQRT-ET y mediante el mapa de la Dirección General de Carreteras. 

Los resultados obtenidos para cada una de las estaciones se muestran en los cuadros 

siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

P.Retorno 2 5 10 25 50 100 200 500
Gumbel 64,79 103,79 129,61 162,23 186,43 210,45 234,39 265,96
SQRT 60,84 95,48 121,36 158,21 185,07 206,50 230,17 250,00
D.G.C. 56,00 56,00 77,00 93,00 114,00 131,00 149,00 174,00
Máximo 64,79 103,79 129,61 162,23 186,43 210,45 234,39 265,96

ESTACIÓN 5971: PUERTO REAL

P.Retorno 2 5 10 25 50 100 200 500
Gumbel 48,00 68,34 81,80 98,82 111,44 123,97 136,45 152,92
SQRT 46,91 65,74 79,65 96,70 113,34 121,98 132,40 149,60
D.G.C. 56,17 77,81 93,43 114,95 132,93 150,91 170,75 197,72
Máximo 56,17 77,81 93,43 114,95 132,93 150,91 170,75 197,72

ESTACIÓN 5972: SAN FERNANDO

P.Retorno 2 5 10 25 50 100 200 500
Gumbel 55,58 81,23 98,22 119,68 135,60 151,40 167,15 187,92
SQRT 54,53 77,29 94,25 115,60 130,50 147,30 165,15 180,75
D.G.C. 56,00 77,00 77,00 93,00 114,00 131,00 149,00 174,00
Máximo 56,00 81,23 98,22 119,68 135,60 151,40 167,15 187,92

ESTACIÓN 5975: CHICLANA DE LA FRONTERA

P.Retorno 2 5 10 25 50 100 200 500
Gumbel 65,51 97,35 118,43 145,07 164,83 184,44 203,99 229,77
SQRT 62,9 87,99 106,88 133,07 153,63 187,8 200,99 227,1
D.G.C. 59,796 82,83 69,3462 122,364 141,504 160,644 181,764 210,474
Máximo 65,51 97,35 118,43 145,07 164,83 187,8 203,99 229,77

ESTACIÓN 5976: CHICLANA DE LA FRONTERA "CAMPANO"
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4.- HIDROLOGÍA 

4.1.- DEFINICIÓN DE LAS CUENCAS  

Para el análisis de las cuencas interceptadas por la traza se ha empleado: 

 Planos a escala 1:50.000 del Servicio Geográfico del Ejército.  

 Planos a escala 1:10.000  del Servicio Cartográfico de la Junta de Andalucía. 

 Planos a escala 1:1.000 de nueva elaboración con la traza proyectada. 

En la determinación de las cuencas de aportación se han omitido los tramos en los que se 

proyecta una ampliación de calzada, ya que en los mismos se dará continuidad a las obras de drenaje 

transversal existentes. Además, estos tramos están asentados sobre zonas de marismas, y por tanto, 

al tratarse de un terreno prácticamente horizontal no existe separación física de cuencas; haciendo 

dichas obras de drenaje la función de “vasos comunicantes” entre ambos márgenes. 

En el tramo proyectado del enlace de tres caminos, los ramales del mismo formarán distintas 

cuencas a las que será necesario dar continuidad mediante las correspondientes obras de drenaje. 

Éstas evacuarán también las escorrentías que se generen en la calzada y los taludes de dichos 

ramales. 

En el siguiente cuadro figuran los datos físicos más significativos de cada cuenca que las 

definen completamente. En el Anexo al presente Anejo figuran los planos de cuencas. 

4.2.- CÁLCULO DE CAUDALES. MÉTODO RACIONAL 

El estudio de los caudales máximos de aportación de las cuencas afectadas por el 

acondicionamiento del enlace, es fundamental para el diseño de las obras de drenaje.  

En la estimación de dichos caudales, es determinante la naturaleza y tamaño de la cuenca.  

Con respecto al tamaño de cuenca, el límite entre cuenca pequeña y grande se encuentra en 

el tiempo de concentración, pasando a considerarse una u otra ya sea el valor de esta variable menor 

o mayor a seis horas.  

Con referencia a la naturaleza de la cuenca aportante influye que el tiempo de recorrido de flujo 

difuso sobre el terreno sea apreciable (plataforma y márgenes) o no (cauces definidos). 

Para el cálculo de caudales de aportación de cuencas pequeñas, se aplican los métodos 

hidrometeorológicos mostrados en la instrucción 5.2. I-C. 

K
IACQ ⋅⋅

=
 

C =  Coeficiente medio de escorrentía.  

 A  =  Área de la cuenca. 

 I   =  Intensidad media de precipitación. 

K = Coeficiente dependiente de las unidades en que se expresen Q y A. En nuestro caso 

Q vendrá expresado en m3/s y A en Km2 por lo que K valdrá 3. 

Como se mostrará en el siguiente apartado, todas las cuencas son consideradas pequeñas al 

tener un tiempo de concentración inferior a 6 h, por lo que se les aplicará el método descrito para la 

obtención de los caudales máximos. 

En los siguientes apartados se detalla la obtención de todos los parámetros necesarios para 

obtener los caudales de aportación de cada cuenca: tiempo de concentración, intensidad media de 

precipitación, coeficiente de escorrentía.  

4.2.1.- Tiempo de Concentración 

La expresión que determina el tiempo de concentración es: 

76,0

4/13,0 



⋅=
J

LTc
 

 L  =  Longitud del cauce principal en Km.  

 J  =  Pendiente media del cauce principal (m/m). 

Esta expresión es válida para cuencas en las que predomina el tiempo de recorrido de flujo 

caracterizado por una red de cauces definidos, que es el caso de las cuencas analizadas.  

Atendiendo a los parámetros físicos característicos de cada cuenca, reflejados en el apartado 

anterior, deducimos los tiempos de concentración para cada una. 

Al tratarse de un terreno prácticamente horizontal se va a suponer una pendiente del 0,5 % 

para todas las cuencas. 
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TIEMPO DE CONCENTRACIÓN 

 

4.2.2.- Influencia de las Estaciones 

La distribución espacial de cuencas y estaciones determina la influencia de éstas sobre las 

primeras. Según esto, hay cuencas que pueden estar bajo el área de influencia de más de una 

estación, así como otras estar bajo el área de influencia de estaciones diferentes. 

Para determinar las cuencas que están bajo el área de influencia de una determinada estación, 

aplicamos el método de Thiessen. En los anexos al presente Anejo, se muestra gráficamente la 

obtención de los polígonos de Thiessen, base para el desarrollo del siguiente cuadro. 

INFLUENCIA DE LAS ESTACIONES 

 

 

 

 

4.2.3.- Intensidad Media de Precipitación 

Para la obtención de la intensidad empleamos la siguiente expresión: 

( )














−

−









= 128

28

1
1,0

1,01,0 t

Id
I

Id
It

 

It (mm/h) =  Intensidad media correspondiente al intervalo de duración t.  

Id (mm/h) = Intensidad media diaria de precipitación, correspondiente al periodo de 

retorno considerado.  

24
PdId =

 

Pd (mm)        =  Precipitación total diaria correspondiente al periodo de retorno 

considerado. 

I1 (mm/ h)       =  Intensidad horaria de precipitación correspondiente al periodo de retorno 

considerado.  

Para la obtención del valor correspondiente a  (I1/Id) nos apoyamos en la figura 2.2. de la 

Instrucción 5.2.-IC. Obteniendo un valor de 8,0.  

Como valor de t se toman los tiempos de concentración de cada cuenca.  

Con respecto a los valores de Pd para cada estación, se obtuvieron en el apartado pluviometría 

y su influencia en cada cuenca en el apartado 2.2.2.2. 

Una vez obtenidos los datos de intensidad y periodo de retorno, se puede calcular la It para 

cada cuenca y período de retorno considerado. 

INTENSIDAD MEDIA DE PRECIPITACIÓN 

 

C1 0,044 0,32 0,50            0,35
C2 0,010 0,19 0,50            0,23
C3 0,028 0,37 0,50            0,38
C4 0,029 0,33 0,50            0,35

Pendiente 
(%)

Tiempo de Concentración 
(h)Cuenca Superficie  

(Km²)
Longitud 

(Km)

5971 5972 5975 5976
  25 años 162,23 114,95 119,68 145,07
100 años 210,45 150,91 151,40 187,80
500 años 265,96 197,72 187,92 229,77

Periodo 
de retorno 5971 5972 5975 5976 Pd(mm) 24h Pd(mm) 1h

25 114,95    4,79
100 150,91    6,29
500 197,72    8,24
25 114,95    4,79
100 150,91    6,29
500 197,72    8,24
25 114,95    4,79
100 150,91    6,29
500 197,72    8,24
25 114,95    4,79
100 150,91    6,29
500 197,72    8,24

0%

C4 0% 100% 0% 0%

C3 0% 100% 0%

0%

C2 0% 100% 0% 0%

Estaciones

Pd (mm)

Pd ponderado (mm)

C1 0% 100%

CUENCA

0%

Peso de cada estación (%)

25 años 100 años 500 años 25 años 100 años 500 años
C1 0,35 4,79 6,29 8,24 64,91 85,22 111,65
C2 0,23 4,79 6,29 8,24 78,32 102,83 134,72
C3 0,38 4,79 6,29 8,24 61,94 81,31 106,53
C4 0,35 4,79 6,29 8,24 64,76 85,02 111,39

Intensidad media (mm/h)

(I1/Id) 8,00

CUENCA Tiempo de 
Concentración 

Id (mm/h)
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4.2.4.- Coeficiente de Escorrentía 

Para la obtención del coeficiente de escorrentía empleamos la expresión: 

   2

11

231


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Po
Pd

Po
Pdx

Po
Pd

C  

Pd =  precipitación total diaria correspondiente al periodo de retorno considerado (mm/día). 

Po =  umbral de escorrentía.  

El valor de Pd, ya se ha obtenido en un apartado anterior. El valor Po depende de las 

características de la cuenca y es función de:  

- Pendiente.  
- Capacidad de infiltración del suelo. 
- Vegetación. 
- Características de laboreo.  

Los datos referentes a las características del suelo de cada cuenca y de la actividad agrícola a 

la que están sometidas han sido obtenidas por un lado de una inspección en campo, y por otro  de 

documentación y estudios existente (Atlas de Andalucía editado por la Junta de Andalucía, fotografías 

aéreas, estudios geotécnicos y geológicos de la zona, etc…).  

Cotejando estos valores con las tablas 2.1. ý 2.2. de la Instrucción 5.2.-IC obtenemos el umbral 

de escorrentía para cada cuenca.  

A estos valores se les aplica un coeficiente corrector consecuencia de la variación de humedad 

del suelo en función de la zona donde se ubica el Proyecto. El valor del coeficiente  se obtiene de la 

figura 2.5. de la Instrucción 5.2.-I.C., obteniéndose para nuestro caso un valor de 2,8. 

El enlace se asienta sobre terreno prácticamente horizontal constituido por un substrato 

rápidamente saturable, al carecer de cobertera de tierra vegetal, lo que le convierte en prácticamente 

impermeable. Por otro lado, el corto periodo existente entre los ciclos de pleamar actuantes sobre la 

Marisma del Caño Zurraque hacen que el terreno se encuentre encharcado de forma casi permanente. 

Por tanto, en base a sus características hidrológicas, lo aplicamos un valor de Umbral de Escorrentía 

de 2 mm. 

UMBRAL DE ESCORRENTÍA 

 

 

 

 

 

40,0% Improductivo Pavimentos bituminosos o de hormigón 1
9,0% Marisma 2

51,0% Improductivo Rocas impermeables <3% 4

2,6
7,3

45,2% Improductivo Pavimentos bituminosos o de hormigón 1
43,8% Marisma 2
11,0% Improductivo Rocas impermeables <3% 4

1,8
5,0

57,6% Improductivo Pavimentos bituminosos o de hormigón 1
25,4% Marisma 2
17,0% Improductivo Rocas impermeables <3% 4

1,8
4,9

44,7% Improductivo Pavimentos bituminosos o de hormigón 1
44,3% Marisma 2
11,0% Improductivo Rocas impermeables <3% 4

1,8
5,0

Po Ponderado
Po Corregido (Coef. Corrector= 2,8)

CUENCA C1

CUENCA C2

Po parcial

Po Ponderado
Po Corregido (Coef. Corrector= 2,8)

CUENCA C3

Superficie (% 
total) Uso de la tierra Uso de la tierra (Norma 5.2-IC) Pendiente

Uso de la tierra (Norma 5.2-IC) Pendiente

Po parcial

Po Ponderado
Po Corregido (Coef. Corrector= 2,8)

CUENCA C4

Superficie (% 
total) Uso de la tierra Uso de la tierra (Norma 5.2-IC) Pendiente

Po parcial

Po Ponderado
Po Corregido (Coef. Corrector= 2,8)

Superficie (% 
total) Uso de la tierra Uso de la tierra (Norma 5.2-IC) Pendiente Po parcial

Superficie (% 
total) Uso de la tierra
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Una vez obtenidos los valores de Pd y Po, obtenemos el coeficiente de escorrentía para cada 

cuenca y periodo de retorno considerado, resultados que se muestran en la siguiente tabla. 

COEFICIENTE DE ESCORRENTÍA 

 

4.2.5.- Caudales de Aportación 

Con los datos obtenidos en los apartados anteriores se determina finalmente el caudal aportado 

por cada cuenca.  

Los resultados se muestran en la siguiente tabla. 

CAUDALES DE APORTACIÓN 

 

5.- COMPROBACIÓN NORMA 5.2-IC DE DRENAJE SUPERFICIAL ACTUAL 

Con fecha 7 de febrero de 2018 se resolvió por la Secretaría de Estado de Infraestructura, 

Transporte y Vivienda, aprobar el expediente de Información Oficial y Pública y definitivamente el 

Proyecto de Trazado "Mejora de la Seguridad Vial. Acondicionamiento del Enlace de Tres Caminos. 

Carreteras A-4, A-48 y CA-33", de clave 29-CA-4140, publicada en BOE el 14 de febrero de 2018. 

Entre la redacción, en septiembre de 2011 y aprobación definitiva del Proyecto de Trazado en 

febrero de 2018, ha entrado en vigor la nueva Norma 5.2-IC de drenaje superficial, y según la 

Disposición transitoria única, es de aplicación a los proyectos en redacción. Por este motivo, se ha 

comprobado su aplicación y los cambios que podría suponer en los anejos del Proyecto de Trazado ya 

aprobado definitivamente y que supone el punto de partida para la redacción del Proyecto de 

Construcción.   

El capítulo 2 de Cálculo de Caudales de la nueva norma 5.2-IC introduce algunos cambios 

respecto a los aspectos hidrológicos de cálculo de caudales de la Norma anterior con la que fue 

redactado el Proyecto de trazado aprobado definitivamente.  

En este sentido, manteniendo los criterios generales hidrológicos del anejo del Proyecto del 

Trazado, se ha desarrollado una comprobación del cálculo de caudales con la Norma 5.2-IC actual y 

obtener así unas conclusiones respecto al cálculo de caudales y posterior aplicación en los cálculos de 

drenaje.  

Para la aplicación de la tabla 2.3 de la norma 5.2-IC se ha considerado, manteniendo los criterios 

similares al Proyecto de Trazado, un umbral inicial de escorrentía para humedales y zonas pantanosas, 

código 41.100, así como para redes viarias y ferroviarias código 12.200 y afloramientos rocosos código 

33.220.  

En la tabla 2.5 se emplean los valores correspondientes a la región 511 en la que se desarrolla 

la actuación. 

 Por tanto, con la nueva Norma 5.2-IC se obtienen los siguientes caudales para cada cuenca 

considerada, según los criterios generales del Proyecto de Trazado y aplicando la 5.2-IC actual.  

 

25 114,95   15,67     0,80
100 150,91   20,57     0,86
500 197,72   26,95     0,90
25 114,95   23,22     0,88
100 150,91   30,48     0,92
500 197,72   39,94     0,94
25 114,95   23,27     0,88
100 150,91   30,55     0,92
500 197,72   40,03     0,94
25 114,95   23,15     0,88
100 150,91   30,40     0,92
500 197,72   39,83     0,94

C4

7,3C1

5,0

C2 5,0

C3 4,9

Cuenca Periodo 
Retorno

Pd         
(mm)

Po         
(mm) Pd/Po Coeficiente 

Escorrentía

25 64,91         0,80 0,755
100 85,22         0,86 1,063
500 111,65       0,90 1,465
25 78,32         0,88 0,224
100 102,83       0,92 0,307
500 134,72       0,94 0,415
25 61,94         0,88 0,500
100 81,31         0,92 0,686
500 106,53       0,94 0,927
25 64,76         0,88 0,557
100 85,02         0,92 0,764
500 111,39       0,94 1,031

C4

0,044

C3

 Caudal 
(m³/seg.) 

C1

0,029

Cuenca Periodo de 
Retorno 

Intensidad 
(mm/h)

Coeficiente 
Escorrentía

C2 0,010

Area (Km²)

0,028

T (años) 2 5 10 25 50 100 500

I(T,tc) (mm/h) 21,268 32,519 40,693 71,013 58,688 93,228 122,146
Kt 1,019 1,019 1,019 1,019 1,019 1,019 1,019
∑[Ci x Ai] 0,030 0,034 0,035 0,039 0,038 0,040 0,041

QT (m³/s) 0,181 0,312 0,407 0,786 0,626 1,052 1,403

CAUDALES CUENCA 1



ANEJO 5: CLIMATOLOGÍA E HIDROLOGÍA 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN: MEJORA DE LA SEGURIDAD VIAL.  ACONDICIONAMIENTO DEL ENLACE DE TRES CAMINOS. CARRETERAS A-4, A-48 Y CA-33. PROVINCIA DE CÁDIZ.                                                              PÁG 38 

 

 

 

Comparativamente con los caudales obtenidos en el Proyecto de Trazado, se puede concluir 

que los nuevos resultados son muy parecidos a los que se obtuvieron en su día y ligeramente inferiores 

a aquellos.  

T (años) 2 5 10 25 50 100 500

I(T,tc) (mm/h) 26,560 40,612 50,820 88,685 73,294 116,429 152,543
Kt 1,011 1,011 1,011 1,011 1,011 1,011 1,011
∑[Ci x Ai] 0,007 0,008 0,008 0,009 0,009 0,009 0,009

QT (m³/s) 0,051 0,088 0,115 0,222 0,176 0,297 0,395

CAUDALES CUENCA 2

T (años) 2 5 10 25 50 100 500

I(T,tc) (mm/h) 20,423 31,228 39,076 68,192 56,357 89,525 117,295
Kt 1,021 1,021 1,021 1,021 1,021 1,021 1,021
∑[Ci x Ai] 0,021 0,023 0,023 0,025 0,025 0,026 0,026

QT (m³/s) 0,122 0,202 0,260 0,490 0,394 0,654 0,869

CAUDALES CUENCA 3

T (años) 2 5 10 25 50 100 500

I(T,tc) (mm/h) 21,266 32,517 40,690 71,008 58,685 93,222 122,138
Kt 1,019 1,019 1,019 1,019 1,019 1,019 1,019
∑[Ci x Ai] 0,022 0,023 0,024 0,026 0,025 0,027 0,027

QT (m³/s) 0,130 0,216 0,279 0,528 0,423 0,704 0,935

CAUDALES CUENCA 4



ANEJO 5: CLIMATOLOGÍA E HIDROLOGÍA 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN: MEJORA DE LA SEGURIDAD VIAL.  ACONDICIONAMIENTO DEL ENLACE DE TRES CAMINOS. CARRETERAS A-4, A-48 Y CA-33. PROVINCIA DE CÁDIZ.                                                                                                                                   

APÉNDICE 1. DATOS DEL I.N.M. 



ANEJO 5: CLIMATOLOGÍA E HIDROLOGÍA 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN: MEJORA DE LA SEGURIDAD VIAL.  ACONDICIONAMIENTO DEL ENLACE DE TRES CAMINOS. CARRETERAS A-4, A-48 Y CA-33. PROVINCIA DE CÁDIZ.                                                                                                                                   

 
 

ESTACIÓN AÑOS MESES Tª MAX D1MAX T_MIN D1MIN D2MIN TM_MAX TM_MIN TM_MES T_MAX_MIN DIAS_TMIN_0 DIAS_TMIN_5 DIAS_TMIN_20 DIAS_TMAX_25 DIAS_TMAX_30
5972 1940 ENERO 18 6 2 23 14,8 9 12 14,7 0 0 0 0 0
5972 1940 FEBRERO 20,3 29 7,9 11 17,4 11,3 14,4 14,1 0 0 0 0 0
5972 1940 MARZO 27,8 18 9,6 30 19,3 13,1 16,2 17,7 0 0 0 1 0
5972 1940 ABRIL 25,6 6 6,2 10 20,7 9,1 15 12,3 0 0 0 1 0
5972 1940 MAYO 29,7 30 10,3 5 22,5 14 18,3 16,5 0 0 0 6 0
5972 1940 JUNIO 31,7 30 15 26 25,2 17,2 21,2 19,8 0 0 0 13 1
5972 1940 JULIO 36 25 15,9 12 28 19,2 23,6 24,6 0 0 9 26 7
5972 1940 AGOSTO 38 5 16,4 3 30,1 20,9 25,5 26,1 0 0 19 31 15
5972 1940 SEPTIEMBRE 32,2 7 13,8 27 27,3 19 23,2 22 0 0 9 25 5
5972 1940 OCTUBRE 27 7 12,8 4 21,1 15,3 18,2 18,5 0 0 0 3 0
5972 1940 NOVIEMBRE 23,8 4 2,8 30 18,3 11,7 15 15,5 0 0 0 0 0
5972 1940 DICIEMBRE 16,9 22 0,8 28 14,3 6,5 10,4 13,6 0 0 0 0 0
5972 1941 ENERO 17,2 25 -1,6 6 13,5 8,6 11 15,1 3 0 0 0 0
5972 1941 FEBRERO 20,3 28 1,7 5 15,4 10,2 12,8 13,4 0 0 0 0 0
5972 1941 MARZO 21,1 2 7 8 17,1 11,5 14,3 14,2 0 0 0 0 0
5972 1941 ABRIL 23,8 21 10,2 5 18,2 12,9 15,6 15,3 0 0 0 0 0
5972 1941 MAYO 24,3 31 9,2 11 20,5 13,5 17 15,9 0 0 0 0 0
5972 1941 JUNIO 32,8 21 11,8 3 25,3 17,2 21,2 22 0 0 6 16 5
5972 1941 JULIO 36,9 24 15,1 13 28,5 19,5 24 24,7 0 0 11 25 12
5972 1941 AGOSTO 37 17 16 3 30,3 20,6 25,5 24,5 0 0 18 29 16
5972 1941 SEPTIEMBRE 33,7 1 15,2 30 28,1 20,2 24,2 23,7 0 0 20 28 5
5972 1941 OCTUBRE 30,9 17 8,2 26 25,2 16,4 20,8 21,8 0 0 3 18 1
5972 1941 NOVIEMBRE 23 8 5,3 30 18,8 11,6 15,2 16,8 0 0 0 0 0
5972 1941 DICIEMBRE 18,6 16 2,3 22 15,5 7,6 11,6 13,8 0 0 0 0 0
5972 1942 ENERO 15,3 31 0,8 9 13,6 7,5 10,6 13 0 0 0 0 0
5972 1942 FEBRERO 18,6 2 1,5 9 14,9 6,7 10,8 11,4 0 0 0 0 0
5972 1942 MARZO 24 19 8,4 8 18,3 12 15,2 14,8 0 0 0 0 0
5972 1942 ABRIL 25,5 1 8,5 15 19 12,7 15,8 15,5 0 0 0 1 0
5972 1942 MAYO 32,6 19 11,9 14 23,3 15,2 19,3 22 0 0 1 6 4
5972 1942 JUNIO 28,8 3 13,3 13 25,3 17,5 21,4 20,9 0 0 1 16 0
5972 1942 JULIO 37 15 16 6 29,3 19,6 24,5 23,8 0 0 14 31 8
5972 1942 AGOSTO 36,8 23 16,1 21 29,5 20,4 25 23,9 0 0 19 28 13
5972 1942 SEPTIEMBRE 34 5 12,1 27 27,2 19,2 23,2 23,6 0 0 11 23 10
5972 1942 OCTUBRE 32,1 10 12,3 31 24,6 17,4 21 21,5 0 0 6 16 3
5972 1942 NOVIEMBRE 23,1 6 1,6 26 19,1 13 16,1 16,8 0 0 0 0 0
5972 1942 DICIEMBRE 20,2 7 1,2 31 16,5 9,7 13,1 14,8 0 0 0 0 0
5972 1943 ENERO 17,5 20 0 4 15,5 9,3 12,4 14,6 1 0 0 0 0
5972 1943 FEBRERO 21,8 13 1,5 18 16,6 8,4 12,5 13,9 0 0 0 0 0
5972 1943 MARZO 22,5 31 8 10 17,8 11 14,5 14,1 0 0 0 0 0
5972 1943 ABRIL 24,7 2 11,6 10 21,6 14,1 17,9 17,3 0 0 0 0 0
5972 1943 MAYO 20,2
5972 1943 JUNIO 24,9
5972 1943 JULIO 33,9 29 17,1 21 28,1 19,9 24 23,8 0 0 13 30 8
5972 1943 AGOSTO 37 11 17 3 31,6 22 26,8 26,7 0 0 22 30 18
5972 1943 SEPTIEMBRE 35,2 7 12,1 28 25,9 18,1 22,1 24,4 0 0 7 17 4
5972 1943 OCTUBRE 27,1 12 10 25 22 15,4 18,7 19,6 0 0 0 5 0
5972 1943 NOVIEMBRE 22 10 2,4 22 17,7 9,7 13,7 14,3 0 0 0 0 0

DATOS DE TEMPERATURAS (ºC)
DÍAS MÍNIMA DÍAS MÁXIMA
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ESTACIÓN AÑOS MESES Tª MAX D1MAX T_MIN D1MIN D2MIN TM_MAX TM_MIN TM_MES T_MAX_MIN DIAS_TMIN_0 DIAS_TMIN_5 DIAS_TMIN_20 DIAS_TMAX_25 DIAS_TMAX_30
5972 1943 DICIEMBRE 20 1 4,5 26 14,8 9,4 12,2 15,4 0 0 0 0 0
5972 1944 ENERO 20 29 1 5 15,8 7,9 11,9 12,7 0 0 0 0 0
5972 1944 FEBRERO 20,6 1 0,7 20 15,6 6,3 11 11,4 0 0 0 0 0
5972 1944 MARZO 25,8 27 4,1 8 17,3 11,2 14,3 14,8 0 0 0 1 0
5972 1944 ABRIL 24,5 5 12,1 14 21 15,6 18,3 18,4 0 0 0 0 0
5972 1944 MAYO 26,6 12 14,1 22 23,3 17,4 20,3 22,1 0 0 5 10 0
5972 1944 JUNIO 31,5 17 16,7 22 25,3 19,8 22,6 22,5 0 0 12 11 5
5972 1944 JULIO 38,3 31 16,3 5 28,1 20,7 24,4 25,2 0 0 22 19 10
5972 1944 AGOSTO 34,6 6 17,6 28 27,4 21,4 24,4 24,4 0 0 27 23 9
5972 1944 SEPTIEMBRE 31,3 26 16,5 8 26,5 20,4 23,5 23,1 0 0 21 19 4
5972 1944 OCTUBRE 29,4 1 9,1 26 21,2 14,5 17,9 20,4 0 0 2 5 0
5972 1944 NOVIEMBRE 22,1 8 8,4 16 18,3 11,9 15,1 15,2 0 0 0 0 0
5972 1944 DICIEMBRE 19,5 1 2,5 31 14,6 8,1 11,4 13,7 0 0 0 0 0
5972 1945 ENERO 17,9 30 -1,5 13 12,3 5,3 8,8 12 2 0 0 0 0
5972 1945 FEBRERO 22 28 6,3 4 24 18 8,3 13,2 11,3 0 0 0 0 0
5972 1945 MARZO 25,3 12 7,8 3 20,3 11 15,7 13,8 0 0 0 1 0
5972 1945 ABRIL 33,7 20 11,9 3 24,2 15,4 19,9 19,4 0 0 0 10 3
5972 1945 MAYO 30,3 26 12,7 4 24,1 15,9 20 19,3 0 0 0 10 1
5972 1945 JUNIO 37 13 13,4 1 28,5 19,7 24,1 23,5 0 0 16 23 11
5972 1945 JULIO 41 24 17,6 11 31 28,3 20,5 24,4 25,9 0 0 17 22 9
5972 1945 AGOSTO 35,2 4 16,7 21 27,5 20,2 23,9 25,3 0 0 16 19 10
5972 1945 SEPTIEMBRE 35,4 3 15,5 19 28,3 20,1 24,2 22,5 0 0 20 22 10
5972 1945 OCTUBRE 30,2 6 12,7 29 25,1 17,3 21,2 20,8 0 0 2 17 2
5972 1945 NOVIEMBRE 28,6 8 10,4 24 20,4 14,7 17,6 18,3 0 0 0 1 0
5972 1945 DICIEMBRE 20,4 1 7,5 30 17,4 11,1 14,3 16,7 0 0 0 0 0
5972 1946 ENERO 20,4 11 -1,4 17 14,1 5,6 9,9 11 2 0 0 0 0
5972 1946 FEBRERO 22,6 8 4,8 22 17,5 7,3 12,4 11,3 0 0 0 0 0
5972 1946 MARZO 26 24 2,8 3 17,7 9,1 13,4 13,2 0 0 0 1 0
5972 1946 ABRIL 21,7 1 9,5 25 28 18,5 12,9 15,7 15,8 0 0 0 0 0
5972 1946 MAYO 23,2 18 11,9 10 19,1 14,3 16,8 16,8 0 0 0 0 0
5972 1946 JUNIO 34,3 29 14,3 13 26,6 18,3 22,5 22,2 0 0 3 22 3
5972 1946 JULIO 38,1 24 17 17 31,5 21,4 26,5 24,7 0 0 21 31 21
5972 1946 AGOSTO 41 5 16 19 30,9 20,8 25,9 27,2 0 0 21 30 15
5972 1946 SEPTIEMBRE 34,9 20 13,5 30 28,5 18,6 23,6 22,8 0 0 9 25 10
5972 1946 OCTUBRE 31,8 3 11,6 28 24,5 16,4 20,4 22,6 0 0 1 11 3
5972 1946 NOVIEMBRE 24,8 6 4,8 27 19,7 12,3 16 17,8 0 0 0 0 0
5972 1946 DICIEMBRE 20,4 2 -0,7 22 14,8 6,7 10,7 14,2 2 0 0 0 0
5972 1947 ENERO 18,8 19 3 27 14,8 8,3 11,6 13,8 0 0 0 0 0
5972 1947 FEBRERO 18,4 23 3,1 1 15,9 11,3 13,6 14,5 0 0 0 0 0
5972 1947 MARZO 25 16 7,7 25 19,2 12,7 15,9 16 0 0 0 1 0
5972 1947 ABRIL 28 24 6,8 5 23 13,9 18,4 18,4 0 0 0 9 0
5972 1947 MAYO 31,1 29 9,1 3 23,3 14,4 18,9 19,9 0 0 0 8 3
5972 1947 JUNIO 31,3 26 13,3 5 26,9 18,4 22,7 20,8 0 0 4 23 1
5972 1947 JULIO 38,3 30 15,8 9 29,7 20,6 25,2 26,3 0 0 20 30 9
5972 1947 AGOSTO 35,5 7 17,6 17 29,2 20,3 24,8 23,9 0 0 18 31 9
5972 1947 SEPTIEMBRE 33,2 17 13,2 26 28,4 19,4 23,9 24,7 0 0 12 26 9
5972 1947 OCTUBRE 27,9 15 11,5 25 24,9 16,7 20,8 21,2 0 0 1 20 0

DATOS DE TEMPERATURAS (ºC)
DÍAS MÍNIMA DÍAS MÁXIMA
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ESTACIÓN AÑOS MESES Tª MAX D1MAX T_MIN D1MIN D2MIN TM_MAX TM_MIN TM_MES T_MAX_MIN DIAS_TMIN_0 DIAS_TMIN_5 DIAS_TMIN_20 DIAS_TMAX_25 DIAS_TMAX_30
5972 1947 NOVIEMBRE 25,2 6 5 29 21,7 13 17,3 17,9 0 0 0 2 0
5972 1947 DICIEMBRE 18,7 5 2,2 27 15,8 7,7 11,8 14,4 0 0 0 0 0
5972 1948 ENERO 18,8 30 3,4 18 16,2 9,7 13 15,1 0 0 0 0 0
5972 1948 FEBRERO 20,2 8 7,9 22 17,7 10,9 14,3 14,2 0 0 0 0 0
5972 1948 MARZO 24,6 16 9,9 12 20,3 12,8 16,6 15,2 0 0 0 0 0
5972 1948 ABRIL 26,4 9 9,9 5 20,7 12,8 16,8 15,7 0 0 0 2 0
5972 1948 MAYO 26,7 31 9,5 3 21,6 14,7 18,2 19,1 0 0 0 3 0
5972 1948 JUNIO 35,1 23 15,1 3 27,8 18,7 23,3 22,7 0 0 6 24 10
5972 1948 JULIO 35 25 16,5 16 29,3 19,3 24,3 22,4 0 0 12 31 11
5972 1948 AGOSTO 35,6 14 16,7 29 30,4 20,3 25,4 23,2 0 0 20 31 13
5972 1948 SEPTIEMBRE 33 17 16 13 28,9 19,2 24,1 21,6 0 0 13 29 12
5972 1948 OCTUBRE 31,2 1 7,9 21 23,6 15,7 19,7 22,4 0 0 3 12 1
5972 1948 NOVIEMBRE 24,7 14 8,1 17 21,3 13,6 17,5 16,1 0 0 0 0 0
5972 1948 DICIEMBRE 21,4 4 3,7 20 18,2 11,4 14,9 14,5 0 0 0 0 0
5972 1949 ENERO 20,4 18 2,8 12 16,1 7,7 11,9 12,9 0 0 0 0 0
5972 1949 FEBRERO 21,2 19 3,8 2 18,5 9,2 13,9 12,9 0 0 0 0 0
5972 1949 MARZO 21,6 17 5,3 5 18,9 10,7 14,8 14,4 0 0 0 0 0
5972 1949 ABRIL 28 5 9,7 27 22,7 13,7 18,2 16 0 0 0 6 0
5972 1949 MAYO 30,1 27 9 1 23,5 14,8 19,2 18,7 0 0 0 9 1
5972 1949 JUNIO 35,3 5 13,2 2 27,3 18,3 22,8 22,6 0 0 6 25 5
5972 1949 JULIO 38,8 3 16,9 19 30,5 20,8 25,7 26,4 0 0 16 30 14
5972 1949 AGOSTO 37,7 9 18,6 21 30 32,2 22 27,1 25,1 0 0 27 31 25
5972 1949 SEPTIEMBRE 35,3 19 15,8 25 26,9 19,6 23,3 23,1 0 0 14 23 3
5972 1949 OCTUBRE 28,8 10 10,4 27 25,3 16,4 20,9 20,9 0 0 3 16 0
5972 1949 NOVIEMBRE 28,5 12 4,4 17 20,7 12,1 16,4 18,3 0 0 0 3 0
5972 1949 DICIEMBRE 20,9 4 1,9 12 15,9 9,5 12,7 15,3 0 0 0 0 0
5972 1950 ENERO 18,8 14 3,6 19 15,6 8,4 12,1 13,7 0 0 0 0 0
5972 1950 FEBRERO 22,1 20 4,4 15 17,4 9,2 13,3 14,1 0 0 0 0 0
5972 1950 MARZO 25,5 22 7,3 4 19,4 11,6 15,5 15,3 0 0 0 1 0
5972 1950 ABRIL 27,4 10 6 1 20,6 12,4 16,5 16,4 0 0 0 3 0
5972 1950 MAYO 27,8 5 10,5 1 23,3 14,6 19 18,6 0 0 0 5 0
5972 1950 JUNIO 37 26 14,5 22 28,1 18,2 23,2 24,5 0 0 5 24 10
5972 1950 JULIO 36 1 18,1 11 30,9 20,7 25,8 24,7 0 0 20 31 20
5972 1950 AGOSTO 37,6 22 15,5 29 30,4 20,1 25,3 26,1 0 0 14 31 14
5972 1950 SEPTIEMBRE 34,9 10 15 2 27,9 19 23,4 22,5 0 0 11 24 6
5972 1950 OCTUBRE 27,6 5 10,4 29 23,6 16,4 20 21,1 0 0 3 8 0
5972 1950 NOVIEMBRE 25,6 27 7,2 20 21,4 13 17,2 18 0 0 0 1 0
5972 1950 DICIEMBRE 22,2 1 0,9 30 15,1 7,7 11,5 17,4 0 0 0 0 0
5972 1951 ENERO 18,5 17 2 30 15 8,4 11,8 13,1 0 0 0 0 0
5972 1951 FEBRERO 19,1 28 2,9 27 15,4 8,7 12,1 14 0 0 0 0 0
5972 1951 MARZO 26,3 16 3,1 5 19,1 11,2 15,1 15,1 0 0 0 2 0
5972 1951 ABRIL 23,6 17 7,8 1 20,7 12,2 16,5 15,3 0 0 0 0 0
5972 1951 MAYO 25,5 16 7,3 11 21 13,7 17,4 16,6 0 0 0 1 0
5972 1951 JUNIO 35,1 16 13 1 28,4 18,4 23,4 24,7 0 0 9 22 10
5972 1951 JULIO 35,6 28 16,3 13 28,6 19,5 24,1 25 0 0 11 31 9
5972 1951 AGOSTO 36 18 16,5 28 28,9 20,3 24,6 25,3 0 0 16 31 11
5972 1951 SEPTIEMBRE 38,1 3 14,1 28 28 18,9 23,5 22,6 0 0 9 22 8

DÍAS MÍNIMA DÍAS MÁXIMA
DATOS DE TEMPERATURAS (ºC)
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ESTACIÓN AÑOS MESES Tª MAX D1MAX T_MIN D1MIN D2MIN TM_MAX TM_MIN TM_MES T_MAX_MIN DIAS_TMIN_0 DIAS_TMIN_5 DIAS_TMIN_20 DIAS_TMAX_25 DIAS_TMAX_30
5972 1951 OCTUBRE 27,5 5 5,8 25 22,6 13,9 18,3 18,4 0 0 0 7 0
5972 1951 NOVIEMBRE 21,7 1 8,5 15 25 18,1 12,4 15,3 15,6 0 0 0 0 0
5972 1951 DICIEMBRE 19,5 6 6,1 8 16,8 11,1 14 15,1 0 0 0 0 0
5972 1952 ENERO 16,6 2 1,5 23 14,2 6,1 10,2 13 0 0 0 0 0
5972 1952 FEBRERO 20,2 29 2 17 16 8,3 12,2 13,5 0 0 0 0 0
5972 1952 MARZO 27,4 21 8,6 16 20,3 12,4 16,3 16,3 0 0 0 2 0
5972 1952 ABRIL 25,7 20 7,1 4 20,4 12,5 16,4 17,9 0 0 0 2 0
5972 1952 MAYO 27,6 21 11,7 8 22,5 15 18,8 17,9 0 0 0 6 0
5972 1952 JUNIO 33,2 9 15,9 3 27,4 18,7 23,1 23 0 0 7 25 5
5972 1952 JULIO 39,8 9 14,8 11 29,1 19 24,1 27,2 0 0 9 31 8
5972 1952 AGOSTO 37,6 13 17 27 28,7 19,5 24,1 23,4 0 0 12 27 8
5972 1952 SEPTIEMBRE 31,7 3 12,6 29 25,8 17,7 21,8 23,5 0 0 7 14 4
5972 1952 OCTUBRE 29 17 11,7 15 31 24 15,9 20 19,1 0 0 0 10 0
5972 1952 NOVIEMBRE 24 1 3,4 19 21 20,2 12 16,1 18 0 0 0 0 0
5972 1952 DICIEMBRE 19,8 2 3 9 15,7 8,4 12,1 17,4 0 0 0 0 0
5972 1953 ENERO 22,3 31 0,3 10 14,6 7,6 11,1 13,5 0 0 0 0 0
5972 1953 FEBRERO 19,5 23 1,9 14 15,8 7,4 11,6 12,6 0 0 0 0 0
5972 1953 MARZO 24,7 30 3,8 13 18,2 10,3 14,3 13,9 0 0 0 0 0
5972 1953 ABRIL 27,7 2 8,2 5 21,9 12,7 17,3
5972 1953 MAYO 38,8 31 10,1 3 26,6 15,8 21,2 22,1 0 0 3 14 7
5972 1953 JUNIO 35,3 24 12,9 19 26,1 17,1 21,6 21,2 0 0 1 17 3
5972 1953 JULIO 37 21 16,9 1 30,2 20,4 25,3 23,8 0 0 18 31 14
5972 1953 AGOSTO 36,8 7 18,3 9 30,5 22,2 26,4 24,9 0 0 28 30 17
5972 1953 SEPTIEMBRE 34,7 6 14 29 28,5 19,5 24 23,6 0 0 15 25 12
5972 1953 OCTUBRE 26,2 9 9,5 29 22,9 15,7 19,3 20,6 0 0 2 7 0
5972 1953 NOVIEMBRE 24,8 7 9,4 5 20,8 13,8 17,3 16,4 0 0 0 0 0
5972 1953 DICIEMBRE 21 3 5,5 25 17,3 11,3 14,3 16,8 0 0 0 0 0
5972 1954 ENERO 17,1 21 0,2 2 13,6 6,3 10 13,6 0 0 0 0 0
5972 1954 FEBRERO 19,4 22 -1 1 14,6 7,4 11,1 13,7 3 0 0 0 0
5972 1954 MARZO 19,9 21 5,8 6 17,1 11,2 14,2 15,1 0 0 0 0 0
5972 1954 ABRIL 22,8 18 6,7 1 20,1 11 15,6 15,6 0 0 0 0 0
5972 1954 MAYO 31,1 29 9,2 4 5 24,5 14,9 19,7 18,1 0 0 0 14 1
5972 1954 JUNIO 33,6 25 13,1 10 26,4 17,5 22 22,5 0 0 5 17 7
5972 1954 JULIO 37,3 25 14,3 1 29,7 19 24,4 23,9 0 0 12 29 15
5972 1954 AGOSTO 34,6 19 14,4 22 29,4 19,3 24,4 23,3 0 0 12 31 10
5972 1954 SEPTIEMBRE 32,8 10 13,6 15 28 17,9 23 22 0 0 5 27 9
5972 1954 OCTUBRE 32,1 8 13,4 31 26 16,8 21,4 20,3 0 0 1 20 2
5972 1954 NOVIEMBRE 26,4 2 8,6 20 21,3 14,1 17,7 18,4 0 0 0 3 0
5972 1954 DICIEMBRE 21,3 6 5,2 24 17,4 9,4 13,5 13,3 0 0 0 0 0
5972 1955 ENERO 18,9 22 6,9 25 17,1 12,5 14,8 16,2 0 0 0 0 0
5972 1955 FEBRERO 22,4 8 4,9 28 17,1 10,7 13,9 15,8 0 0 0 0 0
5972 1955 MARZO 25,4 24 2,7 11 17,4 10,8 14,1 17,7 0 0 0 2 0
5972 1955 ABRIL 26,6 10 11,3 7 22,7 13,5 18,1 15,9 0 0 0 6 0
5972 1955 MAYO 31,1 5 14 1 25,3 16,6 21 19,6 0 0 0 17 1
5972 1955 JUNIO 35 25 15,5 5 28,2 18,8 23,5 22,2 0 0 8 22 12
5972 1955 JULIO 35,1 4 16,3 14 28,3 20,6 24,5 23,9 0 0 19 31 8
5972 1955 AGOSTO 36,2 19 17,1 14 29,7 21 25,4 25,8 0 0 23 31 14
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ESTACIÓN AÑOS MESES Tª MAX D1MAX T_MIN D1MIN D2MIN TM_MAX TM_MIN TM_MES T_MAX_MIN DIAS_TMIN_0 DIAS_TMIN_5 DIAS_TMIN_20 DIAS_TMAX_25 DIAS_TMAX_30
5972 1955 SEPTIEMBRE 33,8 11 17,5 24 29,1 20,5 24,8 23 0 0 18 29 11
5972 1955 OCTUBRE 31,9 7 10,1 24 24,1 16,3 20,2 20,8 0 0 3 12 1
5972 1955 NOVIEMBRE 21,7 6 9,8 17 19,5 14,3 16,9 17,9 0 0 0 0 0
5972 1955 DICIEMBRE 20,1 13 4,5 31 17,8 11,4 14,6 17,8 0 0 0 0 0
5972 1956 ENERO 18,2 12 2,1 10 15,5 9 12,3 13,9 0 0 0 0 0
5972 1956 FEBRERO 17 29 -2,6 11 12,4 4,6 8,5 10,9 5 0 0 0 0
5972 1956 MARZO 21,4 3 7,4 1 17,6 10,9 14,3 14 0 0 0 0 0
5972 1956 ABRIL 24,9 19 8,3 30 19,3 12,4 15,9 15,1 0 0 0 0 0
5972 1956 MAYO 28,6 9 10,1 1 23,8 14,7 19,3 18,1 0 0 0 8 0
5972 1956 JUNIO 32,2 16 15,1 2 27 17,8 22,4 21,3 0 0 3 22 5
5972 1956 JULIO 35,5 6 17,4 16 28,9 19,8 24,4 23,8 0 0 11 26 14
5972 1956 AGOSTO 34,6 13 16,5 22 28,7 19,8 24,3 22,5 0 0 16 29 7
5972 1956 SEPTIEMBRE 31,8 12 13,3 3 26,2 17,9 22,1 22,6 0 0 6 21 3
5972 1956 OCTUBRE 29,9 1 9,1 30 24,6 16,5 20,6 20,5 0 0 4 15 0
5972 1956 NOVIEMBRE 21,9 8 4,9 30 17,3 9,4 13,4 15,7 0 0 0 0 0
5972 1956 DICIEMBRE 18,5 18 3 3 15,7 7,1 11,4 11,7 0 0 0 0 0
5972 1957 ENERO 18,7 7 -0,4 16 14,4 5,9 10,1 12 1 0 0 0 0
5972 1957 FEBRERO 20,6 27 3,6 11 17,6 9,7 13,7 13,9 0 0 0 0 0
5972 1957 MARZO 27 14 8 8 22,6 14,1 18,4 17,3 0 0 0 11 0
5972 1957 ABRIL 25,6 4 8 2 20 11,7 15,8 14,3 0 0 0 1 0
5972 1957 MAYO 27 14 9,9 5 22,5 14,5 18,5 17,3 0 0 0 10 0
5972 1957 JUNIO 31,4 30 13,4 11 25,5 17,3 21,4 23,1 0 0 4 13 5
5972 1957 JULIO 39,2 13 17,2 4 31 21 26,1 25 0 0 23 31 21
5972 1957 AGOSTO 36,8 3 18,6 14 31 21,9 26,5 25,4 0 0 27 31 18
5972 1957 SEPTIEMBRE 37 3 17 19 29,4 20,5 25 23,9 0 0 17 30 12
5972 1957 OCTUBRE 27,3 16 9,6 3 23,2 14,9 19,1 19,5 0 0 0 6 0
5972 1957 NOVIEMBRE 21,2 1 6 11 18,4 11,4 14,9 15,4 0 0 0 0 0
5972 1957 DICIEMBRE 18,2 3 2,6 17 14,8 7,4 11,1 12,5 0 0 0 0 0
5972 1958 ENERO 19,5 26 1,3 15 15,3 7,8 11,6 13,3 0 0 0 0 0
5972 1958 FEBRERO 23,8 14 1,2 27 18,2 11,3 14,7 15,6 0 0 0 0 0
5972 1958 MARZO 23,3 22 4 10 18 10,9 14,5 15,5 0 0 0 0 0
5972 1958 ABRIL 26,5 28 4,5 13 20,3 11,8 16,1 16,7 0 0 0 4 0
5972 1958 MAYO 34,2 10 10,6 28 24,6 15,5 20,1 22,9 0 0 1 13 5
5972 1958 JUNIO 30,3 20 13,3 4 25,1 17,4 21,2 21,2 0 0 1 11 1
5972 1958 JULIO 37,9 30 16 2 28,6 19,5 24,1 26,8 0 0 12 26 12
5972 1958 AGOSTO 38,2 1 15,8 23 29,7 20,7 25,2 25,7 0 0 19 28 12
5972 1958 SEPTIEMBRE 32,9 24 16,4 28 28 19,6 23,8 23,7 0 0 11 30 6
5972 1958 OCTUBRE 30,6 15 10,5 25 24,2 15,4 19,8 18,6 0 0 0 12 1
5972 1958 NOVIEMBRE 24,6 7 7,1 28 19,4 11,2 15,3 15,2 0 0 0 0 0
5972 1958 DICIEMBRE 18,6 5 7,6 9 15,9 11,9 13,9 16,3 0 0 0 0 0
5972 1959 ENERO 21,1 24 3,5 5 16,5 11 13,8 15,4 0 0 0 0 0
5972 1959 FEBRERO 19,8 24 4,4 5 16,6 8,8 12,7 11 0 0 0 0 0
5972 1959 MARZO 22,2 31 7,7 13 17,7 11,7 14,8 15,5 0 0 0 0 0
5972 1959 ABRIL 28,5 21 8,7 12 20,6 12,4 16,5 15,9 0 0 0 2 0
5972 1959 MAYO 31,8 15 8,3 1 22,3 14,5 18,4 18,1 0 0 0 4 2
5972 1959 JUNIO 34,5 23 12,4 8 27,2 17,2 22,3 21,2 0 0 2 24 6
5972 1959 JULIO 38,8 7 16,6 25 29,6 20,3 25 23,6 0 0 20 29 14
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5972 1959 AGOSTO 35,8 16 17,5 12 29,6 20,8 25,2 23,8 0 0 21 30 12
5972 1959 SEPTIEMBRE 32,8 7 16,2 14 26,4 18,9 22,7 22,1 0 0 9 25 2
5972 1959 OCTUBRE 27 1 7,9 30 22,7 16,3 19,5 21,8 0 0 4 4 0
5972 1959 NOVIEMBRE 23,8 2 6,6 16 18,8 11,7 15,2 16,9 0 0 0 0 0
5972 1959 DICIEMBRE 20,3 30 4,2 20 15,5 9,7 12,7 14 0 0 0 0 0
5972 1960 ENERO 19,6 3 0,1 12 14,9 8,3 11,6 13,9 0 0 0 0 0
5972 1960 FEBRERO 24,7 28 3,1 8 17,3 11 14,1 17,2 0 0 0 0 0
5972 1960 MARZO 24,6 4 7,7 11 18,6 12 15,3 15,8 0 0 0 0 0
5972 1960 ABRIL 24,6 13 8 1 21,8 12,8 17,3 15,9 0 0 0 0 0
5972 1960 MAYO 32,5 27 6,2 10 24,5 15,2 19,9 21,3 0 0 3 11 4
5972 1960 JUNIO 33,3 19 13,9 7 27,9 18,6 23,3 21,8 0 0 6 24 7
5972 1960 JULIO 35,9 25 16,2 4 29,6 19,7 24,6 23,4 0 0 12 31 13
5972 1960 AGOSTO 35 28 14,8 13 28,5 19 23,7 22,9 0 0 11 30 8
5972 1960 SEPTIEMBRE 34,8 14 14,6 29 28 19 23,5 23,3 0 0 9 21 10
5972 1960 OCTUBRE 26,6 18 11,3 11 21,6 14,8 18,2 18,2 0 0 0 1 0
5972 1960 NOVIEMBRE 21,8 1 7,3 29 18,7 12,6 15,7 16,7 0 0 0 0 0
5972 1960 DICIEMBRE 18,4 1 2,3 16 14,2 7,9 11,1 11,1 0 0 0 0 0
5972 1961 ENERO 17,7 29 3,8 14 14,1 8,1 11,2 12,2 0 0 0 0 0
5972 1961 FEBRERO 22,7 27 7,1 6 18,4 10,5 14,5 14,2 0 0 0 0 0
5972 1961 MARZO 25,6 30 8,4 28 21 11,7 16,4 17 0 0 0 2 0
5972 1961 ABRIL 27,5 26 10,1 7 21,7 13,3 17,5 16,6 0 0 0 3 0
5972 1961 MAYO 31,5 14 13,2 6 25,4 16,1 20,8 19,2 0 0 0 20 1
5972 1961 JUNIO 32,4 29 13,1 1 26,9 17,6 22,3 20,8 0 0 3 22 6
5972 1961 JULIO 36,4 9 16,5 13 31,2 20,3 25,8 24,6 0 0 19 31 21
5972 1961 AGOSTO 36,3 17 17,8 11 12 31,6 22 26,8 24,7 0 0 27 31 20
5972 1961 SEPTIEMBRE 35,7 15 14,6 30 28,9 20 24,5 23,5 0 0 17 28 10
5972 1961 OCTUBRE 28,3 9 10,1 20 23,1 15,2 19,2 20,6 0 0 3 7 0
5972 1961 NOVIEMBRE 22,6 4 6,5 14 17,9 11,7 14,8 14,9 0 0 0 0 0
5972 1961 DICIEMBRE 20,6 14 5,8 1 17,5 11 14,3 15,9 0 0 0 0 0
5972 1962 ENERO 20,2 26 5,7 15 16,7 9,5 13,1 14,4 0 0 0 0 0
5972 1962 FEBRERO 19,6 4 3,5 3 16,8 7,9 12,4 13,1 0 0 0 0 0
5972 1962 MARZO 19,3 11 6,6 26 17,4 11,4 14,4 15,3 0 0 0 0 0
5972 1962 ABRIL 25 14 9,3 20 20,9 12,9 16,9 15,8 0 0 0 1 0
5972 1962 MAYO 31,4 8 9,5 14 24,5 14,2 19,4 19,2 0 0 0 12 2
5972 1962 JUNIO 32,7 20 13,7 4 26,9 17,2 22,1 20,9 0 0 5 22 8
5972 1962 JULIO 35,2 3 15,4 8 9 29 18,9 24 23,1 0 0 12 28 10
5972 1962 AGOSTO 40 30 17 8 32,3 20,9 26,7 24,2 0 0 20 31 18
5972 1962 SEPTIEMBRE 35,5 9 14,2 28 29 19,9 24,5 23,6 0 0 16 26 12
5972 1962 OCTUBRE 31,7 8 13,7 31 24,9 17,6 21,3 21,3 0 0 4 14 4
5972 1962 NOVIEMBRE 22,1 1 3,6 20 17 9,8 13,4 14,2 0 0 0 0 0
5972 1962 DICIEMBRE 18 3 -2 25 15 8,5 11,8 13,7 1 0 0 0 0
5972 1963 ENERO 17,3 2 1,2 30 15,2 10,2 12,7 14,5 0 0 0 0 0
5972 1963 FEBRERO 17,2 18 2,2 3 14,8 9,1 12 14,5 0 0 0 0 0
5972 1963 MARZO 21,2 31 3,5 24 17,9 10,7 14,4 15 0 0 0 0 0
5972 1963 ABRIL 25,8 25 9,1 6 20,8 12,5 16,7 15,1 0 0 0 1 0
5972 1963 MAYO 29,3 16 10,9 24 22,9 13,8 18,4 17,2 0 0 0 7 0
5972 1963 JUNIO 32,1 18 12,6 7 25,6 16,9 21,3 19,9 0 0 0 18 4
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ESTACIÓN AÑOS MESES Tª MAX D1MAX T_MIN D1MIN D2MIN TM_MAX TM_MIN TM_MES T_MAX_MIN DIAS_TMIN_0 DIAS_TMIN_5 DIAS_TMIN_20 DIAS_TMAX_25 DIAS_TMAX_30
5972 1963 JULIO 34 28 13,3 2 29,3 18,9 24,1 23,3 0 0 12 31 15
5972 1963 AGOSTO 35,5 10 15,6 18 28,7 18,9 23,8 24,1 0 0 10 31 9
5972 1963 SEPTIEMBRE 32,2 26 14,5 20 26 17,1 21,6 21,4 0 0 1 14 7
5972 1963 OCTUBRE 29,1 6 11,4 16 25,6 16,1 20,9 19,4 0 0 0 20 0
5972 1963 NOVIEMBRE 22,2 9 4,9 30 19,3 13,1 16,3 18,1 0 0 0 0 0
5972 1963 DICIEMBRE 18,4 28 1,7 23 15,8 10,7 13,3 14,9 0 0 0 0 0
5972 1964 ENERO 18,2 15 4,6 7 16 9,3 12,7 13,5 0 0 0 0 0
5972 1964 FEBRERO 21 2 4,8 9 16,7 10,4 13,6 14,8 0 0 0 0 0
5972 1964 MARZO 24,7 23 7 27 18,2 11,3 14,8 15,5 0 0 0 0 0
5972 1964 ABRIL 30,5 30 6,4 7 21 11,2 16,1 16,2 0 0 0 7 1
5972 1964 MAYO 32,4 18 12,3 4 25,6 15,7 20,7 19,1 0 0 0 13 2
5972 1964 JUNIO 34,6 9 13,5 6 26,9 17,2 22,1 22,2 0 0 3 21 7
5972 1964 JULIO 37,5 18 14,1 11 29,8 19,5 24,7 23,4 0 0 14 29 13
5972 1964 AGOSTO 36,3 3 17,1 20 30,3 21,3 25,8 0 0 19 31 16
5972 1964 SEPTIEMBRE 35,6 1 17,3 6 30,2 21,7 26 0 0 26 30 18
5972 1964 OCTUBRE 30,7 5 8,8 26 23,8 15,5 19,6 0 0 1 11 2
5972 1964 NOVIEMBRE 22 1 8 30 18,3 11,9 15,1 17 0 0 0 0 0
5972 1964 DICIEMBRE 19 7 2,8 27 15 8,1 11,6 12,5 0 0 0 0 0
5972 1965 ENERO 19 31 1 5 14,9 8,9 12 14,5 0 0 0 0 0
5972 1965 FEBRERO 20,2 2 3 19 15,8 8,7 12,3 14 0 0 0 0 0
5972 1965 MARZO 24,2 20 5,3 8 17,9 11,9 14,9 15,2 0 0 0 0 0
5972 1965 ABRIL 25,3 17 10,5 6 7 20,7 13,4 17,1 16,2 0 0 0 1 0
5972 1965 MAYO 33 10 14 19 26,1 17,4 21,8 21 0 0 5 17 8
5972 1965 JUNIO 38,5 20 16 8 27,6 19,9 23,8 25 0 0 16 21 8
5972 1965 JULIO 35 29 16,2 9 26,8 18,9 22,9 21,8 0 0 6 22 6
5972 1965 AGOSTO 35,7 4 16 24 28,3 19,7 24 24,8 0 0 15 29 7
5972 1965 SEPTIEMBRE 30 20 13,9 3 11 24,1 16,5 20,3 20,2 0 0 3 11 1
5972 1965 OCTUBRE 25 2 14 22 26 20,9 15,7 18,3 18,1 0 0 0 1 0
5972 1965 NOVIEMBRE 23,3 1 6,8 23 17,3 11,8 14,6 16 0 0 0 0 0
5972 1965 DICIEMBRE 18,2 19 5 22 30 14,5 8,8 11,7 13,5 0 0 0 0 0
5972 1966 ENERO 18 31 6,2 1 15,3 10,2 12,8 14,5 0 0 0 0 0
5972 1966 FEBRERO 20,9 26 7,5 4 17,1 11,4 14,3 14,5 0 0 0 0 0
5972 1966 MARZO 25,3 12 6,8 1 18,9 9,9 14,4 13,8 0 0 0 1 0
5972 1966 ABRIL 25 22 9,9 21 19,3 12,9 16,1 15 0 0 0 1 0
5972 1966 MAYO 27,3 16 10,9 13 24,2 15,9 20,1 19,2 0 0 0 16 0
5972 1966 JUNIO 34 7 14 10 15 25,9 17,8 21,8 24,1 0 0 5 14 6
5972 1966 JULIO 32 1 16,5 6 26,5 19,5 23 23 0 0 10 19 7
5972 1966 AGOSTO 33,5 10 17,9 31 27,9 20,2 24 23 0 0 19 29 6
5972 1966 SEPTIEMBRE 38,2 5 16,2 30 28,4 20,1 24,2 25 0 0 17 20 12
5972 1966 OCTUBRE 26,8 10 6,1 31 21 14,4 17,8 18,8 0 0 0 2 0
5972 1966 NOVIEMBRE 20,2 15 4,1 26 16,1 8 12,1 14,2 0 0 0 0 0
5972 1966 DICIEMBRE 17,1 30 3,1 23 14,8 7 10,9 13,1 0 0 0 0 0
5972 1967 ENERO 20,2 28 2 7 15,4 7,3 11,4 11,5 0 0 0 0 0
5972 1967 FEBRERO 20,5 22 5,1 9 16 8,2 12,1 11,8 0 0 0 0 0
5972 1967 MARZO 25,2 23 6,3 31 19,9 11,5 15,7 15 0 0 0 1 0
5972 1967 ABRIL 24,2 6 6,8 1 19,5 11,5 15,5 15,3 0 0 0 0 0
5972 1967 MAYO 33,7 26 10 7 22,1 13,3 17,7 17 0 0 0 6 2
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5972 1967 JUNIO 34,3 30 12,2 19 26,2 17,1 21,7 21 0 0 4 17 6
5972 1967 JULIO 42,5 19 16 12 28,7 19,1 23,9 26 0 0 11 24 9
5972 1967 AGOSTO 37 1 16 27 28,5 19,4 24 23,2 0 0 12 27 8
5972 1967 SEPTIEMBRE 32 1 12,1 4 25 17,1 21,1 24,2 0 0 4 12 4
5972 1967 OCTUBRE 30 19 10,2 31 22,8 15,9 19,3 20,6 0 0 2 8 1
5972 1967 NOVIEMBRE 21,9 13 5,3 28 17,7 12 14,9 16,9 0 0 0 0 0
5972 1967 DICIEMBRE 19,2 4 0 13 14,4 6,2 10,3 11,3 1 0 0 0 0
5972 1968 ENERO 22,1 16 1,3 11 15,3 6,3 10,8 10,9 0 0 0 0 0
5972 1968 FEBRERO 19,1 10 3,9 4 16 9,9 13 0 0 0 0 0 0
5972 1968 MARZO 21,3 18 5,3 11 16,4 10,1 13,3 13,3 0 0 0 0 0
5972 1968 ABRIL 24,9 24 6,9 6 7 19,1 12,4 15,8 15,7 0 0 0 0 0
5972 1968 MAYO 29 17 8,2 7 23,1 14,1 18,6 18,2 0 0 0 11 0
5972 1968 JUNIO 34,4 30 15,3 15 20 25,6 17,6 21,6 24,3 0 0 4 14 6
5972 1968 JULIO 36 23 16 16 28,8 20 24,4 24 0 0 16 30 9
5972 1968 AGOSTO 35 26 15,3 12 27,1 19,1 23,1 24 0 0 11 21 8
5972 1968 SEPTIEMBRE 35,5 24 13,5 18 29 26,7 18,1 22,4 21,5 0 0 7 18 8
5972 1968 OCTUBRE 29 3 13 15 25 16,7 20,9 19,5 0 0 0 17 0
5972 1968 NOVIEMBRE 22 14 9,3 30 18,7 12,8 15,8 15,9 0 0 0 0 0
5972 1968 DICIEMBRE 20,1 22 1,2 30 15,2 8 11,6 13,2 0 0 0 0 0
5972 1969 ENERO 19,9 20 4,3 8 16 9,7 12,9 14,3 0 0 0 0 0
5972 1969 FEBRERO 18 18 3,2 12 14,9 9,2 12,1 13 0 0 0 0 0
5972 1969 MARZO 21,2 20 4,7 30 16,7 10,5 13,7 15 0 0 0 0 0
5972 1969 ABRIL 24,7 24 7,5 4 18,6 11,4 15,1 15,7 0 0 0 0 0
5972 1969 MAYO 28,6 10 11,4 26 20,9 14 17,5 18,2 0 0 0 3 0
5972 1969 JUNIO 31,8 27 14 1 24,2 16,6 20,4 21,4 0 0 2 10 4
5972 1969 JULIO 32,7 20 17 3 29 20,1 24,5 22,3 0 0 17 27 14
5972 1969 AGOSTO 33,8 7 16,8 3 25 28,3 19,9 24,1 24 0 0 16 26 12
5972 1969 SEPTIEMBRE 26 24 11,6 19 22,5 15,7 19,1 19,2 0 0 0 4 0
5972 1969 OCTUBRE 26,1 25 11,9 21 22,1 14,9 18,5 18,4 0 0 0 3 0
5972 1969 NOVIEMBRE 23,2 1 6,4 30 18,3 12,2 15,3 17,5 0 0 0 0 0
5972 1969 DICIEMBRE 16,6 7 2,2 2 14,5 7,3 10,9 11,6 0 0 0 0 0
5972 1970 ENERO 20,1 19 6,9 27 16,4 11,9 14,2 16,3 0 0 0 0 0
5972 1970 FEBRERO 21,3 22 3,8 15 17,2 9 13,1 13,3 0 0 0 0 0
5972 1970 MARZO 23,6 21 4,8 16 16,8 9,1 13 12,4 0 0 0 0 0
5972 1970 ABRIL 26,3 17 7,9 29 20,3 11,6 16 16,9 0 0 0 4 0
5972 1970 MAYO 31,8 26 16,1 10 25 17,9 21,5 22,2 0 0 2 12 3
5972 1970 JUNIO 31,8 26 16,1 10 25 17,9 21,5 22,2 0 0 2 12 3
5972 1970 JULIO 34,3 26 18,5 23 29,4 20,7 25,1 23,7 0 0 20 28 13
5972 1970 AGOSTO 34,1 11 16,3 21 28,4 20,1 24,3 23,7 0 0 16 30 8
5972 1970 SEPTIEMBRE 38,2 6 14,9 12 29,4 20,5 24,9 25,3 0 0 17 26 13
5972 1970 OCTUBRE 32,7 2 10,4 22 24,1 16,2 20,2 20,3 0 0 2 11 3
5972 1970 NOVIEMBRE 29 5 7,8 22 20,9 13,8 17,3 17,2 0 0 0 5 0
5972 1970 DICIEMBRE 19,3 2 0,6 24 14,7 6,1 10,4 10,8 0 0 0 0 0
5972 1971 ENERO 17,1 12 -0,5 2 14,1 8,4 11,3 14,1 1 0 0 0 0
5972 1971 FEBRERO 21,4 26 4,2 1 16,6 9,2 12,9 11,7 0 0 0 0 0
5972 1971 MARZO 24,6 27 3,5 10 17,1 9,1 13,1 13,3 0 0 0 0 0
5972 1971 ABRIL 24,7 17 6,8 14 18,2 11,4 14,8 14,2 0 0 0 0 0
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ESTACIÓN AÑOS MESES Tª MAX D1MAX T_MIN D1MIN D2MIN TM_MAX TM_MIN TM_MES T_MAX_MIN DIAS_TMIN_0 DIAS_TMIN_5 DIAS_TMIN_20 DIAS_TMAX_25 DIAS_TMAX_30
5972 1971 MAYO 24,4 31 10,2 4 19 13,2 16,1 15,9 0 0 0 0 0
5972 1971 JUNIO 33,7 27 12,3 12 23,8 15,6 19,7 19,8 0 0 0 9 2
5972 1971 JULIO 36,7 30 16,4 5 27,4 19,7 23,6 24,5 0 0 12 25 6
5972 1971 AGOSTO 31,6 13 14,2 9 25,1 17,2 21,1 22,3 0 0 2 12 2
5972 1971 SEPTIEMBRE 30,7 3 14,2 21 26,4 17,9 22,2 23 0 0 3 16 5
5972 1971 OCTUBRE 30,4 13 12,6 27 25,3 17,2 21,3 19,8 0 0 0 16 1
5972 1971 NOVIEMBRE 23,1 3 2,7 25 17 8,7 12,8 16,8 0 0 0 0 0
5972 1971 DICIEMBRE 18,1 20 5,5 2 15,4 8,2 11,8 10,9 0 0 0 0 0
5972 1972 ENERO 15,6 5 1 24 13,5 6,8 10,2 11,4 0 0 0 0 0
5972 1972 FEBRERO 18,1 14 6,1 17 14,9 9,3 12,1 12,2 0 0 0 0 0
5972 1972 MARZO 21,4 28 4,9 2 15,7 9,3 12,5 12,5 0 0 0 0 0
5972 1972 ABRIL 25,9 16 7,4 10 19,4 11,1 15,3 13,6 0 0 0 2 0
5972 1972 MAYO 29,4 26 9,4 16 21,2 13,3 17,2 18,6 0 0 0 6 0
5972 1972 JUNIO 28,2 9 12,1 16 22,8 15,6 19,2 20,1 0 0 1 6 0
5972 1972 JULIO 32,6 11 15,3 17 26 18,2 22,1 22,7 0 0 5 16 7
5972 1972 AGOSTO 33,7 5 15,9 12 27,8 19,3 23,6 23 0 0 10 25 10
5972 1972 SEPTIEMBRE 30,3 2 14,6 6 24,9 17,8 21,4 21,6 0 0 5 11 1
5972 1972 OCTUBRE 26,2 8 10,1 29 21,5 15,6 18,6 19 0 0 0 2 0
5972 1972 NOVIEMBRE 24 24 7 27 19 12 15,5 15,9 0 0 0 0 0
5972 1972 DICIEMBRE 18,1 15 3,9 30 15,7 9,3 12,5 13,2 0 0 0 0 0
5972 1973 ENERO 17,6 26 4,4 3 15,4 8,2 11,8 13 0 0 0 0 0
5972 1973 FEBRERO 20,1 7 3,1 20 15,7 8,5 12,1 13,6 0 0 0 0 0
5972 1973 MARZO 20,6 31 7 26 17,2 10,1 13,6 13,9 0 0 0 0 0
5972 1973 ABRIL 27,3 30 5,7 11 20,6 11,6 16,1 14,9 0 0 0 4 0
5972 1973 MAYO 28,6 23 10,9 6 22,7 15,2 19 18,5 0 0 0 8 0
5972 1973 JUNIO 29,9 23 15,1 6 25,3 17,7 21,5 20 0 0 1 15 0
5972 1973 JULIO 35,4 26 16,5 23 27,5 19,7 23,6 22,3 0 0 15 26 8
5972 1973 AGOSTO 37,5 13 17,9 4 30,5 21,7 26,1 25,4 0 0 26 29 16
5972 1973 SEPTIEMBRE 33,3 1 13,8 24 26,9 19 23 24,1 0 0 11 27 4
5972 1973 OCTUBRE 29,1 6 10,4 2 23,5 15,5 19,5 19,6 0 0 0 8 0
5972 1973 NOVIEMBRE 23,1 15 9,3 30 20,7 14,1 17,4 17,2 0 0 0 0 0
5972 1973 DICIEMBRE 20,5 7 2,7 4 15,9 7,7 11,8 13,3 0 0 0 0 0
5972 1974 ENERO 20,8 11 4,9 1 17,4 10,4 13,9 16 0 0 0 0 0
5972 1974 FEBRERO 20,8 28 6 21 16,8 9,8 13,3 14,2 0 0 0 0 0
5972 1974 MARZO 21,9 27 5 5 17,1 10,2 13,7 14 0 0 0 0 0
5972 1974 ABRIL 22,9 7 9,1 5 17,8 11,9 14,9 15,2 0 0 0 0 0
5972 1974 MAYO 31,4 22 11,3 5 22,8 15,5 19,1 20 0 0 1 6 1
5972 1974 JUNIO 31,6 30 15,5 23 25,5 18,2 21,8 20,4 0 0 2 16 3
5972 1974 JULIO 37,8 29 18,3 18 31,2 22,1 26,7 25,1 0 0 29 31 20
5972 1974 AGOSTO 35,7 23 16 31 30,2 21,3 25,8 24,2 0 0 26 29 17
5972 1974 SEPTIEMBRE 30,5 27 8,5 30 25,3 17,6 21,4 20,4 0 0 2 15 1
5972 1974 OCTUBRE 27,8 3 7 31 20,6 12,8 16,7 17,8 0 0 0 1 0
5972 1974 NOVIEMBRE 24,1 8 7,6 1 6 19,6 11,3 15,5 14,5 0 0 0 0 0
5972 1974 DICIEMBRE 22,6 1 6,3 16 18,6 9,7 14,2 14,9 0 0 0 0 0
5972 1975 ENERO 20,8 29 4,5 22 16,8 9,3 13,1 14,6 0 0 0 0 0
5972 1975 FEBRERO 20,6 1 7,9 20 16,8 10,4 13,6 12,9 0 0 0 0 0
5972 1975 MARZO 21,2 22 6,9 12 16,5 10 13,3 13,4 0 0 0 0 0
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5972 1975 ABRIL 22,5 30 6 2 19,2 11,4 15,3 14,8 0 0 0 0 0
5972 1975 MAYO 24,3 4 9,6 9 19,4 13,4 16,4 15,4 0 0 0 0 0
5972 1975 JUNIO 30,8 19 12,2 3 24,6 17,4 21 19,3 0 0 0 10 2
5972 1975 JULIO 39 30 17,7 10 29,6 20,6 25,1 25,3 0 0 17 30 9
5972 1975 AGOSTO 37,1 7 19,1 23 30,3 21,5 25,9 26,1 0 0 28 31 14
5972 1975 SEPTIEMBRE 31,3 12 12,1 16 25,8 17,9 21,9 21,2 0 0 5 19 3
5972 1975 OCTUBRE 32,4 2 10,7 14 25 16,4 20,7 20,3 0 0 4 11 5
5972 1975 NOVIEMBRE 27,1 15 4,7 19 19,8 11,1 15,5 15,5 0 0 0 1 0
5972 1975 DICEMBRE 18,6 7 5,1 2 15,6 9,2 12,4 13,9 0 0 0 0 0
5972 1976 ENERO 21,4 12 0,8 27 16,2 7,2 11,7 11,8 0 0 0 0 0
5972 1976 FEBRERO 20,6 23 6,5 13 16,8 10,3 13,6 13 0 0 0 0 0
5972 1976 MARZO 24,6 31 6,6 23 18 9,7 13,9 12,3 0 0 0 0 0
5972 1976 ABRIL 23,1 1 7 13 17,4 10,5 13,9 13,7 0 0 0 0 0
5972 1976 MAYO 27,7 31 10,9 2 21,6 14,2 17,9 18,1 0 0 0 5 0
5972 1976 JUNIO 32,9 22 15,9 8 27,5 19 23,3 21,9 0 0 9 22 9
5972 1976 JULIO 35,4 15 17,6 18 28,8 20,8 24,9 24,7 0 0 23 26 11
5972 1976 AGOSTO 35,8 13 18,7 27 29,9 21,3 25,6 24,1 0 0 25 31 14
5972 1976 SEPTIEMBRE 30,6 6 13,6 14 25,6 18,1 21,9 22,2 0 0 8 18 1
5972 1976 OCTUBRE 29,2 7 8,4 31 21,1 14,1 17,6 19,5 0 0 0 5 0
5972 1976 NOVIEMBRE 19,5 2 4,7 22 17,9 9,4 13,7 14,2 0 0 0 0 0
5972 1976 DICEMBRE 24,3 11 4 21 16,9 11,3 14,1 15,8 0 0 0 0 0
5972 1977 ENERO 18,2 16 2,6 7 15,5 9,6 12,5 12,9 0 0 0 0 0
5972 1977 FEBRERO 22,9 28 5,5 15 16,2 10,3 13,2 13,9 0 0 0 0 0
5972 1977 MARZO 24,5 4 4,7 30 19,7 11,2 15,5 14,1 0 0 0 0 0
5972 1977 ABRIL 28,4 26 8,2 11 21,7 13,1 17,4 18,4 0 0 0 7 0
5972 1977 MAYO 30,6 11 10,4 4 22,3 14,3 18,3 17,5 0 0 0 6 2
5972 1977 JUNIO 33,6 26 13,3 14 23,6 16 19,8 19,8 0 0 0 5 3
5972 1977 JULIO 31,9 18 16,6 29 26,1 18,6 22,4 22 0 0 7 18 5
5972 1977 AGOSTO 33,7 1 14,8 29 26,7 18,6 22,7 22 0 0 8 21 6
5972 1977 SEPTIEMBRE 31,9 9 15,1 1 27,6 19,6 23,6 22,1 0 0 16 21 10
5972 1977 OCTUBRE 29,4 1 13 7 23,2 16,2 19,7 19 0 0 0 4 0
5972 1977 NOVIEMBRE 23,3 10 4,5 25 18,5 11,4 14,9 16,2 0 0 0 0 0
5972 1977 DICEMBRE 20,8 25 7,4 29 17,4 12,3 14,9 15,5 0 0 0 0 0
5972 1978 ENERO 18,7 10 1,5 15 15,1 9,4 12,2 13,4 0 0 0 0 0
5972 1978 FEBRERO 24,9 18 3,6 12 17,2 10,2 13,7 15 0 0 0 0 0
5972 1978 MARZO 25,9 27 6,2 18 18,6 10,2 14,4 14,1 0 0 0 1 0
5972 1978 ABRIL 23 22 7,3 12 18,3 12 15,2 14,6 0 0 0 0 0
5972 1978 MAYO 26,1 29 8,7 1 20,7 13,1 16,9 15,9 0 0 0 1 0
5972 1978 JUNIO 28,9 28 13,4 18 20 22,5 15,6 19 17,7 0 0 0 5 0
5972 1978 JULIO 38,8 23 16 1 29,4 19,6 24,5 24,2 0 0 11 30 12
5972 1978 AGOSTO 38,4 25 15,9 2 29,7 20 24,8 23,8 0 0 13 30 13
5972 1978 SEPTIEMBRE 36,9 12 18,5 4 30,5 21,1 25,8 23,5 0 0 22 30 16
5972 1978 OCTUBRE 28 9 10,7 19 24,5 15,9 20,2 20,9 0 0 1 12 0
5972 1978 NOVIEMBRE 23,4 2 6,1 27 20,2 12,7 16,5 17 0 0 0 0 0
5972 1978 DICEMBRE 20,6 9 2,2 22 17,2 11,7 14,4 16,5 0 0 0 0 0
5972 1979 ENERO 19,4 7 7,2 14 16,4 10,8 13,6 14,4 0 0 0 0 0
5972 1979 FEBRERO 18,6 9 1,7 17 15,8 9,8 12,8 15 0 0 0 0 0
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5972 1979 MARZO 21 10 4,8 3 16,7 9,9 13,3 14,5 0 0 0 0 0
5972 1979 ABRIL 26,1 20 6,8 1 20,2 11,4 15,8 15,8 0 0 0 3 0
5972 1979 MAYO 29,4 16 11,4 21 22,8 14,5 18,7 18,6 0 0 0 7 0
5972 1979 JUNIO 31,3 16 14,1 1 25,4 17,9 21,7 20,7 0 0 5 12 1
5972 1979 JULIO 33,4 30 17,9 1 28,3 20,5 24,4 23 0 0 19 25 9
5972 1979 AGOSTO 35,2 12 18,3 27 29,1 20,4 24,8 23,2 0 0 21 29 11
5972 1979 SEPTIEMBRE 32,1 10 13,4 23 27 18,6 22,8 21,8 0 0 10 22 3
5972 1979 OCTUBRE 27,8 2 10,6 29 21,7 15,3 18,5 18,9 0 0 0 4 0
5972 1979 NOVIEMBRE 23,7 2 8,3 12 19,4 11,4 15,5 15 0 0 0 0 0
5972 1979 DICEMBRE 21,6 1 0,5 22 16,5 9,3 12,9 13,6 0 0 0 0 0
5972 1980 ENERO 22,8 25 3,5 14 15,3 8,4 11,8 13,9 0 0 0 0 0
5972 1980 FEBRERO 20,5 9 5,3 11 16,9 9,5 13,2 13,8 0 0 0 0 0
5972 1980 MARZO 26,5 30 6 9 18,3 10,7 14,5 16,7 0 0 0 2 0
5972 1980 ABRIL 31,4 2 9 16 21,4 12,9 17,2 17 0 0 0 4 1
5972 1980 MAYO 26,6 20 12 14 21,6 14,7 18,2 17,9 0 0 0 4 0
5972 1980 JUNIO 32,1 4 15,7 15 25,7 18,1 21,9 20,7 0 0 3 14 1
5972 1980 JULIO 35,7 21 16,7 10 28,4 19,7 24,1 23 0 0 14 27 10
5972 1980 AGOSTO 37,6 30 18,1 10 30,1 21,5 25,8 25,5 0 0 25 31 13
5972 1980 SEPTIEMBRE 34,7 11 16,1 22 30,2 21,8 26 24,9 0 0 25 27 19
5972 1980 OCTUBRE 32,7 2 9,3 19 23,5 16,3 20 22,2 0 0 7 8 2
5972 1980 NOVIEMBRE 23 19 3,1 30 19,2 12,4 15,8 18,7 0 0 0 0 0
5972 1980 DICEMBRE 19,6 23 1,5 3 15,2 7,2 11,2 14,6 0 0 0 0 0
5972 1981 ENERO 17,9 26 0,8 12 14,8 6,5 10,7 11,5 0 0 0 0 0
5972 1981 FEBRERO 20,8 8 3,9 21 16,1 8,1 12,1 14,2 0 0 0 0 0
5972 1981 MARZO 24,3 7 7,7 3 19,6 12,2 15,9 15,4 0 0 0 0 0
5972 1981 ABRIL 23,7 8 8,9 28 19,1 12,5 15,8 16,6 0 0 0 0 0
5972 1981 MAYO 29,5 29 10,9 1 22,6 14,9 18,8 20 0 0 1 8 0
5972 1981 JUNIO 39 13 14,6 4 28,2 19,4 23,8 25,2 0 0 11 23 10
5972 1981 JULIO 36,6 29 16,7 3 29,9 21 25,5 24,5 0 0 24 28 17
5972 1981 AGOSTO 33,1 25 18,2 2 27,7 20,4 24,1 23,5 0 0 18 25 8
5972 1981 SEPTIEMBRE 35 8 14,7 28 27,2 19,2 23,3 23,5 0 0 13 19 10
5972 1981 OCTUBRE 29 18 11,4 26 23,9 16,3 20,1 19,3 0 0 0 7 0
5972 1981 NOVIEMBRE 26,5 13 9,1 29 22,7 14,9 18,8 17,7 0 0 0 3 0
5972 1981 DICEMBRE 19,8 4 3,5 20 16,6 11 13,8 16,1 0 0 0 0 0
5972 1982 ENERO 17,9 3 4,7 29 15 8,3 11,6 10,7 0 0 0 0 0
5972 1982 FEBRERO 19,5 8 5,8 24 16,4 10,7 13,6 13,9 0 0 0 0 0
5972 1982 MARZO 26 21 7,4 27 20 10,9 15,5 13,6 0 0 0 1 0
5972 1982 ABRIL 25,4 10 10,1 2 19,9 12,3 16,1 14,4 0 0 0 1 0
5972 1982 MAYO 32,8 22 9,8 6 23,2 14,5 18,8 19 0 0 0 7 1
5972 1982 JUNIO 36 15 15,9 4 26,8 19 22,9 23,5 0 0 9 16 7
5972 1982 JULIO 35,8 1 16 18 25,1 18,5 21,9 24 0 0 5 13 2
5972 1982 AGOSTO 39,4 19 16,1 16 27,1 19,4 23,3 22,3 0 0 12 20 6
5972 1982 SEPTIEMBRE 31,4 5 13,7 26 26,2 18,8 22,5 21,2 0 0 13 17 2
5972 1982 OCTUBRE 28 1 7,7 24 21,6 14,2 17,9 19,1 0 0 0 4 0
5972 1982 NOVIEMBRE 23,6 1 6 30 17,5 11,3 14,4 17 0 0 0 0 0
5972 1982 DICEMBRE 17,2 6 4 19 13,9 7,3 10,7 13,4 0 0 0 0 0
5972 1983 ENERO 17,2 24 4,8 2 15 8,2 11,6 11,1 0 0 0 0 0
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5972 1983 FEBRERO 18,6 28 0,5 13 14 7,2 10,6 12 0 0 0 0 0
5972 1983 MARZO 24 17 8,1 26 19,2 11,6 15,4 15,6 0 0 0 0 0
5972 1983 ABRIL 23,1 10 7,4 4 18,5 11,7 15,1 14,1 0 0 0 0 0
5972 1983 MAYO 26 25 11 1 21,3 14,4 17,9 17,4 0 0 0 2 0
5972 1983 JUNIO 35 16 13,8 2 26,8 19 22,9 22,7 0 0 13 17 7
5972 1983 JULIO 27,4 14 16 5 25,1 18,9 22 20,2 0 0 5 19 0
5972 1983 AGOSTO 34,3 3 18,2 15 28 21 24,5 24,7 0 0 26 30 6
5972 1983 SEPTIEMBRE 37,5 26 17,2 11 29,7 21,2 25,5 23,5 0 0 24 28 15
5972 1983 OCTUBRE 29,4 2 14 15 25,7 18 21,8 21,1 0 0 5 17 0
5972 1983 NOVIEMBRE 24,5 1 11,8 29 20,9 15,4 18,2 17,9 0 0 0 0 0
5972 1983 DICEMBRE 22,5 26 6 13 17,9 11,1 14,5 16 0 0 0 0 0
5972 1984 ENERO 18 25 3 11 14,5 8 11,2 13,9 0 0 0 0 0
5972 1984 FEBRERO 21,1 9 5,3 25 16 9,1 12,6 12,5 0 0 0 0 0
5972 1984 MARZO 21,1 3 6,9 14 16,5 10,4 13,5 13,4 0 0 0 0 0
5972 1984 ABRIL 23,8 19 10,9 6 19,8 13,8 16,8 15,7 0 0 0 0 0
5972 1984 MAYO 21,4 5 10,8 11 18,3 13,2 15,8 15 0 0 0 0 0
5972 1984 JUNIO 29,1 23 13,3 6 24 17,4 20,7 20,1 0 0 1 12 0
5972 1984 JULIO 34,2 28 17,8 2 29,7 21,4 25,5 25,7 0 0 25 31 15
5972 1984 AGOSTO 34,8 2 19 17 29,3 21,8 25,5 24,8 0 0 28 29 14
5972 1984 SEPTIEMBRE 32 14 16 30 26,6 20 23,3 22,4 0 0 19 22 4
5972 1984 OCTUBRE 27,9 13 11,3 6 23,8 16,3 20 19 0 0 0 12 0
5972 1984 NOVIEMBRE 21,7 25 10,9 10 18,8 14,2 16,5 18,1 0 0 0 0 0
5972 1984 DICEMBRE 19,8 12 4,1 31 16,4 11 13,7 15 0 0 0 0 0
5972 1985 ENERO 19,3 31 0,1 16 14,1 7,7 10,9 14,5 0 0 0 0 0
5972 1985 FEBRERO 21,7 6 9 3 17,6 12,6 15,1 15,5 0 0 0 0 0
5972 1985 MARZO 20,6 30 7,1 3 14 16,9 10 13,4 13,8 0 0 0 0 0
5972 1985 ABRIL 28,5 12 10,4 10 21,4 13,6 17,5 18 0 0 0 4 0
5972 1985 MAYO 26 30 9,8 7 20,9 14,7 17,8 18,8 0 0 0 2 0
5972 1985 JUNIO 32,2 29 16,2 2 25,4 18,9 22,2 22 0 0 7 14 4
5972 1985 JULIO 37,2 24 18,8 28 28,7 21,6 25,2 26,6 0 0 24 27 11
5972 1985 AGOSTO 39,1 4 17,2 26 28,7 20,9 24,8 25,1 0 0 19 29 11
5972 1985 SEPTIEMBRE 33,2 13 18,4 22 28,9 21,6 25,3 24,2 0 0 26 25 13
5972 1985 OCTUBRE 30,3 1 13,6 28 25,7 18,4 22 23,3 0 0 10 17 1
5972 1985 NOVIEMBRE 26,8 9 6,8 22 19,4 13,2 16,3 20,6 0 0 2 2 0
5972 1985 DICEMBRE 22,3 1 6,5 10 16,8 11,1 13,9 15,8 0 0 0 0 0
5972 1986 ENERO
5972 1986 FEBRERO
5972 1986 MARZO 21 22 7,7 26 16,6 10,4 13,5 12,9 0 0 0 0 0
5972 1986 ABRIL 25,2 30 6 13 16,7 10,7 13,7 13,4 0 0 0 1 0
5972 1986 MAYO 30,9 25 10,8 3 23,6 16,1 19,8 20,9 0 0 1 13 1
5972 1986 JUNIO 28,5 9 15,9 22 23,8 17,6 20,7 20,7 0 0 2 7 0
5972 1986 JULIO 36 20 18,2 1 29 20,5 24,8 23,9 0 0 16 24 16
5972 1986 AGOSTO 32 21 13,5 10 26 19 22,5 22,8 0 0 12 18 3
5972 1986 SEPTIEMBRE 32 21 15,3 30 26,9 19,4 23,2 22,6 0 0 10 21 5
5972 1986 OCTUBRE 28,3 3 12,8 31 23,9 16,3 20,1 19,2 0 0 0 11 0
5972 1986 NOVIEMBRE 23,1 3 8,1 16 19 11,4 15,3 14 0 0 0 0 0
5972 1986 DICEMBRE 18,5 5 2,3 25 15,1 8 11,6 13,9 0 0 0 0 0
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5972 1987 ENERO 17,2 27 1,3 18 14,2 7,7 11 12,7 0 0 0 0 0
5972 1987 FEBRERO 27 28 4,7 19 16,9 10,1 13,5 14,9 0 0 0 1 0
5972 1987 MARZO 25,6 1 7,3 30 19,7 12 15,9 15 0 0 0 2 0
5972 1987 ABRIL 27,2 13 7,8 3 20,7 12,9 16,8 15,8 0 0 0 2 0
5972 1987 MAYO 29,9 6 12,6 3 22,8 15,2 19 17,1 0 0 0 6 0
5972 1987 JUNIO 32,4 27 13,9 11 26 18,1 22,1 22,6 0 0 6 18 4
5972 1987 JULIO 35,1 12 16,7 31 27,6 20,1 23,8 23,3 0 0 15 20 11
5972 1987 AGOSTO 38,3 18 16,8 9 27,6 20,1 23,9 25,3 0 0 13 17 9
5972 1987 SEPTIEMBRE
5972 1987 OCTUBRE 26,5 1 10,3 11 21,8 14,9 18,4 19,2 0 0 0 2 0
5972 1987 NOVIEMBRE 22,7 1 4,4 28 18,4 11,7 15,1 16,9 0 0 0 0 0
5972 1987 DICEMBRE 23,3 17 7,3 30 18 12,9 15,5 16,8 0 0 0 0 0
5972 1988 ENERO 18,2 31 5,5 8 15,9 10,5 13,2 14,5 0 0 0 0 0
5972 1988 FEBRERO 20,3 13 4,1 27 17,1 9,6 13,4 13,1 0 0 0 0 0
5972 1988 MARZO 23,6 25 6,2 6 19,4 10,9 15,1 14,3 0 0 0 0 0
5972 1988 ABRIL 29,6 15 10,3 4 20,6 13,7 17,2 17,9 0 0 0 4 0
5972 1988 MAYO 28,5 24 12,6 5 21,3 15,3 18,3 18,7 0 0 0 3 0
5972 1988 JUNIO 32,4 3 14 10 24,4 17,7 21,1 21,5 0 0 3 5 4
5972 1988 JULIO 36,8 22 10,4 16 30,4 21 25,7 25,7 0 0 19 23 17
5972 1988 AGOSTO 39,8 2 17,9 31 29,6 21,7 25,7 24,4 0 0 23 29 8
5972 1988 SEPTIEMBRE 39,8 7 15,2 23 30,1 20,3 25,2 27,1 0 0 15 25 14
5972 1988 OCTUBRE 30,2 3 12,6 13 24,2 17,2 20,7 22,1 0 0 5 11 1
5972 1988 NOVIEMBRE 24,2 1 8,7 30 20,4 14,3 17,3 20,3 0 0 1 0 0
5972 1988 DICEMBRE 19,1 24 5 10 17,1 9 13,1 14,4 0 0 0 0 0
5972 1989 ENERO 17,9 1 4,8 6 16,3 8,6 12,5 12 0 0 0 0 0
5972 1989 FEBRERO 21,9 18 6,6 6 17,7 10,5 14,2 14,6 0 0 0 0 0
5972 1989 MARZO 26,6 23 6,7 19 20,1 11,2 15,7 14 0 0 0 3 0
5972 1989 ABRIL 24,8 30 7,6 17 18,4 11,5 15 13,8 0 0 0 0 0
5972 1989 MAYO 28,7 15 12,4 1 23,9 15,8 19,9 18,3 0 0 0 11 0
5972 1989 JUNIO 34,3 14 14,5 9 27,5 18,9 23,2 23,1 0 0 11 19 10
5972 2000 SEPTIEMBRE 35 8 14 21 26,1 18,6 22,4 22,1 0 0 6 14 6
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5976 1952 MAYO 26,4 12 8,2 9 22,4 12,9 17,7 17 0 0 0 9 0
5976 1952 JUNIO 33 9 9,5 1 27 15,5 21,3 20,6 0 0 4 20 6
5976 1952 JULIO 40 9 11,6 7 28,6 17,4 23 25 0 0 6 30 9
5976 1952 AGOSTO 37,8 14 11,3 27 28,6 15,7 22,2 20,4 0 0 2 30 7
5976 1952 DICIEMBRE 26,3 21 -4,3 7 19,5 4,3 11,9 15,5 8 0 0 4 0
5976 1953 ENERO 22,6 31 -1,3 9 15,8 5,4 10,6 11,3 8 0 0 0 0
5976 1953 FEBRERO 22,5 1 -1,8 19 18 5,1 11,6 18,9 10 0 0 0 0
5976 1953 MARZO 25,3 31 -1,5 15 19 6,4 12,7 11,4 2 0 0 1 0
5976 1953 ABRIL 27,8 7 4,1 7 22,1 9,9 16,1 14 0 0 0 2 0
5976 1953 MAYO 29,5 15 8,2 9 22,6 13 17,8 17 0 0 0 9 0
5976 1953 JUNIO 35 2 8 7 26,6 13,2 19,9 22,5 0 0 2 21 6
5976 1953 JULIO 34,8 30 10,5 2 29,9 17 23,5 23 0 0 5 27 18
5976 1953 AGOSTO 36,6 7 9,4 30 30,7 16,7 23,8 23,2 0 0 10 31 18
5976 1953 SEPTIEMBRE 34 6 11 23 28 28,8 16,7 22,8 23 0 0 11 26 13
5976 1953 OCTUBRE 26,5 1 5 26 22,8 12,8 17,8 20 0 0 1 9 0
5976 1953 NOVIEMBRE 24 6 5 5 21,3 11,9 16,6 15 0 0 0 0 0
5976 1953 DICIEMBRE 21,5 4 2 25 18,2 9,4 13,8 19 0 0 0 0 0
5976 1954 ENERO 17,5 11 -3 7 14,3 2,8 8,6 11,5 11 0 0 0 0
5976 1954 FEBRERO 20,5 22 -3 2 15,1 5,1 10,1 12 6 0 0 0 0
5976 1954 MARZO 23,5 7 2,5 6 17,6 8,7 13,2 13 0 0 0 0 0
5976 1954 ABRIL 22,5 26 2,5 9 10 19,7 7,5 13,6 16,5 0 0 0 0 0
5976 1954 MAYO 30 7 5 19 24,3 11,2 17,8 17 0 0 0 15 1
5976 1954 JUNIO 32 26 6,5 5 24,4 13,6 19 21 0 0 4 10 3
5976 1954 JULIO 35 25 9 1 2 28,5 16,5 22,5 23,5 0 0 10 26 15
5976 1954 AGOSTO 33 18 10 23 28,6 16,8 22,7 22,5 0 0 6 30 13
5976 1954 SEPTIEMBRE 34 27 8,5 15 28,6 15,2 21,9 22 0 0 7 25 16
5976 1954 OCTUBRE 34 1 9 12 28,9 14 21,5 19 0 0 0 30 15
5976 1954 NOVIEMBRE 29 4 5,4 22 23,5 9,9 16,7 19,5 0 0 0 12 0
5976 1954 DICIEMBRE 23 5 0 24 26 18,4 5,7 12 12,2 2 0 0 0 0
5976 1955 ENERO 24 2 1,4 10 17,4 7,4 12,4 12,8 0 0 0 0 0
5976 1955 FEBRERO 23 8 1 28 18 8 13 13,2 0 0 0 0 0
5976 1955 MARZO 22,5 23 0,5 10 15,1 9 12,1 17,5 0 0 0 0 0
5976 1955 ABRIL 23 14 7 17 19,3 10,9 15,1 15,2 0 0 0 0 0
5976 1955 MAYO 30 5 9,5 1 23,9 13,4 18,6 19 0 0 0 12 1
5976 1955 JUNIO 39,5 17 10,5 9 28,9 14,9 21,9 21 0 0 2 22 14
5976 1955 JULIO 38 3 12 3 99 30 16 23 21 0 0 2 29 14
5976 1955 AGOSTO 38 22 11 13 30,3 16,5 23,4 23,5 0 0 8 29 19
5976 1955 SEPTIEMBRE 34 10 12 10 26,4 16,2 21,4 21,8 0 0 4 21 4
5976 1955 OCTUBRE 32 10 5 25 23,2 13,2 18,2 19,5 0 0 0 10 1
5976 1955 NOVIEMBRE 22 3 8,5 12 19,5 13,5 16,6 18 0 0 0 0 0
5976 1955 DICIEMBRE 20 1 3 27 28 17,9 9,5 13,7 17 0 0 0 0 0
5976 1956 ENERO 19 26 0 2 10 15,8 8,7 12,3 15 2 0 0 0 0
5976 1956 FEBRERO 17 26 -3 12 13 11,7 3,3 7,5 10 7 0 0 0 0
5976 1956 MARZO 19 3 4 3 15,5 8,5 12 12 0 0 0 0 0
5976 1956 ABRIL 21 19 5 30 16,6 9,9 13,2 13 0 0 0 0 0
5976 1956 MAYO 29 11 6 28 21,6 11,9 16,7 16 0 0 0 4 0
5976 1956 JUNIO 29 16 10 6 24,7 13,8 19,2 18 0 0 0 16 0
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ESTACIÓN AÑOS MESES Tª MAX D1MAX T_MIN D1MIN D2MIN TM_MAX TM_MIN TM_MES T_MAX_MIN DIAS_TMIN_0 DIAS_TMIN_5 DIAS_TMIN_20 DIAS_TMAX_25 DIAS_TMAX_30
5976 1956 JULIO 34 15 11 17 20 28,2 14,8 21,5 20 0 0 3 27 12
5976 1956 AGOSTO 34 2 11 25 27,9 15,8 21,9 22 0 0 5 29 8
5976 1956 SEPTIEMBRE 31 19 9 3 25,7 14,1 19,9 19 0 0 0 19 6
5976 1956 OCTUBRE 31 4 3 31 24,6 13,6 19,1 19,5 0 0 0 17 1
5976 1956 NOVIEMBRE 23 7 0,5 5 17,1 4,9 11 11,5 0 0 0 0 0
5976 1956 DICIEMBRE 19 13 -2 6 99 16,2 3 9,6 8,5 7 0 0 0 0
5976 1957 ENERO 19 7 -4,5 16 14,2 2,7 8,5 9,5 5 0 0 0 0
5976 1957 FEBRERO 22 25 0 1 17,5 6,4 12 14 1 0 0 0 0
5976 1957 MARZO 26 10 3 19 19,3 8,7 14 15 0 0 0 1 0
5976 1957 ABRIL 24 4 4 2 15 18,8 7,4 13,1 12 0 0 0 0 0
5976 1957 MAYO 26,5 23 7 5 6 19,1 11,1 15,2 15 0 0 0 1 0
5976 1957 JUNIO 32 27 7 2 24,6 13,2 18,9 20,5 0 0 3 11 6
5976 1957 JULIO 35 13 12 6 29,6 18 23,8 27 0 0 13 27 20
5976 1957 AGOSTO 38 3 12 14 31,1 18,3 24,7 23 0 0 10 31 18
5976 1957 SEPTIEMBRE 35 5 10 4 29,3 14,7 22 21,5 0 0 1 28 13
5976 1957 OCTUBRE 29 1 6 4 23 11,5 17,2 18 0 0 0 8 0
5976 1957 NOVIEMBRE 24 17 1 5 19,6 8,5 14,1 16,5 0 0 0 0 0
5976 1957 DICIEMBRE 21 3 -1 17 18 16,6 4,1 10,3 12 4 0 0 0 0
5976 1958 ENERO 21 6 -3 22 17,6 4,2 10,9 12 6 0 0 0 0
5976 1958 FEBRERO 25 14 -2 27 19,3 9,4 14,4 16 2 0 0 1 0
5976 1958 MARZO 23 21 0 10 17,9 7,7 12,8 15 1 0 0 0 0
5976 1958 ABRIL 26 28 3 14 19,9 9,8 14,8 17 0 0 0 2 0
5976 1958 MAYO 35 10 6 28 29 25,2 13,3 19,3 21 0 0 1 16 6
5976 1958 JUNIO 33 7 8 4 25,4 14,5 20 19 0 0 0 18 3
5976 1958 JULIO 41 30 11 7 27,7 17 22,4 26 0 0 8 24 13
5976 1958 AGOSTO 39 16 12 20 23 30,6 18 24,3 25 0 0 10 28 21
5976 1958 SEPTIEMBRE 35 13 11 29 29,3 16,3 22,8 21 0 0 5 30 15
5976 1958 OCTUBRE 32 16 8 7 25,3 13,8 19,5 19 0 0 0 20 2
5976 1958 NOVIEMBRE 27 7 3 11 99 21,1 8,3 14,7 16 0 0 0 5 0
5976 1958 DICIEMBRE 19 2 3 24 17,1 9,4 13,2 14 0 0 0 0 0
5976 1959 ENERO 23 24 -0,5 5 17,8 8,7 13,3 15 2 0 0 0 0
5976 1959 FEBRERO 21 24 1 5 17,2 7,1 12,2 12 0 0 0 0 0
5976 1959 MARZO 25 6 4 13 18,9 9,7 14,3 14 0 0 0 1 0
5976 1959 ABRIL 27 21 5 11 12 20,9 10,7 15,8 16 0 0 0 2 0
5976 1959 MAYO 32 15 8 5 22,5 13,3 17,9 18 0 0 0 7 2
5976 1959 JUNIO 32 22 10 1 27 14,8 20,9 19 0 0 0 23 7
5976 1959 JULIO 40 7 14 16 99 30,8 18,6 24,7 22 0 0 15 30 17
5976 1959 AGOSTO 35 16 11 8 9 31,2 17,6 24,4 23 0 0 12 31 30
5976 1959 SEPTIEMBRE 33 7 10 26 29 14,9 22 23 0 0 4 29 17
5976 1959 OCTUBRE 31 8 4 30 26,8 14,1 20,5 21 0 0 3 26 8
5976 1959 NOVIEMBRE 23 1 3 13 16 19,3 9 14,2 14 0 0 0 0 0
5976 1959 DICIEMBRE 24 30 1,5 14 16,3 7,9 12,1 14 0 0 0 0 0
5976 1960 ENERO 23 24 -2 12 99 15,6 7,7 11,7 15 5 0 0 0 0
5976 1960 FEBRERO 23 26 1 4 17,4 9,4 13,4 17 0 0 0 0 0
5976 1960 MARZO 26 5 5 5 17 19,2 9,9 14,5 14 0 0 0 4 0
5976 1960 ABRIL 25 18 5 1 99 22,2 10,1 16,1 15 0 0 0 1 0
5976 1960 MAYO 33 27 8 4 24,9 13,9 19,4 25 0 0 3 14 4
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ESTACIÓN AÑOS MESES Tª MAX D1MAX T_MIN D1MIN D2MIN TM_MAX TM_MIN TM_MES T_MAX_MIN DIAS_TMIN_0 DIAS_TMIN_5 DIAS_TMIN_20 DIAS_TMAX_25 DIAS_TMAX_30
5976 1960 JUNIO 35 21 11 7 28,5 17,3 22,9 21 0 0 6 29 10
5976 1960 JULIO 35 26 13 1 16 30,1 17,4 23,7 23 0 0 9 31 21
5976 1960 AGOSTO 38 28 11 13 29,8 15,7 22,8 22 0 0 4 31 16
5976 1960 SEPTIEMBRE 37 14 10 29 28,6 16,4 22,5 23 0 0 7 26 14
5976 1960 OCTUBRE 27 18 7 11 12 22,4 12,6 17,5 17 0 0 0 4 0
5976 1960 NOVIEMBRE 25 19 5 15 29 20,7 10,2 15,5 16 0 0 0 2 0
5976 1960 DICIEMBRE 21 4 -1 16 16 5,7 10,9 14 3 0 0 0 0
5976 1961 ENERO 21 4 -1 14 15 15,8 5,8 10,8 11 2 0 0 0 0
5976 1961 FEBRERO 24 28 3 6 12 19,6 8,6 14,1 13 0 0 0 0 0
5976 1961 MARZO 26 13 6 4 99 21 10,3 15,7 16 0 0 0 4 0
5976 1961 ABRIL 29 26 6 1 15 22,3 10,5 16,4 16 0 0 0 6 0
5976 1961 MAYO 32 14 9 1 99 26,3 14,5 20,4 20 0 0 1 25 4
5976 1961 JUNIO 33 17 10 3 27,6 16,2 21,9 21 0 0 5 23 12
5976 1961 JULIO 37 9 12 14 32,3 17,5 24,9 25 0 0 11 31 27
5976 1961 AGOSTO 35 17 15 11 12 31,3 20,7 26 25 0 0 21 31 23
5976 1961 SEPTIEMBRE 35 15 11 20 29,4 18 23,7 23 0 0 12 26 18
5976 1961 OCTUBRE 29 2 6 21 24,8 12,5 18,7 20 0 0 2 15 0
5976 1961 NOVIEMBRE 27 4 3 14 15 19 10,3 14,6 15 0 0 0 2 0
5976 1961 DICIEMBRE 23 4 4 1 99 19,1 9,2 14,1 16 0 0 0 0 0
5976 1962 ENERO 20 25 3 15 17,7 8 12,9 16 0 0 0 0 0
5976 1962 FEBRERO 21 5 0 10 18,1 5,5 11,8 12 1 0 0 0 0
5976 1962 MARZO 21 14 4 26 17,5 10,4 14 15 0 0 0 0 0
5976 1962 ABRIL 26 12 8 1 99 21,2 11,4 16,3 15 0 0 0 2 0
5976 1962 MAYO 33 6 6 13 14 25,9 12,1 19 17 0 0 0 18 8
5976 1962 JUNIO 33 26 7 10 27 16,1 21,5 21 0 0 2 21 8
5976 1962 JULIO 37 28 13 9 99 31,3 16,5 23,9 24 0 0 5 31 26
5976 1962 AGOSTO 40 30 12 18 33,8 18,7 26,3 24 0 0 10 31 30
5976 1962 SEPTIEMBRE 39 12 10 28 30,6 17,4 24 24 0 0 5 30 19
5976 1962 OCTUBRE 33 8 10 31 25,9 16,8 21,3 22 0 0 4 18 9
5976 1962 NOVIEMBRE 25 1 0 20 19 7,4 13,2 14 1 0 0 1 0
5976 1962 DICIEMBRE
5976 1963 ENERO 18,5 14 0 30 31 15,8 9,7 12,8 13 2 0 0 0 0
5976 1963 FEBRERO 18 18 -1 3 15,3 6,5 10,9 14 1 0 0 0 0
5976 1963 MARZO 26 16 2 25 19,2 8 13,6 14 0 0 0 2 0
5976 1963 ABRIL 26 25 6,5 1 21,4 10,9 16,1 14,5 0 0 0 4 0
5976 1963 MAYO 29 14 8 2 24,3 12,3 18,3 15 0 0 0 14 0
5976 1963 JUNIO 35 18 11 7 26,8 15,5 21,2 20 0 0 2 21 6
5976 1963 JULIO 34 7 10 2 30,6 17,4 24 24 0 0 11 31 22
5976 1963 AGOSTO 35,5 10 13 3 99 30,5 17,3 23,9 24 0 0 9 31 19
5976 1963 SEPTIEMBRE 32 9 10 6 10 27,2 15,3 21,3 21 0 0 4 27 8
5976 1963 OCTUBRE
5976 1963 NOVIEMBRE 24 21 3 30 20,7 12,6 16,7 18 0 0 0 0 0
5976 1963 DICIEMBRE 21 5 1 23 17,8 9,2 13,5 15 0 0 0 0 0
5976 1964 ENERO 20 15 1,5 7 99 17 7,5 12,3 13,5 0 0 0 0 0
5976 1964 FEBRERO 24 2 0 12 17,8 8,1 12,9 14,5 1 0 0 0 0
5976 1964 MARZO 25 23 5,5 16 18,9 9,8 14,4 15 0 0 0 1 0
5976 1964 ABRIL 31 30 5 6 21,4 9 15,2 16 0 0 0 9 1
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ESTACIÓN AÑOS MESES Tª MAX D1MAX T_MIN D1MIN D2MIN TM_MAX TM_MIN TM_MES T_MAX_MIN DIAS_TMIN_0 DIAS_TMIN_5 DIAS_TMIN_20 DIAS_TMAX_25 DIAS_TMAX_30
5976 1964 MAYO 31,5 18 9 5 26,5 13,8 20,2 18,5 0 0 0 23 4
5976 1964 JUNIO 33 9 11 6 15 27,2 15,7 21,4 23 0 0 5 24 7
5976 1964 JULIO 36,5 25 12 10 31 18 24,5 23 0 0 11 29 19
5976 1964 AGOSTO 36 3 12 20 31,2 18,7 25 25 0 0 14 31 23
5976 1964 SEPTIEMBRE 0 0 0
5976 1964 OCTUBRE 31,5 5 2 27 25,8 12,5 19,2 21 0 0 1 23 3
5976 1964 NOVIEMBRE 27 22 0 30 21,7 8,3 15 18 1 0 0 2 0
5976 1964 DICIEMBRE 21 8 -2 27 17,5 3,7 10,6 12 5 0 0 0 0
5976 1965 ENERO 20 31 -2 4 7 15 4,8 9,7 12 4 0 0 0 0
5976 1965 FEBRERO 18,5 1 -1 15 16 16 4,7 10,1 12 6 0 0 0 0
5976 1965 MARZO 25 20 0 7 18,3 8 13,2 14 1 0 0 1 0
5976 1965 ABRIL 24 17 1 27 20,8 7,7 14,3 13 0 0 0 0 0
5976 1965 MAYO 0 0 0 0
5976 1965 JUNIO 36 20 10 8 26,8 14,1 20,5 21 0 0 1 17 3
5976 1965 JULIO
5976 1965 AGOSTO
5976 1965 SEPTIEMBRE 30 20 8 8 25,1 14 19,6 19 0 0 0 12 1
5976 1965 OCTUBRE 27 11 11 13 22 22,8 13,9 18,4 16 0 0 0 5 0
5976 1965 NOVIEMBRE 25 1 4 22 23 19,6 9,4 14,5 14 0 0 0 1 0
5976 1965 DICIEMBRE 21,5 19 2 10 17,3 6,6 12 12,5 0 0 0 0 0
5976 1966 JUNIO 33,2 6 9,7 10 26,5 14,1 20,4 22,7 0 0 3 21 4
5976 1966 JULIO 33 12 13 4 99 27,8 16,9 22,4 22 0 0 5 26 9
5976 1966 AGOSTO 35,5 16 10,5 26 30 15,3 22,6 19,5 0 0 0 25 16
5976 1966 SEPTIEMBRE 36 5 11,5 25 29,8 15,8 22,8 21 0 0 3 22 13
5976 1966 NOVIEMBRE 22,5 15 0 19 18,2 4 11,1 12 1 0 0 0 0
5976 1966 DICIEMBRE 20,5 22 -0,5 6 17,4 3,5 10,5 13,5 4 0 0 0 0
5976 1967 FEBRERO 22,8 24 2,5 7 18 6,8 12,5 12,5 0 0 0 0 0
5976 1967 MARZO 24,6 13 2 31 20,2 8,7 14,6 14,4 0 0 0 0 0
5976 1967 MAYO 33,2 26 7 4 23,5 11,3 17,4 17 0 0 0 9 3
5976 1967 JUNIO 33,6 30 12,5 8 99 27,4 15,9 21,7 21,2 0 0 3 23 8
5976 1967 OCTUBRE 29,9 19 6,2 31 24,1 13,9 19 20,5 0 0 2 13 0
5976 1967 NOVIEMBRE 28,2 15 3 28 19 10,7 14,8 17 0 0 0 1 0
5976 1967 DICIEMBRE 19,6 3 -3,5 12 15,2 3,1 9,2 9,5 4 0 0 0 0
5976 1968 ENERO 23 17 -2,5 12 15,5 2,8 9,2 10,2 4 0 0 0 0
5976 1968 FEBRERO 19,5 24 -1,5 5 16,3 7,8 12 12 2 0 0 0 0
5976 1968 MARZO 21,3 24 2 11 17,1 8,7 12,9 13 0 0 0 0 0
5976 1968 ABRIL 25,5 26 3,2 6 19,6 10,8 15,2 14,5 0 0 0 1 0
5976 1968 MAYO 30,5 31 6,5 7 8 23,5 11,8 17,7 19,2 0 0 0 12 1
5976 1968 JUNIO 34 30 10,2 17 21 26,6 15,3 20,9 24 0 0 4 16 8
5976 1968 AGOSTO 36,4 25 10,7 12 13 28,7 15,7 22,2 25,5 0 0 4 28 12
5976 1968 OCTUBRE 29,5 4 8 15 26,3 13,6 20 19,4 0 0 0 22 0
5976 1968 NOVIEMBRE 29,2 24 6,5 20 20 11,2 15,6 16 0 0 0 1 0
5976 1968 DICIEMBRE 22,6 23 -2 30 16,7 5,2 11 13 2 0 0 0 0
5976 1969 ENERO 20,4 20 0 8 17,3 7,6 12,4 13,5 1 0 0 0 0
5976 1969 FEBRERO 18,5 18 0 16 15,9 8 12 13,5 1 0 0 0 0
5976 1969 MARZO 23,2 20 0,8 30 17,6 7,9 12,7 14 0 0 0 0 0
5976 1969 ABRIL 25,4 24 5 3 19,7 9,3 14,5 16 0 0 0 1 0
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ESTACIÓN AÑOS MESES Tª MAX D1MAX T_MIN D1MIN D2MIN TM_MAX TM_MIN TM_MES T_MAX_MIN DIAS_TMIN_0 DIAS_TMIN_5 DIAS_TMIN_20 DIAS_TMAX_25 DIAS_TMAX_30
5976 1969 MAYO 29,4 10 1,8 26 22,5 11,2 16,9 17,5 0 0 0 5 0
5976 1969 JUNIO 30,8 27 8,5 1 25,6 14 19,8 21 0 0 1 15 5
5976 1969 SEPTIEMBRE 28,2 1 7,5 20 25,2 13,7 19,4 19,1 0 0 0 18 0
5976 1969 OCTUBRE 26,7 15 7,7 15 23,9 13,4 18,6 18,4 0 0 0 7 0
5976 1969 NOVIEMBRE 23,9 1 2 27 19,9 8,6 14,3 15,7 0 0 0 0 0
5976 1969 DICIEMBRE 17,3 24 -3,2 2 14,7 1,2 8 9,6 9 0 0 0 0
5976 1970 ENERO 21,3 19 1 26 16,7 7,8 12,3 13,5 0 0 0 0 0
5976 1970 FEBRERO 23,7 22 -1,2 27 17,7 3,5 10,6 10,9 4 0 0 0 0
5976 1970 MARZO 27,7 19 -0,5 16 18 4,9 11,5 10,9 3 0 0 1 0
5976 1970 ABRIL 28,7 29 3 21 29 22,1 8,2 15,2 14,2 0 0 0 11 0
5976 1970 MAYO 30,8 25 5 9 23,6 11,1 17,3 18,4 0 0 0 14 3
5976 1970 JUNIO 31,6 29 10 10 23 25,4 13,4 19,5 19,4 0 0 0 15 5
5976 1970 JULIO 34 26 10,8 2 30,4 15 22,7 21,5 0 0 1 30 21
5976 1970 AGOSTO 34 11 8,5 21 28,9 13,9 21,4 21,2 0 0 2 29 11
5976 1970 SEPTIEMBRE 36,5 6 8 13 29,2 15,2 22,2 21,6 0 0 5 26 13
5976 1970 OCTUBRE 33 3 5,2 13 24,4 11,8 18,1 18 0 0 0 12 3
5976 1970 NOVIEMBRE 28,8 10 4 6 99 21,9 9,4 15,7 15 0 0 0 7 0
5976 1970 DICIEMBRE 20 2 -5,3 25 16,6 1,8 9,2 9 12 1 0 0 0
5976 1971 ENERO 0
5976 1971 FEBRERO 24 26 0,5 27 17,6 4,6 11,1 10 0 0 0 0 0
5976 1971 MARZO 24,3 27 -0,2 4 17,6 5,4 11,5 10,2 2 0 0 0 0
5976 1971 ABRIL 23,5 15 2,5 25 19,2 8,2 13,7 12 0 0 0 0 0
5976 1971 MAYO 25 31 5,5 3 99 20,2 9,8 15 13,8 0 0 0 1 0
5976 1971 JUNIO 33,7 27 6,6 12 25 11,6 18,4 17,2 0 0 0 14 5
5976 1971 JULIO 40 30 10 22 29 14,8 22 22 0 0 2 30 7
5976 1971 AGOSTO 33 13 9 26 28,3 13,4 20,9 18,4 0 0 0 27 11
5976 1971 SEPTIEMBRE 34,6 30 8 19 28,5 13,8 21,1 22 0 0 2 28 10
5976 1971 OCTUBRE 34,7 13 6,2 27 27,2 13,5 20,3 17,5 0 0 0 27 4
5976 1971 NOVIEMBRE 25 5 -3,5 11 13 18,7 4,2 11,5 15,2 11 0 0 1 0
5976 1971 DICIEMBRE 19,2 19 -1,5 2 16,8 5,8 11,3 11,2 1 0 0 0 0
5976 1972 ENERO 17,3 5 -3,3 24 14,7 4,3 9,5 11,5 8 0 0 0 0
5976 1972 FEBRERO 20,2 14 2,6 14 15,7 7,4 11,6 12,6 0 0 0 0 0
5976 1972 MARZO 23,4 27 1,8 2 17,4 7,2 12,3 12,8 0 0 0 0 0
5976 1972 ABRIL 27,5 14 3,2 23 21,1 7,5 14,4 12,2 0 0 0 5 0
5976 1972 MAYO 30,5 27 3,5 16 22,6 9 15,8 16,8 0 0 0 10 1
5976 1972 JUNIO 30,4 23 6 15 16 24,1 10,8 17,5 16,8 0 0 0 10 2
5976 1972 JULIO 32,7 10 9 1 27,9 14 20,9 20,8 0 0 2 24 11
5976 1972 AGOSTO 33,5 9 7,2 2 29,3 13,7 21,5 19,5 0 0 0 29 17
5976 1972 SEPTIEMBRE 30,9 2 9,2 24 25,7 13,6 19,6 18,2 0 0 0 19 3
5976 1972 OCTUBRE 25,5 3 5 29 22,5 13,1 17,8 18 0 0 0 5 0
5976 1972 NOVIEMBRE 25,7 23 4,5 30 20 8,6 14,3 14,5 0 0 0 2 0
5976 1972 DICIEMBRE 18,3 16 0,5 31 16,3 6,5 11,4 13,3 0 0 0 0 0
5976 1973 ENERO 18 5 -0,5 3 15,8 4,7 10,3 12 1 0 0 0 0
5976 1973 FEBRERO 19,4 7 -1,5 3 20 16 5 10,5 12 4 0 0 0 0
5976 1973 MARZO 21 30 1,4 3 26 17,4 7,8 12,6 13 0 0 0 0 0
5976 1973 ABRIL 27,8 30 0,5 11 21,6 7,7 14,7 12 0 0 0 5 0
5976 1973 MAYO 27,2 23 5,4 6 23 11,9 17,5 16 0 0 0 8 0
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5976 1973 JUNIO
5976 1973 JULIO 36,6 25 11,5 23 29,2 15,4 22,3 21,2 0 0 1 30 13
5976 1973 AGOSTO 37,2 13 12 18 31,3 17,5 24,4 22,8 0 0 9 30 20
5976 1973 SEPTIEMBRE 32,6 1 5,8 25 27,3 13 20,2 21,8 0 0 3 27 3
5976 1973 OCTUBRE 29 18 4,2 2 3 24,2 11,3 17,8 18,4 0 0 0 11 0
5976 1973 NOVIEMBRE 26,6 1 3 30 21 11 16 17 0 0 0 1 0
5976 1973 DICIEMBRE 20 7 -1,5 6 16,2 3,9 10 14,4 4 0 0 0 0
5976 1974 ENERO 21,2 16 -1 1 17,5 6,1 11,8 16 1 0 0 0 0
5976 1974 FEBRERO 20,3 11 1,6 4 16,3 7,6 11,9 12,2 0 0 0 0 0
5976 1974 MARZO 20,5 27 1,5 5 16,4 6,9 11,7 11,2 0 0 0 0 0
5976 1974 ABRIL 21,6 23 4,8 6 18,8 8,4 13,6 12 0 0 0 0 0
5976 1974 MAYO 30 28 7,5 3 5 23,3 12,3 17,9 19 0 0 0 12 1
5976 1974 JUNIO 31,6 30 13 27 26,2 15,9 21 19,5 0 0 0 25 4
5976 1974 JULIO 35,5 13 16,2 8 30,8 20,2 25,5 24 0 0 19 31 20
5976 1974 SEPTIEMBRE 26,5 13 8 5 24 18,5 21,3 22,6 0 0 17 6 0
5976 1974 OCTUBRE 24,2 10 12,6 27 21,7 16,3 19 20 0 0 1 0 0
5976 1974 NOVIEMBRE 28,5 5 10 4 22,3 14 18,1 16,8 0 0 0 11 0
5976 1974 DICIEMBRE 24,2 2 5,5 16 20,6 10,6 15,6 15 0 0 0 0 0
5976 1975 ENERO 24 30 3 20 21,2 8,3 14,8 14 0 0 0 0 0
5976 1975 FEBRERO 25 19 6,2 14 18,3 9,2 13,8 11,4 0 0 0 1 0
5976 1975 MARZO 20,4 2 5 22 16,5 8,2 12,4 11 0 0 0 0 0
5976 1975 ABRIL 21 27 5,2 2 17,9 10,1 14 14,6 0 0 0 0 0
5976 1975 MAYO 22,4 12 9,5 6 20,7 12,3 16,5 15 0 0 0 0 0
5976 1975 JUNIO 26,2 30 11,4 3 23,6 14,9 19,2 18 0 0 0 7 0
5976 1975 JULIO 34,6 31 14 8 12 28,6 18,1 23,3 23 0 0 10 30 8
5976 1975 AGOSTO 34 7 16,4 20 28,6 19,3 24 23,2 0 0 11 31 7
5976 1975 SEPTIEMBRE 28,4 2 10,4 16 24,9 16,5 20,7 19 0 0 0 16 0
5976 1975 OCTUBRE 29,8 7 9 17 27,6 14,4 21 19 0 0 0 30 0
5976 1975 NOVIEMBRE 28,2 15 2,6 19 23,8 8,5 16,2 13,6 0 0 0 11 0
5976 1975 DICIEMBRE 22 1 1,8 2 17,5 7,2 12,4 12 0 0 0 0 0
5976 1976 ENERO 21 12 -3,8 26 15,9 4,5 10,2 11,2 4 0 0 0 0
5976 1976 FEBRERO 20,8 23 2,4 13 14 16,4 8,8 12,6 13 0 0 0 0 0
5976 1976 MARZO 21,2 31 3,8 6 17,3 8,2 12,7 14,5 0 0 0 0 0
5976 1976 ABRIL 24,6 1 4 6 17,7 9,5 13,6 14,2 0 0 0 0 0
5976 1976 MAYO 26,8 23 7,4 4 21,3 12 16,7 17 0 0 0 5 0
5976 1976 JUNIO 31,5 22 12,4 9 27,4 16,9 22,2 21,5 0 0 5 23 6
5976 1976 JULIO 34,8 14 13 18 29 18,4 23,7 24 0 0 12 29 13
5976 1976 AGOSTO 38,6 8 14 17 30 17,6 23,8 22,8 0 0 5 30 15
5976 1976 SEPTIEMBRE 29 6 8,2 14 24,1 15,5 19,8 19,6 0 0 0 12 0
5976 1976 OCTUBRE 29,5 7 5,8 31 20,9 13,2 17,1 20,2 0 0 2 4 0
5976 1976 NOVIEMBRE 20 2 0,5 24 17,8 6,2 12 12,8 0 0 0 0 0
5976 1976 DICIEMBRE 27,2 11 2 21 22 17,3 10,3 13,8 15,8 0 0 0 1 0
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5976 1977 ENERO 18,2 16 2 7 15,3 8,7 12 13,2 0 0 0 0 0
5976 1977 FEBRERO 23 28 1,4 15 16 15,8 8,6 12,2 14 0 0 0 0 0
5976 1977 MARZO 25,5 16 3,4 30 19,6 8,8 14,2 13,4 0 0 0 1 0
5976 1977 ABRIL 28,5 26 3 10 20,5 8,1 14,3 15 0 0 0 6 0
5976 1977 MAYO 31 12 5,5 5 22,1 11,1 16,6 16 0 0 0 8 1
5976 1977 JUNIO 35,2 27 7,5 16 23,2 12,7 18 18 0 0 0 5 3
5976 1977 JULIO 32,6 21 10,6 12 26,3 15 20,6 21 0 0 2 17 7
5976 1977 AGOSTO 33 1 10,2 29 30 26,6 14,7 20,7 21 0 0 3 21 7
5976 1977 SEPTIEMBRE 31,6 3 9,8 1 27,3 16,8 22,1 21,8 0 0 10 21 7
5976 1977 OCTUBRE 30 1 10 20 23,1 14,1 18,6 18,8 0 0 0 5 1
5976 1977 NOVIEMBRE 28 16 0 25 18,6 8,1 13,3 15,8 1 0 0 1 0
5976 1977 DICIEMBRE 21 25 5,5 3 17,5 11,6 14,6 16,5 0 0 0 0 0
5976 1978 ENERO 19 2 -2 15 14,7 7,1 10,9 13 2 0 0 0 0
5976 1978 FEBRERO 26,5 18 0,5 14 17,3 8 12,7 15,2 0 0 0 1 0
5976 1978 MARZO 25 27 2,8 18 18,2 6,7 12,4 13,2 0 0 0 1 0
5976 1978 ABRIL 22,2 21 3,2 14 18,1 9,4 13,8 14,6 0 0 0 0 0
5976 1978 MAYO 28,8 12 7 10 25 20,8 11,2 16 14,8 0 0 0 5 0
5976 1978 JUNIO 27,8 27 9 19 21,9 13,1 17,5 16,8 0 0 0 5 0
5976 1978 JULIO 38,6 23 11,8 1 29 15,4 22,2 22 0 0 2 27 10
5976 1978 AGOSTO 37,6 25 8,9 4 29,7 17 23,3 24 0 0 10 28 14
5976 1978 SEPTIEMBRE 35,9 12 9,8 2 30,1 18,1 24,1 27 0 0 10 28 17
5976 1978 OCTUBRE 29,2 11 7 4 24,3 13,4 18,8 19,5 0 0 0 10 0
5976 1978 NOVIEMBRE 23,4 1 1 26 20 10,5 15,2 15,6 0 0 0 0 0
5976 1978 DICIEMBRE 22 9 -1,5 22 17,5 9,9 13,7 16,4 1 0 0 0 0
5976 1979 ENERO 20 8 4,8 10 13 16,5 9,5 13 16 0 0 0 0 0
5976 1979 FEBRERO 19,4 9 -0,5 17 15,9 9 12,4 16 1 0 0 0 0
5976 1979 MARZO 21,2 10 0,5 3 16,5 7,2 11,8 14 0 0 0 0 0
5976 1979 ABRIL 25,5 20 2 1 19,9 7,4 13,6 13 0 0 0 2 0
5976 1979 MAYO 31 12 6 4 23 10,8 16,9 18 0 0 0 8 1
5976 1979 JUNIO 30,6 16 7 1 25 15,4 20,2 19,8 0 0 0 14 1
5976 1979 JULIO 36 30 13 13 28,6 17,4 23 22,9 0 0 5 25 11
5976 1979 AGOSTO 34 11 14,2 18 29,7 17,2 23,5 21,8 0 0 6 31 15
5976 1979 SEPTIEMBRE 32,4 10 10 22 99 27,4 16,6 22 22 0 0 6 24 9
5976 1979 OCTUBRE 28,6 2 6,2 30 21,1 13,5 17,3 18 0 0 0 4 0
5976 1979 NOVIEMBRE 24 3 3,2 15 19,7 8 13,9 13,8 0 0 0 0 0
5976 1979 DICIEMBRE 21,2 2 -4 22 16,2 5,2 10,7 13 2 0 0 0 0
5976 1980 ENERO 22,2 24 0,4 12 15,6 4,6 10,1 13 0 0 0 0 0
5976 1980 FEBRERO 21 17 1,2 11 17,2 5,7 11,4 12 0 0 0 0 0
5976 1980 MARZO 27 30 2,6 14 17,9 8 12,9 14 0 0 0 2 0
5976 1980 ABRIL 30 2 2,5 15 20,5 9,2 14,8 13 0 0 0 3 1
5976 1980 MAYO 27,6 21 8 14 15 21,2 12,1 16,6 16 0 0 0 5 0
5976 1980 JUNIO 31 4 10 5 99 25 13,5 19,2 19 0 0 0 13 2
5976 1980 SEPTIEMBRE 35,4 13 11 23 29,6 18,1 23,8 22 0 0 11 26 18
5976 1980 OCTUBRE 31,2 2 5 19 23,2 11,7 17,5 21 0 0 1 8 2
5976 1980 NOVIEMBRE 22 19 -1 29 30 19 9,2 14,1 17 2 0 0 0 0
5976 1981 ENERO 19 26 -4 12 15,6 2 8,8 11 14 0 0 0 0
5976 1981 FEBRERO 21 6 -2 22 16,2 3,9 10 13 7 0 0 0 0
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5976 1981 MARZO 27,8 10 2,4 18 20,2 7,5 13,8 12,2 0 0 0 4 0
5976 1981 ABRIL 24 8 6 28 18,7 10 14,3 17 0 0 0 0 0
5976 1981 MAYO 28,2 23 7 19 21,9 10,3 16,1 16 0 0 0 8 0
5976 1981 SEPTIEMBRE 35 7 11,2 24 27,8 15,1 21,5 20,6 0 0 3 23 9
5976 1981 OCTUBRE 31 18 6,6 27 25,3 13,4 19,3 19,2 0 0 0 14 2
5976 1981 NOVIEMBRE 26,5 13 3,2 29 23,6 11,9 17,8 18,8 0 0 0 6 0
5976 1981 DICIEMBRE 21 1 0 7 8 17,1 8,5 12,8 16 2 0 0 0 0
5976 1982 ENERO 21 6 1 31 16,6 6,2 11,4 11,5 0 0 0 0 0
5976 1982 FEBRERO 19 8 1 1 24 16,7 7,7 12,2 13 0 0 0 0 0
5976 1982 MARZO 25,2 21 2,9 6 20,6 8,4 14,5 13 0 0 0 2 0
5976 1982 ABRIL 27 8 6 2 20,9 10,9 15,9 15,5 0 0 0 3 0
5976 1982 MAYO 31,6 22 7,5 12 24,5 12,2 18,4 18,5 0 0 0 12 1
5976 1982 JUNIO 36 15 10 4 27,8 14,9 21,3 21 0 0 1 21 8
5976 1982 JULIO 36 1 7,4 6 9 26,9 13,9 20,4 23 0 0 2 20 5
5976 1982 AGOSTO 41,5 19 11 1 29,5 18,4 24 26 0 0 13 27 15
5976 1982 SEPTIEMBRE 33,5 1 10 27 28 27,6 16,3 21,9 22 0 0 8 23 8
5976 1982 OCTUBRE 29 1 3,3 26 22,5 10 16,3 16,4 0 0 0 6 0
5976 1982 NOVIEMBRE 24,4 1 2,8 30 19,1 8,6 13,9 19 0 0 0 0 0
5976 1982 DICIEMBRE 18 7 0,2 24 25 14,7 4,7 9,7 12 0 0 0 0 0
5976 1983 ENERO 20,2 26 0 27 16,7 6 11,4 11 1 0 0 0 0
5976 1983 FEBRERO 20 24 -3,8 10 15,5 5,9 10,7 12 3 0 0 0 0
5976 1983 MARZO 24,6 2 3,4 2 16 19,9 8,9 14,4 14,2 0 0 0 0 0
5976 1983 ABRIL 28 12 2 4 19,8 9,1 14,4 14,2 0 0 0 2 0
5976 1983 MAYO 25,9 25 5,5 2 21 10,3 15,7 14,8 0 0 0 1 0
5976 1983 JUNIO 35 16 7 2 27,2 15,3 21,3 21 0 0 3 16 10
5976 1983 JULIO 27,5 22 11,4 5 25,2 13,7 19,4 18 0 0 0 19 0
5976 1983 AGOSTO 33 3 12,6 21 27,2 15,5 21,4 22 0 0 6 24 7
5976 1983 SEPTIEMBRE 38,8 26 11,8 11 30,5 17,5 24 23,4 0 0 8 29 17
5976 1983 OCTUBRE 33 7 7,8 16 27 14,3 20,7 21 0 0 4 22 7
5976 1983 NOVIEMBRE 29 8 7,8 29 21,5 13,2 17,3 17,2 0 0 0 3 0
5976 1983 DICIEMBRE 22 1 1,2 12 17,8 7,5 12,7 14,2 0 0 0 0 0
5976 1984 ENERO 19 25 -1 12 13 14,8 4,6 9,7 12,6 2 0 0 0 0
5976 1984 FEBRERO 21 8 -1,5 25 16,2 3,8 10 10,2 1 0 0 0 0
5976 1984 MARZO 21,8 8 2,4 2 14 16,7 7,6 12,1 12,6 0 0 0 0 0
5976 1984 ABRIL 24,4 17 7 6 20,5 11,6 16,1 15,2 0 0 0 0 0
5976 1984 MAYO 22,2 12 7 10 23 19,3 11 15,1 13,2 0 0 0 0 0
5976 1984 JUNIO 29,6 15 8 7 25 13,9 19,5 18 0 0 0 19 0
5976 1984 JULIO 39,2 23 11,4 2 30,8 16,9 23,9 23 0 0 7 31 21
5976 1984 AGOSTO 35,2 1 13,2 5 17 29,3 16,7 23 22,2 0 0 6 29 15
5976 1984 SEPTIEMBRE 32 15 10 30 27,4 15,6 21,5 21,4 0 0 3 27 4
5976 1984 OCTUBRE 27,6 14 5,4 7 23,9 11,7 17,8 16,2 0 0 0 14 0
5976 1984 NOVIEMBRE 22,8 25 4,1 3 18,2 10,2 14,2 15,5 0 0 0 0 0
5976 1984 DICIEMBRE 20,3 22 -1 30 16,9 7,1 12 14,2 2 0 0 0 0
5976 1985 ENERO 20 31 -5 16 14,8 4,2 9,6 14 7 1 0 0 0
5976 1985 FEBRERO 22 6 4 3 18 10 14 15 0 0 0 0 0
5976 1985 MARZO 21,5 30 1 6 17,3 6,7 12 13,2 0 0 0 0 0
5976 1985 ABRIL 27,5 14 5,7 2 99 21,5 9,5 15,5 14,8 0 0 0 6 0

DÍAS MÍNIMA DÍAS MÁXIMA
DATOS DE TEMPERATURAS (ºC)



ANEJO 5: CLIMATOLOGÍA E HIDROLOGÍA 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN: MEJORA DE LA SEGURIDAD VIAL.  ACONDICIONAMIENTO DEL ENLACE DE TRES CAMINOS. CARRETERAS A-4, A-48 Y CA-33. PROVINCIA DE CÁDIZ.                                                                                                                                   

 
 
 
 

ESTACIÓN AÑOS MESES Tª MAX D1MAX T_MIN D1MIN D2MIN TM_MAX TM_MIN TM_MES T_MAX_MIN DIAS_TMIN_0 DIAS_TMIN_5 DIAS_TMIN_20 DIAS_TMAX_25 DIAS_TMAX_30
5976 1985 MAYO 25,6 29 6,4 8 21,4 11,2 16,3 17,9 0 0 0 4 0
5976 1985 JUNIO 35,5 25 10,4 4 26,3 14,3 20,3 18,2 0 0 0 17 5
5976 1985 JULIO 36 24 10,9 29 29,6 17,3 23,4 24,2 0 0 7 31 11
5976 1985 AGOSTO 40,5 4 9 12 30,1 15,2 22,7 23,2 0 0 4 31 13
5976 1985 SEPTIEMBRE 34,9 15 11 5 29,6 17 23,3 22,2 0 0 4 30 17
5976 1985 OCTUBRE 30,4 1 6,2 27 26,2 13,9 20,1 22,6 0 0 4 25 2
5976 1985 NOVIEMBRE 29 9 0,3 22 23 19,5 9,2 14,4 19,4 0 0 0 2 0
5976 1985 DICIEMBRE 22 1 1,6 9 14,6 7,1 10,9 14,1 0 0 0 0 0
5976 1986 ENERO 18,4 13 1,2 15 14,7 5,2 10 12,5 0 0 0 0 0
5976 1986 FEBRERO 18 23 0,1 10 15,1 6,8 11 13,4 0 0 0 0 0
5976 1986 MARZO 21,2 22 1,6 28 17,5 7,1 12,3 12 0 0 0 0 0
5976 1986 ABRIL 26,2 30 2,6 18 16,6 7,3 11,9 11,9 0 0 0 2 0
5976 1986 MAYO 32,3 24 7 7 24,7 13,3 19 19,8 0 0 0 16 2
5976 1986 JUNIO 32,8 13 11,5 22 25,1 14,6 19,9 19,6 0 0 0 12 3
5976 1986 JULIO 39 2 12 1 30,6 18,3 24,4 24 0 0 12 28 18
5976 1986 AGOSTO 35 22 11 25 27,8 15 21,4 21,2 0 0 1 30 7
5976 1986 SEPTIEMBRE 35 3 10,2 27 27,8 16,5 22,2 22,8 0 0 7 24 8
5976 1986 OCTUBRE 30 2 9 31 24,7 14,2 19,5 19,2 0 0 0 14 1
5976 1986 NOVIEMBRE 26 23 5,5 10 20,2 9,9 15,1 18,2 0 0 0 2 0
5976 1986 DICIEMBRE 21,6 3 -1,9 26 16,4 6,2 11,3 14,2 4 0 0 0 0
5976 1987 ENERO 18,5 27 -2,7 16 14,9 6,7 10,8 14,2 5 0 0 0 0
5976 1987 FEBRERO 27 28 -0,8 19 17 7,4 12,2 13,2 1 0 0 2 0
5976 1987 MARZO 25,4 3 2 21 19,6 8,2 13,9 14 0 0 0 1 0
5976 1987 ABRIL 26,8 12 2,5 1 21,2 10,2 15,7 15,4 0 0 0 5 0
5976 1987 MAYO 29 7 7,2 19 23,5 11,8 17,7 16,2 0 0 0 7 0
5976 1987 JUNIO 33 26 9,3 11 27,1 15,3 21,2 21,2 0 0 2 22 6
5976 1987 JULIO 34 12 12,9 19 28,6 18 23,4 22 0 0 13 30 13
5976 1987 AGOSTO 37,5 20 13,9 3 28,7 17,5 23,1 22,3 0 0 6 29 11
5976 1987 SEPTIEMBRE 36,6 6 13 23 29,4 18,6 24 23 0 0 12 28 13
5976 1987 OCTUBRE 27 2 7 11 22,1 12,9 17,5 18 0 0 0 4 0
5976 1987 NOVIEMBRE 22,6 1 1 28 18,4 9,4 13,9 17,7 0 0 0 0 0
5976 1987 DICIEMBRE 23 1 3 30 18,8 11,2 15 15,4 0 0 0 0 0
5976 1988 ENERO 19 9 2,3 8 14,9 7,6 11,3 14 0 0 0 0 0
5976 1988 FEBRERO 24 12 2 28 17,9 7,3 12,6 13,4 0 0 0 0 0
5976 1988 MARZO 26 25 1 6 20,3 6,4 13,4 10 0 0 0 3 0
5976 1988 ABRIL 28,3 15 4,2 10 20,5 10 15,3 16 0 0 0 2 0
5976 1988 MAYO 27 21 9,2 1 21,5 12,4 17 16 0 0 0 3 0
5976 1988 JUNIO 30 3 10 10 24,3 15,5 19,9 21,2 0 0 2 10 1
5976 1988 JULIO 35,6 22 10,2 7 31 17,6 24,3 23,3 0 0 7 25 22
5976 1988 SEPTIEMBRE 38,3 6 9 16 29,9 17,1 23,5 24 0 0 10 28 17
5976 1988 NOVIEMBRE 29,2 3 10,3 12 22,9 14,9 18,9 21,5 0 0 1 8 0
5976 1988 NOVIEMBRE 22,8 7 5 30 19,5 12,6 16 19 0 0 0 0 0
5976 1988 DICIEMBRE 24 13 1 16 17,8 5,8 11,8 13,9 0 0 0 0 0
5976 1989 ENERO 18,2 1 1 6 16,7 6,4 11,6 12 0 0 0 0 0
5976 1989 FEBRERO 21,8 20 3 25 16,9 8,6 12,7 13,8 0 0 0 0 0
5976 1989 MARZO 24,2 26 2,8 20 19,7 8,6 14,2 13 0 0 0 0 0
5976 1989 ABRIL 24 30 5 27 19,5 9,1 14,3 13,6 0 0 0 0 0
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5976 1989 MAYO 29,4 17 7,8 1 24,5 13 18,8 17 0 0 0 14 0
5976 1989 JUNIO 35 23 9 10 27 15,2 21,1 22,4 0 0 3 19 9
5976 1989 JULIO 45 20 14,5 7 32,6 19,4 26 27,8 0 0 13 31 21
5976 1989 AGOSTO 40 2 13,8 17 32,2 18,9 25,6 24,3 0 0 14 31 17
5976 1989 SEPTIEMBRE 32,2 27 11 11 12 27,9 16,5 22,2 23,4 0 0 4 26 10
5976 1989 OCTUBRE 33 7 9,8 29 25,4 15,7 20,6 21,2 0 0 4 18 2
5976 1989 NOVIEMBRE 25,2 1 4 20 20,6 11,4 16 18 0 0 0 1 0
5976 1989 DICIEMBRE 24,2 4 5,4 25 18,2 11,2 14,7 17 0 0 0 0 0
5976 1990 ENERO 17,2 8 1,5 23 15,7 6,2 11 12,8 0 0 0 0 0
5976 1990 MARZO 24,3 27 -0,2 4 17,6 5,4 11,5 10,2 2 0 0 0 0
5976 1990 ABRIL 25,7 1 5 11 22 19,5 9,6 14,6 14,8 0 0 0 1 0
5976 1990 MAYO 29 30 9,2 20 23,8 13,5 18,7 19 0 0 0 9 0
5976 1990 JUNIO 31 23 6 26 25,2 14,5 19,9 20,3 0 0 2 13 3
5976 1990 JULIO 40 24 14 1 3 31,6 19,6 25,6 27 0 0 16 31 19
5976 1990 AGOSTO 37 5 11 31 30,4 18,4 24,4 24,3 0 0 13 28 17
5976 1990 SEPTIEMBRE 34 15 13,2 21 28,9 17,5 23,2 24,8 0 0 5 29 10
5976 1990 OCTUBRE 29,5 14 9 9 22,7 13,7 18,2 18,3 0 0 0 7 0
5976 1990 NOVIEMBRE 24 17 1,6 30 18,7 8,9 13,8 17,6 0 0 0 0 0
5976 1990 DICIEMBRE 26 4 0,5 13 15,5 7 11,3 12,8 0 0 0 1 0
5976 1991 ENERO 18,4 3 -1 31 15,5 4,2 9,8 13 3 0 0 0 0
5976 1991 FEBRERO 21 24 -3 8 14,4 4,6 9,5 11 2 0 0 0 0
5976 1991 MARZO 26,9 23 5,8 3 18,1 10,4 14,2 16 0 0 0 1 0
5976 1991 ABRIL 28 30 4 14 19,8 9,3 14,6 16,6 0 0 0 1 0
5976 1991 MAYO 30 22 5 4 23,6 11,5 17,6 22 0 0 1 11 1
5976 1991 JUNIO 36,2 26 11,9 5 27,8 16 21,9 21 0 0 7 20 9
5976 1991 JULIO 39,6 13 13,3 5 31,3 18,5 24,9 24,3 0 0 12 29 16
5976 1991 AGOSTO 41,2 20 13,7 1 31,6 18,6 25,1 25 0 0 10 31 18
5976 1991 SEPTIEMBRE 39,4 20 10,4 29 29,7 17,1 23,4 22,8 0 0 8 24 14
5976 1991 OCTUBRE 28 2 9 1 16 22,1 12,2 17,1 18 0 0 0 6 0
5976 1991 NOVIEMBRE 24 1 0 21 18,2 6,7 12,4 19,6 1 0 0 0 0
5976 1991 DICIEMBRE 22 25 4,3 23 30 17 8,7 12,9 14 0 0 0 0 0
5976 1992 ENERO 22,4 18 -3,8 24 15,5 5,6 10,6 13 3 0 0 0 0
5976 1992 FEBRERO 21 16 2,4 11 17,2 8 12,6 12,7 0 0 0 0 0
5976 1992 MARZO 25,7 22 0,5 26 18,8 8,4 13,6 13 0 0 0 1 0
5976 1992 ABRIL 27,5 27 6,7 10 21,3 10,1 15,7 15 0 0 0 7 0
5976 1992 MAYO 32,3 19 8,5 4 25 14,2 19,6 19,2 0 0 0 13 3
5976 1992 JUNIO 30,2 27 9,2 8 22,3 14,3 18,3 20,7 0 0 1 5 1
5976 1992 JULIO 39 28 11 11 31,6 18,1 24,8 24,8 0 0 10 30 23
5976 1992 AGOSTO 39,7 4 11,1 31 31,2 17,3 24,3 26 0 0 8 28 15
5976 1992 SEPTIEMBRE 36 14 10 28 28,3 16,2 22,3 30 0 0 4 25 13
5976 1992 OCTUBRE 28,3 1 8 13 99 21,3 12,1 16,7 17,3 0 0 0 3 0
5976 1992 NOVIEMBRE 23,2 4 4 2 27 19,4 8,2 13,8 14,8 0 0 0 0 0
5976 1992 DICIEMBRE 21,9 14 2,3 9 16,9 8,8 12,9 15,2 0 0 0 0 0
5976 1993 ENERO 23,2 7 0 10 16,3 5,2 10,7 10,6 1 0 0 0 0
5976 1993 FEBRERO 23 23 4 25 17,8 8,4 13,1 12,3 0 0 0 0 0
5976 1993 MARZO 26,5 30 1,8 1 20,3 9,5 14,9 13,8 0 0 0 4 0
5976 1993 ABRIL 30 8 4 15 23,2 11,9 17,5 19,1 0 0 0 13 1
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5976 1993 MAYO 26,7 22 8,9 21 21,9 12,7 17,3 18,8 0 0 0 3 0
5976 1993 JUNIO
5976 1993 SEPTIEMBRE
5976 1993 OCTUBRE
5976 1993 NOVIEMBRE 24 1 0,5 5 18,9 10 14,5 19,6 0 0 0 0 0
5976 1993 DICIEMBRE 20 3 1,5 24 16,6 5,7 11,2 12 0 0 0 0 0
5976 1994 ENERO 20,5 29 0 26 15,1 5 10 10,7 1 0 0 0 0
5976 1994 FEBRERO 22 25 2,5 5 9 15,8 6,6 11,3 12,3 0 0 0 0 0
5976 1994 MARZO 24,6 18 5,7 19 19,8 10,2 15 15 0 0 0 0 0
5976 1994 ABRIL 27,5 30 2 17 20,3 9,1 14,7 15,5 0 0 0 4 0
5976 1994 MAYO 28 5 8,3 12 22 13,6 17,8 17,2 0 0 0 5 0
5976 1994 JUNIO 33 29 9,6 26 27,4 16,4 21,9 20,8 0 0 5 20 7
5976 1994 JULIO 36,3 5 13,6 22 30,4 17,8 24,1 25,6 0 0 4 31 17
5976 1994 AGOSTO 39 13 13 20 30,6 18,1 24,4 24,5 0 0 7 31 15
5976 1994 SEPTIEMBRE 31,8 6 9,4 23 26,3 14,5 20,4 19,2 0 0 0 20 3
5976 1994 OCTUBRE 27 11 9 24 23,6 14,7 19,1 19,3 0 0 0 10 0
5976 2004 MARZO 26,5 21 1,2 2 18,3 6,8 12,6 10,5 0 0 0 1 0
5976 2004 ABRIL 25 5 2 11 20,8 9,3 15,1 14 0 0 0 6 0
5976 2004 MAYO 27,5 31 6,5 8 11 21,1 11,4 16,3 15 0 0 0 2 0
5976 2004 JUNIO 37 29 13,5 22 29,8 17,2 23,5 23,5 0 0 8 26 14
5976 2004 JULIO 40 24 14 20 31,4 18,8 25,1 23 0 0 13 31 21
5976 2004 AGOSTO 34 1 13,5 21 30,4 18 24,2 25 0 0 6 31 18
5976 2004 SEPTIEMBRE 34 21 11 16 28,3 15,5 21,9 20 0 0 1 29 10
5976 2004 OCTUBRE 33 2 7,5 16 17 24,4 13,6 19 19 0 0 0 10 7
5976 2004 NOVIEMBRE 25 7 2 20 19,9 7,9 13,9 15 0 0 0 1 0
5976 2004 DICIEMBRE 19 12 -3 27 16,3 5,5 10,9 14 2 0 0 0 0
5976 2005 ENERO 22 20 -7 28 16,5 2,4 9,5 10 7 2 0 0 0
5976 2005 FEBRERO 19 12 -2 2 99 16,3 1,8 9,1 8 10 0 0 0 0
5976 2005 MARZO 26 30 1 6 18,8 9 13,9 15 0 0 0 3 0
5976 2005 ABRIL 27 24 4 11 22 9,7 15,9 15 0 0 0 4 0
5976 2005 MAYO 32 20 8 23 25,7 13 19,4 19 0 0 0 20 5
5976 2005 JUNIO 37 21 13 15 30,2 17,9 24,1 23 0 0 8 30 15
5976 2005 JULIO 33 3 16 1 99 30,5 18 24,2 22 0 0 4 31 21
5976 2005 AGOSTO 38 5 14 23 30,8 18,6 24,7 23 0 0 12 31 19
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AÑO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
1940 18 20,3 27,8 25,6 29,7 31,7 36 38 32,2 27 23,8 16,9
1941 17,2 20,3 21,1 23,8 24,3 32,8 36,9 37 33,7 30,9 23 18,6
1942 15,3 18,6 24 25,5 32,6 28,8 37 36,8 34 32,1 23,1 20,2
1943 17,5 21,8 22,5 24,7 0 0 33,9 37 35,2 27,1 22 20
1944 20 20,6 25,8 24,5 26,6 31,5 38,3 34,6 31,3 29,4 22,1 19,5
1945 17,9 22 25,3 33,7 30,3 37 41 35,2 35,4 30,2 28,6 20,4
1946 20,4 22,6 26 21,7 23,2 34,3 38,1 41 34,9 31,8 24,8 20,4
1947 18,8 18,4 25 28 31,1 31,3 38,3 35,5 33,2 27,9 25,2 18,7
1948 18,8 20,2 24,6 26,4 26,7 35,1 35 35,6 33 31,2 24,7 21,4
1949 20,4 21,2 21,6 28 30,1 35,3 38,8 37,7 35,3 28,8 28,5 20,9
1950 18,8 22,1 25,5 27,4 27,8 37 36 37,6 34,9 27,6 25,6 22,2
1951 18,5 19,1 26,3 23,6 25,5 35,1 35,6 36 38,1 27,5 21,7 19,5
1952 16,6 20,2 27,4 25,7 27,6 33,2 39,8 37,6 31,7 29 24 19,8
1953 22,3 19,5 24,7 27,7 38,8 35,3 37 36,8 34,7 26,2 24,8 21
1954 17,1 19,4 19,9 22,8 31,1 33,6 37,3 34,6 32,8 32,1 26,4 21,3
1955 18,9 22,4 25,4 26,6 31,1 35 35,1 36,2 33,8 31,9 21,7 20,1
1956 18,2 17 21,4 24,9 28,6 32,2 35,5 34,6 31,8 29,9 21,9 18,5
1957 18,7 20,6 27 25,6 27 31,4 39,2 36,8 37 27,3 21,2 18,2
1958 19,5 23,8 23,3 26,5 34,2 30,3 37,9 38,2 32,9 30,6 24,6 18,6
1959 21,1 19,8 22,2 28,5 31,8 34,5 38,8 35,8 32,8 27 23,8 20,3
1960 19,6 24,7 24,6 24,6 32,5 33,3 35,9 35 34,8 26,6 21,8 18,4
1961 17,7 22,7 25,6 27,5 31,5 32,4 36,4 36,3 35,7 28,3 22,6 20,6
1962 20,2 19,6 19,3 25 31,4 32,7 35,2 40 35,5 31,7 22,1 18
1963 17,3 17,2 21,2 25,8 29,3 32,1 34 35,5 32,2 29,1 22,2 18,4
1964 18,2 21 24,7 30,5 32,4 34,6 37,5 36,3 35,6 30,7 22 19
1965 19 20,2 24,2 25,3 33 38,5 35 35,7 30 25 23,3 18,2
1966 18 20,9 25,3 25 27,3 34 32 33,5 38,2 26,8 20,2 17,1
1967 20,2 20,5 25,2 24,2 33,7 34,3 42,5 37 32 30 21,9 19,2
1968 22,1 19,1 21,3 24,9 29 34,4 36 35 35,5 29 22 20,1
1969 19,9 18 21,2 24,7 28,6 31,8 32,7 33,8 26 26,1 23,2 16,6
1970 20,1 21,3 23,6 26,3 31,8 31,8 34,3 34,1 38,2 32,7 29 19,3
1971 17,1 21,4 24,6 24,7 24,4 33,7 36,7 31,6 30,7 30,4 23,1 18,1
1972 15,6 18,1 21,4 25,9 29,4 28,2 32,6 33,7 30,3 26,2 24 18,1
1973 17,6 20,1 20,6 27,3 28,6 29,9 35,4 37,5 33,3 29,1 23,1 20,5
1974 20,8 20,8 21,9 22,9 31,4 31,6 37,8 35,7 30,5 27,8 24,1 22,6
1975 20,8 20,6 21,2 22,5 24,3 30,8 39 37,1 31,3 32,4 27,1 18,6
1976 21,4 20,6 24,6 23,1 27,7 32,9 35,4 35,8 30,6 29,2 19,5 24,3
1977 18,2 22,9 24,5 28,4 30,6 33,6 31,9 33,7 31,9 29,4 23,3 20,8
1978 18,7 24,9 25,9 23 26,1 28,9 38,8 38,4 36,9 28 23,4 20,6
1979 19,4 18,6 21 26,1 29,4 31,3 33,4 35,2 32,1 27,8 23,7 21,6
1980 22,8 20,5 26,5 31,4 26,6 32,1 35,7 37,6 34,7 32,7 23 19,6
1981 17,9 20,8 24,3 23,7 29,5 39 36,6 33,1 35 29 26,5 19,8
1982 17,9 19,5 26 25,4 32,8 36 35,8 39,4 31,4 28 23,6 17,2
1983 17,2 18,6 24 23,1 26 35 27,4 34,3 37,5 29,4 24,5 22,5
1984 18 21,1 21,1 23,8 21,4 29,1 34,2 34,8 32 27,9 21,7 19,8
1985 19,3 21,7 20,6 28,5 26 32,2 37,2 39,1 33,2 30,3 26,8 22,3
1986 0 0 21 25,2 30,9 28,5 36 32 32 28,3 23,1 18,5
1987 17,2 27 25,6 27,2 29,9 32,4 35,1 38,3 0 26,5 22,7 23,3
1988 18,2 20,3 23,6 29,6 28,5 32,4 36,8 39,8 39,8 30,2 24,2 19,1
1989 17,9 21,9 26,6 24,8 28,7 34,3
2000 35
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AÑO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
1952 26,4 33 40 37,8 26,3
1953 22,6 22,5 25,3 27,8 29,5 35 34,8 36,6 34 26,5 24 21,5
1954 17,5 20,5 23,5 22,5 30 32 35 33 34 34 29 23
1955 24 23 22,5 23 30 39,5 38 38 34 32 22 20
1956 19 17 19 21 29 29 34 34 31 31 23 19
1957 19 22 26 24 26,5 32 35 38 35 29 24 21
1958 21 25 23 26 35 33 41 39 35 32 27 19
1959 23 21 25 27 32 32 40 35 33 31 23 24
1960 23 23 26 25 33 35 35 38 37 27 25 21
1961 21 24 26 29 32 33 37 35 35 29 27 23
1962 20 21 21 26 33 33 37 40 39 33 25 0
1963 18,5 18 26 26 29 35 34 35,5 32 0 24 21
1964 20 24 25 31 31,5 33 36,5 36 0 31,5 27 21
1965 20 18,5 25 24 0 36 0 0 30 27 25 21,5
1966 33,2 33 35,5 36 22,5 20,5
1967 22,8 24,6 33,2 33,6 29,9 28,2 19,6
1968 23 19,5 21,3 25,5 30,5 34 36,4 29,5 29,2 22,6
1969 20,4 18,5 23,2 25,4 29,4 30,8 28,2 26,7 23,9 17,3
1970 21,3 23,7 27,7 28,7 30,8 31,6 34 34 36,5 33 28,8 20
1971 0 24 24,3 23,5 25 33,7 40 33 34,6 34,7 25 19,2
1972 17,3 20,2 23,4 27,5 30,5 30,4 32,7 33,5 30,9 25,5 25,7 18,3
1973 18 19,4 21 27,8 27,2 0 36,6 37,2 32,6 29 26,6 20
1974 21,2 20,3 20,5 21,6 30 31,6 35,5 26,5 24,2 28,5 24,2
1975 24 25 20,4 21 22,4 26,2 34,6 34 28,4 29,8 28,2 22
1976 21 20,8 21,2 24,6 26,8 31,5 34,8 38,6 29 29,5 20 27,2
1977 18,2 23 25,5 28,5 31 35,2 32,6 33 31,6 30 28 21
1978 19 26,5 25 22,2 28,8 27,8 38,6 37,6 35,9 29,2 23,4 22
1979 20 19,4 21,2 25,5 31 30,6 36 34 32,4 28,6 24 21,2
1980 22,2 21 27 30 27,6 31 35,4 31,2 22
1981 19 21 27,8 240 28,2 35 31 26,5 21
1982 21 19 25,2 27 31,6 36 36 41,5 33,5 29 24,4 18
1983 20,2 20 24,6 28 25,9 35 27,5 33 38,8 33 29 22
1984 19 21 21,8 24,4 22,2 29,6 39,2 35,2 32 27,6 22,8 20,3
1985 20 22 21,5 27,5 25,6 35,5 36 40,5 34,9 30,4 29 22
1986 18,4 18 21,2 26,2 32,3 32,8 39 35 35 30 26 21,6
1987 18,5 27 25,4 26,8 29 33 34 37,5 36,6 27 22,6 23
1988 19 24 26 28,3 27 30 35,6 38,3 29,2 22,8 24
1989 18,2 21,8 24,2 24 29,4 35 45 40 32,2 33 25,2 24,2
1990 17,2 24,3 25,7 29 31 40 37 34 29,5 24 26
1991 18,4 21 26,9 28 30 36,2 39,6 41,2 39,4 28 24 22
1992 22,4 21 25,7 27,5 32,3 30,2 39 39,7 36 28,3 23,2 21,9
1993 23,2 23 26,5 30 26,7 0 0 0 24 20
1994 20,5 22 24,6 27,5 28 33 36,3 39 31,8 27 0
2004 26,5 25 27,5 37 40 34 34 33 25 19
2005 22 19 26 27 32 37 33 38
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AÑO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
1940 2 7,9 9,6 6,2 10,3 15 15,9 16,4 13,8 12,8 2,8 0,8
1941 -1,6 1,7 7 10,2 9,2 11,8 15,1 16 15,2 8,2 5,3 2,3
1942 0,8 1,5 8,4 8,5 11,9 13,3 16 16,1 12,1 12,3 1,6 1,2
1943 0 1,5 8 11,6 0 0 17,1 17 12,1 10 2,4 4,5
1944 1 0,7 4,1 12,1 14,1 16,7 16,3 17,6 16,5 9,1 8,4 2,5
1945 -1,5 6,3 7,8 11,9 12,7 13,4 17,6 16,7 15,5 12,7 10,4 7,5
1946 -1,4 4,8 2,8 9,5 11,9 14,3 17 16 13,5 11,6 4,8 -0,7
1947 3 3,1 7,7 6,8 9,1 13,3 15,8 17,6 13,2 11,5 5 2,2
1948 3,4 7,9 9,9 9,9 9,5 15,1 16,5 16,7 16 7,9 8,1 3,7
1949 2,8 3,8 5,3 9,7 9 13,2 16,9 18,6 15,8 10,4 4,4 1,9
1950 3,6 4,4 7,3 6 10,5 14,5 18,1 15,5 15 10,4 7,2 0,9
1951 2 2,9 3,1 7,8 7,3 13 16,3 16,5 14,1 5,8 8,5 6,1
1952 1,5 2 8,6 7,1 11,7 15,9 14,8 17 12,6 11,7 3,4 3
1953 0,3 1,9 3,8 8,2 10,1 12,9 16,9 18,3 14 9,5 9,4 5,5
1954 0,2 -1 5,8 6,7 9,2 13,1 14,3 14,4 13,6 13,4 8,6 5,2
1955 6,9 4,9 2,7 11,3 14 15,5 16,3 17,1 17,5 10,1 9,8 4,5
1956 2,1 -2,6 7,4 8,3 10,1 15,1 17,4 16,5 13,3 9,1 4,9 3
1957 -0,4 3,6 8 8 9,9 13,4 17,2 18,6 17 9,6 6 2,6
1958 1,3 1,2 4 4,5 10,6 13,3 16 15,8 16,4 10,5 7,1 7,6
1959 3,5 4,4 7,7 8,7 8,3 12,4 16,6 17,5 16,2 7,9 6,6 4,2
1960 0,1 3,1 7,7 8 6,2 13,9 16,2 14,8 14,6 11,3 7,3 2,3
1961 3,8 7,1 8,4 10,1 13,2 13,1 16,5 17,8 14,6 10,1 6,5 5,8
1962 5,7 3,5 6,6 9,3 9,5 13,7 15,4 17 14,2 13,7 3,6 -2
1963 1,2 2,2 3,5 9,1 10,9 12,6 13,3 15,6 14,5 11,4 4,9 1,7
1964 4,6 4,8 7 6,4 12,3 13,5 14,1 17,1 17,3 8,8 8 2,8
1965 1 3 5,3 10,5 14 16 16,2 16 13,9 14 6,8 5
1966 6,2 7,5 6,8 9,9 10,9 14 16,5 17,9 16,2 6,1 4,1 3,1
1967 2 5,1 6,3 6,8 10 12,2 16 16 12,1 10,2 5,3 0
1968 1,3 3,9 5,3 6,9 8,2 15,3 16 15,3 13,5 13 9,3 1,2
1969 4,3 3,2 4,7 7,5 11,4 14 17 16,8 11,6 11,9 6,4 2,2
1970 6,9 3,8 4,8 7,9 16,1 16,1 18,5 16,3 14,9 10,4 7,8 0,6
1971 -0,5 4,2 3,5 6,8 10,2 12,3 16,4 14,2 14,2 12,6 2,7 5,5
1972 1 6,1 4,9 7,4 9,4 12,1 15,3 15,9 14,6 10,1 7 3,9
1973 4,4 3,1 7 5,7 10,9 15,1 16,5 17,9 13,8 10,4 9,3 2,7
1974 4,9 6 5 9,1 11,3 15,5 18,3 16 8,5 7 7,6 6,3
1975 4,5 7,9 6,9 6 9,6 12,2 17,7 19,1 12,1 10,7 4,7 5,1
1976 0,8 6,5 6,6 7 10,9 15,9 17,6 18,7 13,6 8,4 4,7 4
1977 2,6 5,5 4,7 8,2 10,4 13,3 16,6 14,8 15,1 13 4,5 7,4
1978 1,5 3,6 6,2 7,3 8,7 13,4 16 15,9 18,5 10,7 6,1 2,2
1979 7,2 1,7 4,8 6,8 11,4 14,1 17,9 18,3 13,4 10,6 8,3 0,5
1980 3,5 5,3 6 9 12 15,7 16,7 18,1 16,1 9,3 3,1 1,5
1981 0,8 3,9 7,7 8,9 10,9 14,6 16,7 18,2 14,7 11,4 9,1 3,5
1982 4,7 5,8 7,4 10,1 9,8 15,9 16 16,1 13,7 7,7 6 4
1983 4,8 0,5 8,1 7,4 11 13,8 16 18,2 17,2 14 11,8 6
1984 3 5,3 6,9 10,9 10,8 13,3 17,8 19 16 11,3 10,9 4,1
1985 0,1 9 7,1 10,4 9,8 16,2 18,8 17,2 18,4 13,6 6,8 6,5
1986 0 0 7,7 6 10,8 15,9 18,2 13,5 15,3 12,8 8,1 2,3
1987 1,3 4,7 7,3 7,8 12,6 13,9 16,7 16,8 0 10,3 4,4 7,3
1988 5,5 4,1 6,2 10,3 12,6 14 10,4 17,9 15,2 12,6 8,7 5
1989 4,8 6,6 6,7 7,6 12,4 14,5 0 0 0 0 0 0
2000 14
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AÑO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
1952 8,2 9,5 11,6 11,3 -4,3
1953 -1,3 -1,8 -1,5 4,1 8,2 8 10,5 9,4 11 5 5 2
1954 -3 -3 2,5 2,5 5 6,5 9 10 8,5 9 5,4 0
1955 1,4 1 0,5 7 9,5 10,5 12 11 12 5 8,5 3
1956 0 -3 4 5 6 10 11 11 9 3 0,5 -2
1957 -4,5 0 3 4 7 7 12 12 10 6 1 -1
1958 -3 -2 0 3 6 8 11 12 11 8 3 3
1959 -0,5 1 4 5 8 10 14 11 10 4 3 1,5
1960 -2 1 5 5 8 11 13 11 10 7 5 -1
1961 -1 3 6 6 9 10 12 15 11 6 3 4
1962 3 0 4 8 6 7 13 12 10 10 0 0
1963 0 -1 2 6,5 8 11 10 13 10 0 3 1
1964 1,5 0 5,5 5 9 11 12 12 0 2 0 -2
1965 -2 -1 0 1 0 10 0 0 8 11 4 2
1966 9,7 13 10,5 11,5 0 -0,5
1967 2,5 2 7 12,5 6,2 3 -3,5
1968 -2,5 -1,5 2 3,2 6,5 10,2 10,7 8 6,5 -2
1969 0 0 0,8 5 1,8 8,5 7,5 7,7 2 -3,2
1970 1 -1,2 -0,5 3 5 10 10,8 8,5 8 5,2 4 -5,3
1971 0 0,5 -0,2 2,5 5,5 6,6 10 9 8 6,2 -3,5 -1,5
1972 -3,3 2,6 1,8 3,2 3,5 6 9 7,2 9,2 5 4,5 0,5
1973 -0,5 -1,5 1,4 0,5 5,4 0 11,5 12 5,8 4,2 3 -1,5
1974 -1 1,6 1,5 4,8 7,5 13 16,2 8 12,6 10 5,5
1975 3 6,2 5 5,2 9,5 11,4 14 16,4 10,4 9 2,6 1,8
1976 -3,8 2,4 3,8 4 7,4 12,4 13 14 8,2 5,8 0,5 2
1977 2 1,4 3,4 3 5,5 7,5 10,6 10,2 9,8 10 0 5,5
1978 -2 0,5 2,8 3,2 7 9 11,8 8,9 9,8 7 1 -1,5
1979 4,8 -0,5 0,5 2 6 7 13 14,2 10 6,2 3,2 -4
1980 0,4 1,2 2,6 2,5 8 10 11 5 -1
1981 -4 -2 2,4 6 7 11,2 6,6 3,2 0
1982 1 1 2,9 6 7,5 10 7,4 11 10 3,3 2,8 0,2
1983 0 -3,8 3,4 2 5,5 7 11,4 12,6 11,8 7,8 7,8 1,2
1984 -1 -1,5 2,4 7 7 8 11,4 13,2 10 5,4 4,1 -1
1985 -5 4 1 5,7 6,4 10,4 10,9 9 11 6,2 0,3 1,6
1986 1,2 0,1 1,6 2,6 7 11,5 12 11 10,2 9 5,5 -1,9
1987 -2,7 -0,8 2 2,5 7,2 9,3 12,9 13,9 13 7 1 3
1988 2,3 2 1 4,2 9,2 10 10,2 9 10,3 5 1
1989 1 3 2,8 5 7,8 9 14,5 13,8 11 9,8 4 5,4
1990 1,5 -0,2 5 9,2 6 14 11 13,2 9 1,6 0,5
1991 -1 -3 5,8 4 5 11,9 13,3 13,7 10,4 9 0 4,3
1992 -3,8 2,4 0,5 6,7 8,5 9,2 11 11,1 10 8 4 2,3
1993 0 4 1,8 4 8,9 0 0 0 0,5 1,5
1994 0 2,5 5,7 2 8,3 9,6 13,6 13 9,4 9
2004 1,2 2 6,5 13,5 14 13,5 11 7,5 2 -3
2005 -7 -2 1 4 8 13 16 14
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AÑO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
1940 1,2 1,44 1,62 1,5 1,83 2,12 2,36 2,55 2,32 1,82 1,5 1,04
1941 1,1 1,28 1,43 1,56 1,7 2,12 2,4 2,55 2,42 2,08 1,52 1,16
1942 1,06 1,08 1,52 1,58 1,93 2,14 2,45 2,5 2,32 2,1 1,61 1,31
1943 1,24 1,25 1,45 1,79 2,02 2,49 2,4 2,68 2,21 1,87 1,37 1,22
1944 1,19 1,1 1,43 1,83 2,03 2,26 2,44 2,44 2,35 1,79 1,51 1,14
1945 0,88 1,32 1,57 1,99 2 2,41 2,44 2,39 2,42 2,12 17,6 14,3
1946 9,9 12,4 13,4 15,7 16,8 22,5 26,5 25,9 23,6 20,4 16 10,7
1947 11,6 13,6 15,9 18,4 18,9 22,7 25,2 24,8 23,9 20,8 17,3 11,8
1948 13 14,3 16,6 16,8 18,2 23,3 24,3 25,4 24,1 19,7 17,5 14,9
1949 11,9 13,9 14,8 18,2 19,2 22,8 25,7 27,1 23,3 20,9 16,4 12,7
1950 12,1 13,3 15,5 16,5 19 23,2 25,8 25,3 23,4 20 17,2 11,5
1951 11,8 12,1 15,1 16,5 17,4 23,4 24,1 24,6 23,5 18,3 15,3 14
1952 10,2 12,2 16,3 16,4 18,8 23,1 24,1 24,1 21,8 20 16,1 12,1
1953 11,1 11,6 14,3 17,3 21,2 21,6 25,3 26,4 24 19,3 17,3 14,3
1954 10 11,1 14,2 15,6 19,7 22 24,4 24,4 23 21,4 17,7 13,5
1955 14,8 13,9 14,1 18,1 21 23,5 24,5 25,4 24,8 20,2 16,9 14,6
1956 12,3 8,5 14,3 15,9 19,3 22,4 24,4 24,3 22,1 20,6 13,4 11,4
1957 10,1 13,7 18,4 15,8 18,5 21,4 26,1 26,5 25 19,1 14,9 11,1
1958 11,6 14,7 14,5 16,1 20,1 21,2 24,1 25,2 23,8 19,8 15,3 13,9
1959 13,8 12,7 14,8 16,5 18,4 22,3 25 25,2 22,7 19,5 15,2 12,7
1960 11,6 14,1 15,3 17,3 19,9 23,3 24,6 23,7 23,5 18,2 15,7 11,1
1961 11,2 14,5 16,4 17,5 20,8 22,3 25,8 26,8 24,5 19,2 14,8 14,3
1962 13,1 12,4 14,4 16,9 19,4 22,1 24 26,7 24,5 21,3 13,4 11,8
1963 12,7 12 14,4 16,7 18,4 21,3 24,1 23,8 21,6 20,9 16,3 13,3
1964 12,7 13,6 14,8 16,1 20,7 22,1 24,7 25,8 26 19,6 15,1 11,6
1965 12 12,3 14,9 17,1 21,8 23,8 22,9 24 20,3 18,3 14,6 11,7
1966 12,8 14,3 14,4 16,1 20,1 21,8 23 24 24,2 17,8 12,1 10,9
1967 11,4 12,1 15,7 15,5 17,7 21,7 23,9 24 21,1 19,3 14,9 10,3
1968 10,8 13 13,3 15,8 18,6 21,6 24,4 23,1 22,4 20,9 15,8 11,6
1969 12,9 12,1 13,7 15,1 17,5 20,4 24,5 24,1 19,1 18,5 15,3 10,9
1970 14,2 13,1 13 16 21,5 21,5 25,1 24,3 24,9 20,2 17,3 10,4
1971 11,3 12,9 13,1 14,8 16,1 19,7 23,6 21,1 22,2 21,3 12,8 11,8
1972 10,2 12,1 12,5 15,3 17,2 19,2 22,1 23,6 21,4 18,6 15,5 12,5
1973 11,8 12,1 13,6 16,1 19 21,5 23,6 26,1 23 19,5 17,4 11,8
1974 13,9 13,3 13,7 14,9 19,1 21,8 26,7 25,8 21,4 16,7 15,5 14,2
1975 13,1 13,6 13,3 15,3 16,4 21 25,1 25,9 21,9 20,7 15,5 12,4
1976 11,7 13,6 13,9 13,9 17,9 23,3 24,9 25,6 21,9 17,6 13,7 14,1
1977 12,5 13,2 15,5 17,4 18,3 19,8 22,4 22,7 23,6 19,7 14,9 14,9
1978 12,2 13,7 14,4 15,2 16,9 19 24,5 24,8 25,8 20,2 16,5 14,4
1979 13,6 12,8 13,3 15,8 18,7 21,7 24,4 24,8 22,8 18,5 15,5 12,9
1980 11,8 13,2 14,5 17,2 18,2 21,9 24,1 25,8 26 20 15,8 11,2
1981 10,7 12,1 15,9 15,8 18,8 23,8 25,5 24,1 23,3 20,1 18,8 13,8
1982 11,6 13,6 15,5 16,1 18,8 22,9 21,9 23,3 22,5 17,9 14,4 10,7
1983 11,6 10,6 15,4 15,1 17,9 22,9 22 24,5 25,5 21,8 18,2 14,5
1984 11,2 12,6 13,5 16,8 15,8 20,7 25,5 25,5 23,3 20 16,5 13,7
1985 10,9 15,1 13,4 17,5 17,8 22,2 25,2 24,8 25,3 22 16,3 13,9
1986 0 0 13,5 13,7 19,8 20,7 24,8 22,5 23,2 20,1 15,3 11,6
1987 11 13,5 15,9 16,8 19 22,1 23,8 23,9 0 18,4 15,1 15,5
1988 13,2 13,4 15,1 17,2 18,3 21,1 25,7 25,7 25,2 20,7 17,3 13,1
1989 12,5 14,2 15,7 15 19,9 23,2
2000 22,4
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AÑO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
1952 17,7 21,3 23 22,2 11,9
1953 10,6 11,6 12,7 16,1 17,8 19,9 23,5 23,8 22,8 17,8 16,6 13,8
1954 8,6 10,1 13,2 13,6 17,8 19 22,5 22,7 21,9 21,5 16,7 12
1955 12,4 13 12,1 15,1 18,6 21,9 23 23,4 21,4 18,2 16,6 13,7
1956 12,3 7,5 12 13,2 16,7 19,2 21,5 21,9 19,9 19,1 11 9,6
1957 8,5 12 14 13,1 15,2 18,9 23,8 24,7 22 17,2 14,1 10,3
1958 10,9 14,4 12,8 14,8 19,3 20 22,4 24,3 22,8 19,5 14,7 13,2
1959 13,3 12,2 14,3 15,8 17,9 20,9 24,7 24,4 22 20,5 14,2 12,1
1960 11,7 13,4 14,5 16,1 19,4 22,9 23,7 22,8 22,5 17,5 15,5 10,9
1961 10,8 14,1 15,7 16,4 20,4 21,9 24,9 26 23,7 18,7 14,6 14,1
1962 12,9 11,8 14 16,3 19 21,5 23,9 26,3 24 21,3 13,2
1963 12,8 10,9 13,6 16,1 18,3 21,2 24 23,9 21,3 16,7 13,5
1964 12,3 12,9 14,4 15,2 20,2 21,4 24,5 25 19,2 15 10,6
1965 9,7 10,1 13,2 14,3 20,5 19,6 18,4 14,5 12
1966 20,4 22,4 22,6 22,8 11,1 10,5
1967 12,5 14,6 17,4 21,7 19 14,8 9,2
1968 9,2 12 12,9 15,2 17,7 20,9 22,2 20 15,6 11
1969 12,4 12 12,7 14,5 16,9 19,8 19,4 18,6 14,3 8
1970 12,3 10,6 11,5 15,2 17,3 19,5 22,7 21,4 22,2 18,1 15,7 9,2
1971 0 11,1 11,5 13,7 15 18,4 22 20,9 21,1 20,3 11,5 11,3
1972 9,5 11,6 12,3 14,4 15,8 17,5 20,9 21,5 19,6 17,8 14,3 11,4
1973 10,3 10,5 12,6 14,7 17,5 0 22,3 24,4 20,2 17,8 16 10
1974 11,8 11,9 11,7 13,6 17,9 21 25,5 21,3 19 18,1 15,6
1975 14,8 13,8 12,4 14 16,5 19,2 23,3 24 20,7 21 16,2 12,4
1976 10,2 12,6 12,7 13,6 16,7 22,2 23,7 23,8 19,8 17,1 12 13,8
1977 12 12,2 14,2 14,3 16,6 18 20,6 20,7 22,1 18,6 13,3 14,6
1978 10,9 12,7 12,4 13,8 16 17,5 22,2 23,3 24,1 18,8 15,2 13,7
1979 13 12,4 11,8 13,6 16,9 20,2 23 23,5 22 17,3 13,9 10,7
1980 10,1 11,4 12,9 14,8 16,6 19,2 23,8 17,5 14,1
1981 8,8 10 13,8 14,3 16,1 21,5 19,3 17,8 12,8
1982 11,4 12,2 14,5 15,9 18,4 21,3 20,4 24 21,9 16,3 13,9 9,7
1983 11,4 10,7 14,4 14,4 15,7 21,3 19,4 21,4 24 20,7 17,3 12,7
1984 9,7 10 12,1 16,1 15,1 19,5 23,9 23 21,5 17,8 14,2 12
1985 9,6 14 12 15,5 16,3 20,3 23,4 22,7 23,3 20,1 14,4 10,9
1986 10 11 12,3 11,9 19 19,9 24,4 21,4 22,2 19,5 15,1 11,3
1987 10,8 12,2 13,9 15,7 17,7 21,2 23,4 23,1 24 17,5 13,9 15
1988 11,3 12,6 13,4 15,3 17 19,9 24,3 23,5 18,9 16 11,8
1989 11,6 12,7 14,2 14,3 18,8 21,1 26 25,6 22,2 20,6 16 14,7
1990 11 11,5 14,6 18,7 19,9 25,6 24,4 23,2 18,2 13,8 11,3
1991 9,8 9,5 14,2 14,6 17,6 21,9 24,9 25,1 23,4 17,1 12,4 12,9
1992 10,6 12,6 13,6 15,7 19,6 18,3 24,8 24,3 22,3 16,7 13,8 12,9
1993 10,7 13,1 14,9 17,5 17,3 14,5 11,2
1994 10 11,3 15 14,7 17,8 21,9 24,1 24,4 20,4 19,1
2004 12,6 15,1 16,3 23,5 25,1 24,2 21,9 19 13,9 10,9
2005 9,5 9,1 13,9 15,9 19,4 24,1 24,2 24,7
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AÑO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
1940 14,8 17,4 19,3 20,7 22,5 25,2 28 30,1 27,3 21,1 18,3 14,3
1941 13,5 15,4 17,1 18,2 20,5 25,3 28,5 30,3 28,1 25,2 18,8 15,5
1942 13,6 14,9 18,3 19 23,3 25,3 29,3 29,5 27,2 24,6 19,1 16,5
1943 15,5 16,6 17,8 21,6 0 0 28,1 31,6 25,9 22 17,7 14,8
1944 15,8 15,6 17,3 21 23,3 25,3 28,1 27,4 26,5 21,2 18,3 14,6
1945 12,3 18 20,3 24,2 24,1 28,5 28,3 27,5 28,3 25,1 20,4 17,4
1946 14,1 17,5 17,7 18,5 19,1 26,6 31,5 30,9 28,5 24,5 19,7 14,8
1947 14,8 15,9 19,2 23 23,3 26,9 29,7 29,2 28,4 24,9 21,7 15,8
1948 16,2 17,7 20,3 20,7 21,6 27,8 29,3 30,4 28,9 23,6 21,3 18,2
1949 16,1 18,5 18,9 22,7 23,5 27,3 30,5 32,2 26,9 25,3 20,7 15,9
1950 15,6 17,4 19,4 20,6 23,3 28,1 30,9 30,4 27,9 23,6 21,4 15,1
1951 15 15,4 19,1 20,7 21 28,4 28,6 28,9 28 22,6 18,1 16,8
1952 14,2 16 20,3 20,4 22,5 27,4 29,1 28,7 25,8 24 20,2 15,7
1953 14,6 15,8 18,2 21,9 26,6 26,1 30,2 30,5 28,5 22,9 20,8 17,3
1954 13,6 14,6 17,1 20,1 24,5 26,4 29,7 29,4 28 26 21,3 17,4
1955 17,1 17,1 17,4 22,7 25,3 28,2 28,3 29,7 29,1 24,1 19,5 17,8
1956 15,5 12,4 17,6 19,3 23,8 27 28,9 28,7 26,2 24,6 17,3 15,7
1957 14,4 17,6 22,6 20 22,5 25,5 31 31 29,4 23,2 18,4 14,8
1958 15,3 18,2 18 20,3 24,6 25,1 28,6 29,7 28 24,2 19,4 15,9
1959 16,5 16,6 17,7 20,6 22,3 27,2 29,6 29,6 26,4 22,7 18,8 15,5
1960 14,9 17,3 18,6 21,8 24,5 27,9 29,6 28,5 28 21,6 18,7 14,2
1961 14,1 18,4 21 21,7 25,4 26,9 31,2 31,6 28,9 23,1 17,9 17,5
1962 16,7 16,8 17,4 20,9 24,5 26,9 29 32,3 29 24,9 17 15
1963 15,2 14,8 17,9 20,8 22,9 25,6 29,3 28,7 26 25,6 19,3 15,8
1964 16 16,7 18,2 21 25,6 26,9 29,8 30,3 30,2 23,8 18,3 15
1965 14,9 15,8 17,9 20,7 26,1 27,6 26,8 28,3 24,1 20,9 17,3 14,5
1966 15,3 17,1 18,9 19,3 24,2 25,9 26,5 27,9 28,4 21 16,1 14,8
1967 15,4 16 19,9 19,5 22,1 26,2 28,7 28,5 25 22,8 17,7 14,4
1968 15,3 16 16,4 19,1 23,1 25,6 28,8 27,1 26,7 25 18,7 15,2
1969 16 14,9 16,7 18,6 20,9 24,2 29 28,3 22,5 22,1 18,3 14,5
1970 16,4 17,2 16,8 20,3 25 25 29,4 28,4 29,4 24,1 20,9 14,7
1971 14,1 16,6 17,1 18,2 19 23,8 27,4 25,1 26,4 25,3 17 15,4
1972 13,5 14,9 15,7 19,4 21,2 22,8 26 27,8 24,9 21,5 19 15,7
1973 15,4 15,7 17,2 20,6 22,7 25,3 27,5 30,5 26,9 23,5 20,7 15,9
1974 17,4 16,8 17,1 17,8 22,8 25,5 31,2 30,2 25,3 20,6 19,6 18,6
1975 16,8 16,8 16,5 19,2 19,4 24,6 29,6 30,3 25,8 25 19,8 15,6
1976 16,2 16,8 18 17,4 21,6 27,5 28,8 29,9 25,6 21,1 17,9 16,9
1977 15,5 16,2 19,7 21,7 22,3 23,6 26,1 26,7 27,6 23,2 18,5 17,4
1978 15,1 17,2 18,6 18,3 20,7 22,5 29,4 29,7 30,5 24,5 20,2 17,2
1979 16,4 15,8 16,7 20,2 22,8 25,4 28,3 29,1 27 21,7 19,4 16,5
1980 15,3 16,9 18,3 21,4 21,6 25,7 28,4 30,1 30,2 23,5 19,2 15,2
1981 14,8 16,1 19,6 19,1 22,6 28,2 29,9 27,7 27,2 23,9 22,7 16,6
1982 15 16,4 20 19,9 23,2 26,8 25,1 27,1 26,2 21,6 17,5 13,9
1983 15 14 19,2 18,5 21,3 26,8 25,1 28 29,7 25,7 20,9 17,9
1984 14,5 16 16,5 19,8 18,3 24 29,7 29,3 26,6 23,8 18,8 16,4
1985 14,1 17,6 16,9 21,4 20,9 25,4 28,7 28,7 28,9 25,7 19,4 16,8
1986 16,6 16,7 23,6 23,8 29 26 26,9 23,9 19 15,1
1987 14,2 16,9 19,7 20,7 22,8 26 27,6 27,6 21,8 18,4 18
1988 15,9 17,1 19,4 20,6 21,3 24,4 30,4 29,6 30,1 24,2 20,4 17,1
1989 16,3 17,7 20,1 18,4 23,9 27,5
2000 26,1
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AÑO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
1952 22,4 27 28,6 28,6 19,5
1953 15,8 18 19 22,1 22,6 26,6 29,9 30,7 28,8 22,8 21,3 18,2
1954 14,3 15,1 17,6 19,7 24,3 24,4 28,5 28,6 28,6 28,9 23,5 18,4
1955 17,4 18 15,1 19,3 23,9 28,9 30 30,3 26,4 23,2 19,5 17,9
1956 15,8 11,7 15,5 16,6 21,6 24,7 28,2 27,9 25,7 24,6 17,1 16,2
1957 14,2 17,5 19,3 18,8 19,1 24,6 29,6 31,1 29,3 23 19,6 16,6
1958 17,6 19,3 17,9 19,9 25,2 25,4 27,7 30,6 29,3 25,3 21,1 17,1
1959 17,8 17,2 18,9 20,9 22,5 27 30,8 31,2 29 26,8 19,3 16,3
1960 15,6 17,4 19,2 22,2 24,9 28,5 30,1 29,8 28,6 22,4 20,7 16
1961 15,8 19,6 21 22,3 26,3 27,6 32,3 31,3 29,4 24,8 19 19,1
1962 17,7 18,1 17,5 21,2 25,9 27 31,3 33,8 30,6 25,9 19 0
1963 15,8 15,3 19,2 21,4 24,3 26,8 30,6 30,5 27,2 0 20,7 17,8
1964 17 17,8 18,9 21,4 26,5 27,2 31 31,2 0 25,8 21,7 17,5
1965 15 16 18,3 20,8 26,8 25,1 22,8 19,6 17,3
1966 26,5 27,8 30 29,9 18,2 17,4
1967 18 20,2 23,5 27,4 24,1 19 15,2
1968 15,5 16,3 17,1 19,6 23,5 26,6 28,7 26,3 20 16,7
1969 17,3 15,9 17,6 19,7 22,5 25,6 25,2 23,9 19,9 14,7
1970 16,7 17,7 18 22,1 23,6 25,4 30,4 28,9 29,2 24,4 21,9 16,6
1971 0 17,6 17,6 19,2 20,2 25 29 28,3 28,5 27,2 18,7 16,8
1972 14,7 15,7 17,4 21,1 22,6 24,1 27,9 29,3 25,7 22,5 20 16,3
1973 15,8 16 17,4 21,6 23 0 29,2 31,3 27,3 24,2 21 16,2
1974 17,5 16,3 16,4 18,8 23,3 26,2 30,8 24 21,7 22,3 20,6
1975 21,2 18,3 16,5 17,9 20,7 23,6 28,6 28,6 24,9 27,6 23,8 17,5
1976 15,9 16,4 17,3 17,7 21,3 27,4 29 30 24,1 20,9 17,8 17,3
1977 15,3 15,8 19,6 20,5 22,1 23,2 26,3 26,6 27,3 23,1 18,6 17,5
1978 14,7 17,3 18,2 18,1 20,8 21,9 29 29,7 30,1 24,3 20 17,5
1979 16,5 15,9 16,5 19,9 23 25 28,6 29,7 27,4 21,1 19,7 16,2
1980 15,6 17,2 17,9 20,5 21,2 25 29,6 23,2 19
1981 15,6 16,2 20,2 18,7 21,9 27,8 25,3 23,6 17,1
1982 16,6 16,7 20,6 20,9 24,5 27,8 26,9 29,5 27,6 22,5 19,1 14,7
1983 16,7 15,5 19,9 19,8 21 27,2 25,2 27,2 30,5 27 21,5 17,8
1984 14,8 16,2 16,7 20,5 19,3 25 30,8 29,3 27,4 23,9 18,2 16,9
1985 14,8 18 17,3 21,5 21,4 26,3 29,6 30,1 29,6 26,2 19,5 14,6
1986 14,7 15,1 17,5 16,6 24,7 25,1 30,6 27,8 27,8 24,7 20,2 16,4
1987 14,9 17 19,6 21,2 23,5 27,1 28,6 28,7 29,4 22,1 18,4 18,8
1988 14,9 17,9 20,3 20,5 21,5 24,3 31 29,9 22,9 19,5 17,8
1989 16,7 16,9 19,7 19,5 24,5 27 32,6 32,2 27,9 25,4 20,6 18,2
1990 15,7 17,6 19,5 23,8 25,2 31,6 30,4 28,9 22,7 18,7 15,5
1991 15,5 14,4 18,1 19,8 23,6 27,8 31,3 31,6 29,7 22,1 18,2 17
1992 15,5 17,2 18,8 21,3 25 22,3 31,6 31,2 28,3 21,3 19,4 16,9
1993 16,3 17,8 20,3 23,2 21,9 18,9 16,6
1994 15,1 15,8 19,8 20,3 22 27,4 30,4 26,3 23,6
2004 18,3 20,8 21,1 29,8 31,4 30,4 28,3 24,4 19,9 16,3
2005 16,5 16,3 18,8 22 25,7 30,2 30,5 30,8
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AÑO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
1940 9 11,3 13,1 9,1 14 17,2 19,2 20,9 19 15,3 11,7 6,5
1941 8,6 10,2 11,5 12,9 13,5 17,2 19,5 20,6 20,2 16,4 11,6 7,6
1942 7,5 6,7 12 12,7 15,2 17,5 19,6 20,4 19,2 17,4 13 9,7
1943 9,3 8,4 11 14,1 0 0 19,9 22 18,1 15,4 9,7 9,4
1944 7,9 6,3 11,2 15,6 17,4 19,8 20,7 21,4 20,4 14,5 11,9 8,1
1945 5,3 8,3 11 15,4 15,9 19,7 20,5 20,2 20,1 17,3 14,7 11,1
1946 5,6 7,3 9,1 12,9 14,3 18,3 21,4 20,8 18,6 16,4 12,3 6,7
1947 8,3 11,3 12,7 13,9 14,4 18,4 20,6 20,3 19,4 16,7 13 7,7
1948 9,7 10,9 12,8 12,8 14,7 18,7 19,3 20,3 19,2 15,7 13,6 11,4
1949 7,7 9,2 10,7 13,7 14,8 18,3 20,8 22 19,6 16,4 12,1 9,5
1950 8,4 9,2 11,6 12,4 14,6 18,2 20,7 20,1 19 16,4 13 7,7
1951 8,4 8,7 11,2 12,2 13,7 18,4 19,5 20,3 18,9 13,9 12,4 11,1
1952 6,1 8,3 12,4 12,5 15 18,7 19 19,5 17,7 15,9 12 8,4
1953 7,6 7,4 10,3 12,7 15,8 17,1 20,4 22,2 19,5 15,7 13,8 11,3
1954 6,3 7,4 11,2 11 14,9 17,5 19 19,3 17,9 16,8 14,1 9,4
1955 12,5 10,7 10,8 13,5 16,6 18,8 20,6 21 20,5 16,3 14,3 11,4
1956 9 4,6 10,9 12,4 14,7 17,8 19,8 19,8 17,9 16,5 9,4 7,1
1957 5,9 9,7 14,1 11,7 14,5 17,3 21 21,9 20,5 14,9 11,4 7,4
1958 7,8 11,3 10,9 11,8 15,5 17,4 19,5 20,7 19,6 15,4 11,2 11,9
1959 11 8,8 11,7 12,4 14,5 17,2 20,3 20,8 18,9 16,3 11,7 9,7
1960 8,3 11 12 12,8 15,2 18,6 19,7 19 19 14,8 12,6 7,9
1961 8,1 10,5 11,7 13,3 16,1 17,6 20,3 22 20 15,2 11,7 11
1962 9,5 7,9 11,4 12,9 14,2 17,2 18,9 20,9 19,9 17,6 9,8 8,5
1963 10,2 9,1 10,7 12,5 13,8 16,9 18,9 18,9 17,1 16,1 13,1 10,7
1964 9,3 10,4 11,3 11,2 15,7 17,2 19,5 21,3 21,7 15,5 11,9 8,1
1965 8,9 8,7 11,9 13,4 17,4 19,9 18,9 19,7 16,5 15,7 11,8 8,8
1966 10,2 11,4 9,9 12,9 15,9 17,8 19,5 20,2 20,1 14,4 8 7
1967 7,3 8,2 11,5 11,5 13,3 17,1 19,1 19,4 17,1 15,9 12 6,2
1968 6,3 9,9 10,1 12,4 14,1 17,6 20 19,1 18,1 16,7 12,8 8
1969 9,7 9,2 10,5 11,4 14 16,6 20,1 19,9 15,7 14,9 12,2 7,3
1970 11,9 9 9,1 11,6 17,9 17,9 20,7 20,1 20,5 16,2 13,8 6,1
1971 8,4 9,2 9,1 11,4 13,2 15,6 19,7 17,2 17,9 17,2 8,7 8,2
1972 6,8 9,3 9,3 11,1 13,3 15,6 18,2 19,3 17,8 15,6 12 9,3
1973 8,2 8,5 10,1 11,6 15,2 17,7 19,7 21,7 19 15,5 14,1 7,7
1974 10,4 9,8 10,2 11,9 15,5 18,2 22,1 21,3 17,6 12,8 11,3 9,7
1975 9,3 10,4 10 11,4 13,4 17,4 20,6 21,5 17,9 16,4 11,1 9,2
1976 7,2 10,3 9,7 10,5 14,2 19 20,8 21,3 18,1 14,1 9,4 11,3
1977 9,6 10,3 11,2 13,1 14,3 16 18,6 18,6 19,6 16,2 11,4 12,3
1978 9,4 10,2 10,2 12 13,1 15,6 19,6 20 21,1 15,9 12,7 11,7
1979 10,8 9,8 9,9 11,4 14,5 17,9 20,5 20,4 18,6 15,3 11,4 9,3
1980 8,4 9,5 10,7 12,9 14,7 18,1 19,7 21,5 21,8 16,3 12,4 7,2
1981 6,5 8,1 12,2 12,5 14,9 19,4 21 20,4 19,2 16,3 14,9 11
1982 8,3 10,7 10,9 12,3 14,5 19 18,5 19,4 18,8 14,2 11,3 7,3
1983 8,2 7,2 11,6 11,7 14,4 19 18,9 21 21,2 18 15,4 11,1
1984 8 9,1 10,4 13,8 13,2 17,4 21,4 21,8 20 16,3 14,2 11
1985 7,7 12,6 10 13,6 14,7 18,9 21,6 20,9 21,6 18,4 13,2 11,1
1986 0 0 10,4 10,7 16,1 17,6 20,5 19 19,4 16,3 11,4 8
1987 7,7 10,1 12 12,9 15,2 18,1 20,1 20,1 0 14,9 11,7 12,9
1988 10,5 9,6 10,9 13,7 15,3 17,7 21 21,7 20,3 17,2 14,3 9
1989 8,6 10,5 11,2 11,5 15,8 18,9
2000 18,6
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AÑO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
1952 12,9 15,5 17,4 15,7 4,3
1953 5,4 5,1 6,4 9,9 13 13,2 17 16,7 16,7 12,8 11,9 9,4
1954 2,8 5,1 8,7 7,5 11,2 13,6 16,5 16,8 15,2 14 9,9 5,7
1955 7,4 8 9 10,9 13,4 14,9 16 16,5 16,2 13,2 13,5 9,5
1956 8,7 3,3 8,5 9,9 11,9 13,8 14,8 15,8 14,1 13,6 4,9 3
1957 2,7 6,4 8,7 7,4 11,1 13,2 18 18,3 14,7 11,5 8,5 4,1
1958 4,2 9,4 7,7 9,8 13,3 14,5 17 18 16,3 13,8 8,3 9,4
1959 8,7 7,1 9,7 10,7 13,3 14,8 18,6 17,6 14,9 14,1 9 7,9
1960 7,7 9,4 9,9 10,1 13,9 17,3 17,4 15,7 16,4 12,6 10,2 5,7
1961 5,8 8,6 10,3 10,5 14,5 16,2 17,5 20,7 18 12,5 10,3 9,2
1962 8 5,5 10,4 11,4 12,1 16,1 16,5 18,7 17,4 16,8 7,4 0
1963 9,7 6,5 8 10,9 12,3 15,5 17,4 17,3 15,3 0 12,6 9,2
1964 7,5 8,1 9,8 9 13,8 15,7 18 18,7 0 12,5 8,3 3,7
1965 4,8 4,7 8 7,7 14,1 14 13,9 9,4 6,6
1966 14,1 16,9 15,3 15,8 4 3,5
1967 6,8 8,7 11,3 15,9 13,9 10,7 3,1
1968 2,8 7,8 8,7 10,8 11,8 15,3 15,7 13,6 11,2 5,2
1969 7,6 8 7,9 9,3 11,2 14 13,7 13,4 8,6 1,2
1970 7,8 3,5 4,9 8,2 11,1 13,4 15 13,9 15,2 11,8 9,4 1,8
1971 0 4,6 5,4 8,2 9,8 11,6 14,8 13,4 13,8 13,5 4,2 5,8
1972 4,3 7,4 7,2 7,5 9 10,8 14 13,7 13,6 13,1 8,6 6,5
1973 4,7 5 7,8 7,7 11,9 0 15,4 17,5 13 11,3 11 3,9
1974 6,1 7,6 6,9 8,4 12,3 15,9 20,2 18,5 16,3 14 10,6
1975 8,3 9,2 8,2 10,1 12,3 14,9 18,1 19,3 16,5 14,4 8,5 7,2
1976 4,5 8,8 8,2 9,5 12 16,9 18,4 17,6 15,5 13,2 6,2 10,3
1977 8,7 8,6 8,8 8,1 11,1 12,7 15 14,7 16,8 14,1 8,1 11,6
1978 7,1 8 6,7 9,4 11,2 13,1 15,4 17 18,1 13,4 10,5 9,9
1979 9,5 9 7,2 7,4 10,8 15,4 17,4 17,2 16,6 13,5 8 5,2
1980 4,6 5,7 8 9,2 12,1 13,5 18,1 11,7 9,2
1981 2 3,9 7,5 10 10,3 15,1 13,4 11,9 8,5
1982 6,2 7,7 8,4 10,9 12,2 14,9 13,9 18,4 16,3 10 8,6 4,7
1983 6 5,9 8,9 9,1 10,3 15,3 13,7 15,5 17,5 14,3 13,2 7,5
1984 4,6 3,8 7,6 11,6 11 13,9 16,9 16,7 15,6 11,7 10,2 7,1
1985 4,2 10 6,7 9,5 11,2 14,3 17,3 15,2 17 13,9 9,2 7,1
1986 5,2 6,8 7,1 7,3 13,3 14,6 18,3 15 16,5 14,2 9,9 6,2
1987 6,7 7,4 8,2 10,2 11,8 15,3 18 17,5 18,6 12,9 9,4 11,2
1988 7,6 7,3 6,4 10 12,4 15,5 17,6 17,1 14,9 12,6 5,8
1989 6,4 8,6 8,6 9,1 13 15,2 19,4 18,9 16,5 15,7 11,4 11,2
1990 6,2 5,4 9,6 13,5 14,5 19,6 18,4 17,5 13,7 8,9 7
1991 4,2 4,6 10,4 9,3 11,5 16 18,5 18,6 17,1 12,2 6,7 8,7
1992 5,6 8 8,4 10,1 14,2 14,3 18,1 17,3 16,2 12,1 8,2 8,8
1993 5,2 8,4 9,5 11,9 12,7 0 10 5,7
1994 5 6,6 10,2 9,1 13,6 16,4 17,8 18,1 14,5 14,7
2004 6,8 9,3 11,4 17,2 18,8 18 15,5 13,6 7,9 5,5
2005 2,4 1,8 9 9,7 13 17,9 18 18,6
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ESTACIÓN AÑO MES P.TOTAL MENSUAL (mm) PRECIPITACIÓN
 MAX 24 h (mm) 1º DÍA P. MÁX LLUVIA NIEVE GRANIZO TORMENTA NIEBLA ROCÍO ESCARCHA P>1MM P>10MM P>30MM

5971 1949 1 38 26 2 5 0 0 0 0 0 0 4 1 0
5971 1949 3 29,1 13,5 9 5 0 0 0 0 0 0 3 2 0
5971 1949 6 0,1 0,1 14 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5971 1949 7 10 6 11 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0
5971 1949 8 1,5 1,5 30 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2
5971 1949 9 275 98 30 9 0 0 1 0 0 0 7 6
5971 1951 1 47,7 11,7 28 10 0
5971 1951 2 96,9 28 5 16 0
5971 1951 3 75,5 27,5 11 12 0
5971 1951 4 3,4 3 25 5 0
5971 1951 5 25 6,5 1 9 0
5971 1951 6 4 3 8 2 0 0
5971 1951 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5971 1951 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5971 1951 9 10,3 8 11 5 0
5971 1951 10 50,6 21 11 8 0
5971 1951 11 156,5 31,5 19 10 0
5971 1951 12 65,4 24,5 22 9 0
5971 1952 1 44,3 17 26 8 0
5971 1952 2 22,5 22 13 2 0
5971 1952 3 64,4 39 29 10 0
5971 1952 4 21,2 8 1 8 0
5971 1952 5 122,7 18 1 12 0
5971 1952 6 5,5 5 30 3 0 0
5971 1952 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5971 1952 8 7,5 7,5 28 1 0
5971 1952 9 3 3 13 1 0
5971 1952 10 98,6 59,1 19 5 0
5971 1952 11 20,5 10 27 6 0
5971 1952 12 66,3 27 2 8 0
5971 1953 1 63,9 27 25 11 0 0
5971 1953 2 6,8 3,5 7 5 0 0
5971 1953 3 48,5 19,5 18 6 0 0
5971 1953 4 91,5 45 19 9 0 0
5971 1953 5 2,2 2,2 13 1 0 0
5971 1953 6 0,8 0,8 19 1 0 0 0
5971 1953 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5971 1953 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5971 1953 9 3 3 1 0 0
5971 1953 10 38,5 14 14 6 0 0
5971 1953 11 15 6 2 7 0 0
5971 1953 12 230,5 59 7 11 0 0
5971 1954 1 31 12 24 8 0 0
5971 1954 2 41,5 30 3 7 2 0
5971 1954 3 124 30 14 16 0 0
5971 1954 4 25,7 20 13 6 0 0 0
5971 1954 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5971 1954 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5971 1954 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5971 1954 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5971 1954 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5971 1954 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5971 1954 11 11,4 4,5 30 4 0 0
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ESTACIÓN AÑO MES P.TOTAL MENSUAL (mm) PRECIPITACIÓN
 MAX 24 h (mm) 1º DÍA P. MÁX LLUVIA NIEVE GRANIZO TORMENTA NIEBLA ROCÍO ESCARCHA P>1MM P>10MM P>30MM

5971 1954 12 57 16,5 9 7 0 0
5971 1955 1 151,2 31 3 21 0 0
5971 1955 2 135,5 40 23 17 0 0
5971 1955 3 149 36 12 12 0 0
5971 1955 4 1 1 24 1 0 0
5971 1955 5 31 26 24 2 0 0 0
5971 1955 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5971 1955 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5971 1955 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5971 1955 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5971 1955 10 144,1 51 29 11 0 0
5971 1955 11 165,7 69 25 15 0 0
5971 1955 12 81,5 39 1 10 0 0
5971 1956 1 96,7 30 19 12 0 0
5971 1956 2 86,6 24 23 12 0 0
5971 1956 3 134 32 28 15 0 0
5971 1956 4 65,1 13,5 22 11 0 0 0
5971 1956 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5971 1956 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5971 1956 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5971 1956 8 25 22 8 3 0 0
5971 1956 9 68 58 25 2 0 0
5971 1956 10 4 2 13 2 0 0
5971 1956 11 12 6 10 4 0 0
5971 1956 12 67 28 31 5 0 0
5971 1957 1 67 16 18 7 0 0
5971 1957 2 25 11 18 6 0 0
5971 1957 3 60 19 6 6 0 0
5971 1957 4 260 102 6 7 0 0
5971 1957 5 127,5 69 5 5 0 0
5971 1957 6 55 33 10 2 0 0 0
5971 1957 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5971 1957 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5971 1957 9 78 78 10 1 0 0
5971 1957 10 112 43 31 7 0 0
5971 1957 11 159,3 65 15 6 0 0
5971 1957 12 118,5 32 14 7 0 0
5971 1958 1 23 11 29 3 0 0
5971 1958 2 13,5 13 25 2 0 0
5971 1958 3 56,5 20 25 5 0 0
5971 1958 4 6,5 2,5 4 4 0 0
5971 1958 5 12 10 13 2 0 0
5971 1958 6 11 9 19 3 0 0 0
5971 1958 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5971 1958 8 13 10 29 2 0 0 0
5971 1958 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5971 1958 10 30 22 4 2 0 0
5971 1958 11 41 18 26 5 0 0
5971 1958 12 385,5 90 14 20 0 0
5971 1959 1 56,5 13 30 8 0 0
5971 1959 2 48,5 14 7 6 0 0
5971 1959 3 98,5 26 3 13 0 0
5971 1959 4 29,4 11 4 6 0 0
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ESTACIÓN AÑO MES P.TOTAL MENSUAL (mm) PRECIPITACIÓN
 MAX 24 h (mm) 1º DÍA P. MÁX LLUVIA NIEVE GRANIZO TORMENTA NIEBLA ROCÍO ESCARCHA P>1MM P>10MM P>30MM

5971 1959 5 52,5 20,2 21 12 0 0 0
5971 1959 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5971 1959 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5971 1959 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5971 1959 9 3 3 1 1 0 0
5971 1959 10 42 24,5 16 5 0 0
5971 1959 11 74,5 35 17 6 0 0
5971 1959 12 37,2 15 10 7 0 0
5971 1960 1 93 33 11 8 1 0
5971 1960 2 135 40 14 11 0 0
5971 1960 3 236,5 48,5 26 12 0 0
5971 1960 4 70 69 28 2 0 0
5971 1960 5 59,5 40 2 10 0 0 0
5971 1960 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5971 1960 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5971 1960 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5971 1960 9 4 4 27 1 0 0
5971 1960 10 349,5 144 27 15 0 0
5971 1960 11 64,2 28 11 9 0 0
5971 1960 12 47,7 12 2 13 0 0
5971 1961 1 45 10 22 12 0 0
5971 1961 2 2 1 18 2 0 0
5971 1961 3 57,5 41 22 5 0 0
5971 1961 4 41,5 16 6 5 0 0
5971 1961 5 122 41 31 7 0 0
5971 1961 6 8 6 1 3 0 0 0
5971 1961 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5971 1961 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5971 1961 9 27,5 23 29 2 0 0
5971 1961 10 31 21 30 5 0 0
5971 1961 11 519,3 76,5 21 19 0 0
5971 1961 12 94,5 17,5 24 10 0 0
5971 1962 1 54,4 30 3 8 0 0
5971 1962 2 38 10 25 6 0 0
5971 1962 3 188,9 45 4 15 0 0
5971 1962 4 28,8 10 16 6 0 0
5971 1962 5 14,5 9,5 18 5 0 0
5971 1962 6 19 14 13 2 0 0 0
5971 1962 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5971 1962 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5971 1962 9 6,3 3,5 26 3 0 0
5971 1962 10 168,9 60,8 13 9 0 0
5971 1962 11 197 68 7 9 0 0
5971 1962 12 248,9 111 27 10 0 0
5971 1963 1 189,5 40,5 10 19 0 0
5971 1963 2 189 45 6 16 0 0
5971 1963 3 36,5 22 2 5 0 0
5971 1963 4 89,9 32 9 8 0 0
5971 1963 5 37 22,5 8 4 0 0
5971 1963 6 9,8 3 3 4 0 0 0
5971 1963 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5971 1963 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5971 1963 9 20,5 16 13 3 0 0
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ESTACIÓN AÑO MES P.TOTAL MENSUAL (mm) PRECIPITACIÓN
 MAX 24 h (mm) 1º DÍA P. MÁX LLUVIA NIEVE GRANIZO TORMENTA NIEBLA ROCÍO ESCARCHA P>1MM P>10MM P>30MM

5971 1963 10 24,7 24,7 31 1 0 0
5971 1963 11 135,5 42 2 11 0 0
5971 1963 12 350,5 54,5 17 20 0 0
5971 1964 1 31,6 12 16 4 0 0
5971 1964 2 132,6 33,5 14 11 0 0
5971 1964 3 72,1 16,7 12 9 0 0
5971 1964 4 47,3 16,1 1 5 0 0
5971 1964 5 1 1 31 1 0 0
5971 1964 6 61 34 1 3 0 0
5971 1964 7 0,5 0,5 1 1 0 0 0
5971 1964 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5971 1964 9 1,5 1 9 2 0 0 0
5971 1964 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5971 1964 11 108 46 7 4 0 0
5971 1964 12 130,3 45 23 11 0 0
5971 1965 1 71,6 24 30 13 0 0
5971 1965 2 64 22,5 26 9 0 0
5971 1965 3 84,8 34 11 9 0 0
5971 1965 4 1,5 1,5 6 1 0 0
5971 1965 6 7 5 3 2 0 0 0
5971 1965 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5971 1965 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5971 1965 9 65,5 17 27 7 0 0
5971 1965 10 172,5 52 8 7 0 0
5971 1965 11 124,4 50 8 13 0 0
5971 1965 12 54,7 21 27 10 0 0
5971 1966 1 54,7 21 27 10 0 0
5971 1966 2 108,6 28 16 13 0 0 0
5971 1966 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5971 1966 4 55,7 22 13 10 0 0
5971 1966 5 8,2 8,2 12 1 0 0 0
5971 1966 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5971 1966 9 29,5 10 15 9 0 0
5971 1966 10 80 31 4 8 0 0
5971 1966 12 24,3 17 2 4 0 0
5971 1967 2 58,5 15,5 13 11 0
5971 1967 3 18 10,5 9 6 0
5971 1967 4 23,5 15 15 6 0
5971 1967 6 23 18 18 6 0
5971 1967 8 0 0 0 0
5971 1967 10 99 44 24 6 0
5971 1968 1 1 1 28 1 0
5971 1968 3 85,4 31,3 1 16 0
5971 1968 4 39 12 13 7 0
5971 1968 5 21,7 10 4 4 0
5971 1968 6 13,1 7 18 5 0
5971 1968 7 0 0 0 0
5971 1968 8 8 5 28 2 0
5971 1968 9 3 2 1 2 0
5971 1968 10 0 0 0 0
5971 1968 11 131,6 34 10 9 0
5971 1968 12 74,6 28,5 14 13 0
5971 1969 1 151,5 74 16 10 0
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ESTACIÓN AÑO MES P.TOTAL MENSUAL (mm) PRECIPITACIÓN
 MAX 24 h (mm) 1º DÍA P. MÁX LLUVIA NIEVE GRANIZO TORMENTA NIEBLA ROCÍO ESCARCHA P>1MM P>10MM P>30MM

5971 1969 2 119,8 38 3 18 0
5971 1969 3 195,3 110 26 18 0
5971 1969 4 17,6 5 5 9 0
5971 1969 5 20 7 2 9 0
5971 1969 6 6 2 7 0
5971 1969 7 0 0 0 0
5971 1969 8 0 0 0 0
5971 1969 9 60,5 45 13 3 0
5971 1969 10 135 77 18 7 0
5971 1969 11 226 72 19 16 0
5971 1969 12 58 20 30 7 0
5971 1970 1 335 48 1 20 0
5971 1970 2 17,5 15 5 2 0
5971 1970 3 44,5 17,5 27 10 0
5971 1970 4 30 13 2 6 0
5971 1970 5 39 14 14 8 0
5971 1970 6 44,2 18,5 5 4 0
5971 1970 7 0 0 0 0
5971 1970 8 0 0 0 0
5971 1970 9 0 0 0 0
5971 1970 10 22 16,5 8 2 0
5971 1970 11 47 17,5 24 6 0
5971 1970 12 151,5 40 29 10 0
5971 1971 1 120,5 32 29 16 0
5971 1971 2 0,1 0,1 15 1 0
5971 1971 3 42,3 14 19 8 0
5971 1971 4 196 41 6 16 0
5971 1971 5 104,8 45 6 15 0
5971 1971 6 18 11,5 3 2 0
5971 1971 7 0,2 0,2 1 1 0
5971 1971 8 35,5 18,5 7 2 0
5971 1971 9 0 0 0 0 0
5971 1971 10 4,5 4,5 31 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
5971 1971 11 51 30 25 6 0 0 0 0 0 0 6 1 0
5971 1971 12 34,5 10 28 10 0 0 1 0 0 0 8 1 0
5971 1972 1 76 13,5 16 10 0 0 0 0 0 0 10 2 0
5971 1972 2 40,8 10,5 7 10 0 0 0 0 0 0 9 1 0
5971 1972 3 112,9 24 13 14 0 0 0 0 0 0 10 5 0
5971 1972 4 30 16 30 3 0 0 0 0 0 0 3 2
5971 1972 5 0 0 0 0
5971 1972 6 0 0 0 0
5971 1972 7 0 0 0 0
5971 1972 8 0 0 0 0 0
5971 1972 9 19 10 5 3 0 0 0 0 0 0 3 1 1
5971 1972 10 200,5 60 19 12 0 0 2 0 0 0 12 6 1
5971 1972 11 55 33 2 6 0 0 1 0 0 0 6 1 4
5971 1972 12 289,5 156 8 7 0 0 0 0 0 0 7 5 3
5971 1973 1 258,5 140 16 9 0 0 0 0 0 0 9 5 0
5971 1973 2 25,5 24 8 2 0 0 0 0 0 0 2 1 0
5971 1973 3 25 22 11 2 0 0 0 0 0 0 2 1
5971 1973 4 0 0 0 0 0
5971 1973 5 41 25 19 5 0 0 0 0 0 0 5 1
5971 1973 6 0 0 0 0
5971 1973 7 0 0 0 0
5971 1973 8 0 0 0 0
5971 1973 9 0 0 0 0 0
5971 1973 10 3 2 16 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0
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ESTACIÓN AÑO MES P.TOTAL MENSUAL (mm) PRECIPITACIÓN
 MAX 24 h (mm) 1º DÍA P. MÁX LLUVIA NIEVE GRANIZO TORMENTA NIEBLA ROCÍO ESCARCHA P>1MM P>10MM P>30MM

5971 1973 11 48 27 4 6 0 0 0 0 0 0 6 2 1
5971 1973 12 102 65 19 8 0 0 0 0 0 0 8 2 0
5971 1974 1 22 13,5 15 7 0 0 0 1 0 0 7 1 0
5971 1974 2 15,5 5 15 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0
5971 1974 3 36 9 21 6 0 0 0 1 0 0 6 0 1
5971 1974 4 82 40 12 8 0 0 0 0 0 0 8 2
5971 1974 5 0 0 0 0
5971 1974 6 0 0 0 0
5971 1974 7 0 0 0 0
5971 1974 8 0 0 0 0
5971 1974 9 0 0 0 0 0
5971 1974 10 12 12 24 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0
5971 1974 11 32 20 15 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0
5971 1974 12 3 3 24 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
5971 1975 1 53 20 10 4 0 0 1 0 0 0 4 3 0
5971 1975 2 99,8 20 8 8 0 0 1 0 0 0 7 4 0
5971 1975 3 75 12 9 11 0 1 0 0 0 0 12 3 0
5971 1975 4 26 12 5 6 0 0 0 0 0 0 6 1 0
5971 1975 5 35 17 19 3 0 0 0 0 0 0 3 2 0
5971 1975 6 8 8 20 1 0 0 0 0 0 0 1 0
5971 1975 7 0 0 0 0
5971 1975 8 0 0 0 0
5971 1975 9 0 0 0 0
5971 1975 10 0 0 0 0 0
5971 1975 11 6 3 23 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0
5971 1975 12 81 19 10 12 0 0 2 0 0 0 12 4 0
5971 1976 1 27 13 28 3 0 0 0 0 0 0 3 2 1
5971 1976 2 64 37 3 8 0 0 0 0 0 0 8 2 0
5971 1976 3 53 15 7 7 0 0 0 0 0 0 7 3 0
5971 1976 4 74 12 3 12 0 0 0 0 0 0 12 2 0
5971 1976 5 41 22 5 4 0 0 0 0 0 0 4 2 0
5971 1976 6 5 5 25 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0
5971 1976 7 -0,3 -0,3 16 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5971 1976 8 12 8 23 4 0 0 0 0 0 0 2 0 1
5971 1976 9 105 45 26 6 0 0 0 0 0 0 6 4 1
5971 1976 10 93,5 40 29 10 0 1 1 0 0 0 10 4 0
5971 1976 11 12,5 4 8 7 0 0 0 0 0 0 5 0 0
5971 1976 12 142 29 29 14 0 2 3 1 0 0 15 7 0
5971 1977 1 77 15 2 11 0 0 2 0 0 0 11 3 0
5971 1977 2 90,4 25 23 13 0 1 2 0 0 0 14 4 0
5971 1977 3 0 0 0 0 0 0 0 0
5971 1977 4 0 0 0 0 0 0 0 0
5971 1977 5 -0,3 -0,3 1 0 0 1 0 0 0
5971 1977 6 -0,3 -0,3 12 1 0 0 0 0 1
5971 1977 7 30 30 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0
5971 1977 8 0 0 0 0 0 0 0 0
5971 1977 9 0 0 0 0 0 1 0 0 0
5971 1977 10 68 20 21 9 0 0 1 0 0 0 9 4 0
5971 1977 12 126 17 3 15 0 0 1 0 0 0 15 6 0
5971 1978 1 18 7 17 6 0 0 0 0 0 0 6 0 0
5971 1978 2 102 25 9 10 0 2 2 0 0 0 11 5 0
5971 1978 3 67,5 20 17 5 0 0 0 0 0 0 5 4 0
5971 1978 4 22 7 8 9 0 0 1 0 0 0 8 0 0
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ESTACIÓN AÑO MES P.TOTAL MENSUAL (mm) PRECIPITACIÓN
 MAX 24 h (mm) 1º DÍA P. MÁX LLUVIA NIEVE GRANIZO TORMENTA NIEBLA ROCÍO ESCARCHA P>1MM P>10MM P>30MM

5971 1978 5 46,5 17 5 7 0 0 1 0 0 0 6 2 0
5971 1978 6 26 10 9 7 0 0 0 0 0 0 5 2 0
5971 1978 7 0 0 0 0 0 0 0 0
5971 1978 8 0 0 0 0 0 0 0 0
5971 1978 9 0 0 0 0 0 0 0 1
5971 1978 10 68 68 12 3 0 0 1 0 0 0 1 1 0
5971 1978 11 41 21 10 3 0 1 1 0 0 0 2 2 1
5971 1978 12 82,5 32 20 20 0 0 0 0 0 0 17 1 1
5971 1979 1 159 30 28 17 0 0 0 0 0 0 17 6 0
5971 1979 2 100 28 13 11 0 0 0 0 0 0 10 6 0
5971 1979 3 58,5 17 18 11 0 1 1 2 0 0 11 3 0
5971 1979 4 11,8 5 10 7 0 0 0 0 0 0 3 0 0
5971 1979 5 0 0 0 0 0 0 0 0
5971 1979 6 2 2 25 3 0 0 1 0 0 0 1 0 0
5971 1982 8 2,7 1,9 26 4 0 0 1 0 0
5971 1982 10 5,5 3,5 13 6 0 0 2 0
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ESTACIÓN AÑO MES P.TOTAL MENSUAL (mm)

PRECIPITACI
ÓN

 MAX 24 h 
(mm)

1º DÍA P. MÁX LLUVIA NIEVE GRANIZO TORMENTA NIEBLA ROCÍO ESCARCHA P>1MM P>10MM P>30MM

5972 1940 1 127,3 22 3 16 0 0 0 0 0 0 12 6 0
5972 1940 2 112 46,8 1 8 0 0 0 0 0 0 5 4 2
5972 1940 3 59,8 21,5 2 11 0 0 0 0 0 0 7 2 0
5972 1940 4 25,2 16,5 23 5 0 0 0 0 0 0 3 1 0
5972 1940 5 7,9 3,3 13 6 0 0 0 0 0 0 3 0 0
5972 1940 6 18,2 11 24 4 0 0 0 0 0 0 3 1 0
5972 1940 7 -0,3 -0,3 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5972 1940 8 5 5 8 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0
5972 1940 9 12,1 12,1 30 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0
5972 1940 10 143,1 31 14 18 0 0 0 0 0 0 14 5 1
5972 1940 11 67,9 22,3 15 8 0 0 0 0 0 0 6 3 0
5972 1940 12 46,9 20,1 23 7 0 0 0 0 0 0 5 2 0
5972 1941 1 231,6 54,5 13 21 0 0 0 0 0 0 16 8 2
5972 1941 2 153,2 45,8 13 18 0 0 0 0 0 0 12 4 1
5972 1941 3 52,3 18,1 14 16 0 0 0 0 0 0 13 1 0
5972 1941 4 48,3 9,4 18 12 0 0 0 0 0 0 8 0 0
5972 1941 5 28,9 13,4 18 10 0 0 0 0 0 0 3 2 0
5972 1941 6 21,9 17,8 30 3 0 0 0 0 0 0 3 1 0
5972 1941 7 1,4 0,9 13 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5972 1941 8 7 7 18 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
5972 1941 9 22,1 11,5 23 6 0 0 0 0 0 0 3 1 0
5972 1941 10 23,3 16 5 4 0 0 0 0 0 0 3 1 0
5972 1941 11 95,8 48 11 16 0 0 0 0 0 0 11 2 1
5972 1941 12 31,5 16,4 9 10 0 0 0 0 0 0 5 1 0
5972 1942 1 65,7 23,5 14 13 0 0 0 0 0 0 7 3 0
5972 1942 2 77,4 47,3 21 5 0 0 0 0 0 0 4 3 1
5972 1942 3 89 21,8 22 15 0 0 0 0 0 0 14 3 0
5972 1942 4 80,2 32 27 12 0 0 0 0 0 0 11 2 1
5972 1942 5 12,2 4 1 6 0 0 0 0 0 0 4 0 0
5972 1942 6 3,2 2,9 11 5 0 0 0 0 0 0 1 0 0
5972 1942 7 0,2 0,2 26 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5972 1942 8 -0,3 -0,3 26 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5972 1942 9 38,4 12,3 26 6 0 0 0 0 0 0 5 2 0
5972 1942 10 165,2 39,5 30 11 0 0 0 0 0 0 9 6 1
5972 1942 11 102,3 21 9 15 0 0 0 0 0 0 13 3 0
5972 1942 12 105,1 17,8 5 14 0 0 0 0 0 0 12 3 0
5972 1943 1 39,4 7,9 22 16 0 0 0 0 0 0 10 0 0
5972 1943 2 2 1 2 6 0 0 0 0 0 0 1 0 0
5972 1943 3 117,9 35 24 16 0 0 0 0 0 0 12 5 1
5972 1943 4 30 11,3 16 7 0 0 0 0 0 0 6 1 0
5972 1943 5 12,8 8,7 7 4 0 0 0 0 0 0 3 0 0
5972 1943 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5972 1943 7 15,6 6,8 3 4 0 0 0 0 0 0 3 0 0
5972 1943 8 -0,3 -0,3 20 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5972 1943 9 22,9 9,3 13 5 0 0 0 0 0 0 4 0 0
5972 1943 10 26,9 10,9 9 11 0 0 0 0 0 0 4 1 0
5972 1943 11 19,5 18,4 1 5 0 0 0 0 0 0 1 1 0
5972 1943 12 100,5 24,1 16 20 0 0 0 0 0 0 15 4 0
5972 1944 1 2,7 2,3 9 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0
5972 1944 2 57,5 19 23 7 0 0 0 0 0 0 7 2 0
5972 1944 3 32,3 14,4 3 6 0 0 0 0 0 0 4 1 0
5972 1944 4 30,9 17,6 8 8 0 0 0 0 0 0 6 1 0
5972 1944 5 34,1 13,2 9 8 0 0 0 0 0 0 5 2 0
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ESTACIÓN AÑO MES P.TOTAL MENSUAL (mm)

PRECIPITACI
ÓN

 MAX 24 h 
(mm)

1º DÍA P. MÁX LLUVIA NIEVE GRANIZO TORMENTA NIEBLA ROCÍO ESCARCHA P>1MM P>10MM P>30MM

5972 1944 6 26,2 9,3 22 11 0 0 0 0 0 0 7 0 0
5972 1944 7 2 1,6 7 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0
5972 1944 8 68,2 50,3 29 6 0 0 0 0 0 0 5 2 1
5972 1944 9 14,1 11,4 5 6 0 0 0 0 0 0 2 1 0
5972 1944 10 47,1 26,4 31 8 0 0 0 0 0 0 6 1 0
5972 1944 11 62 31,9 2 8 0 0 0 0 0 0 5 2 1
5972 1944 12 58,8 31,5 18 9 0 0 0 0 0 0 4 2 1
5972 1945 1 66,9 22,6 17 11 0 0 0 0 0 0 8 3 0
5972 1945 2 0,3 0,3 15 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5972 1945 3 63,5 21,8 24 5 0 0 0 0 0 0 5 3 0
5972 1945 4 1,6 1,6 10 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
5972 1945 5 0,5 0,3 29 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5972 1945 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5972 1945 7 -0,3 -0,3 15 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5972 1945 8 -0,3 -0,3 11 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5972 1945 9 -0,3 -0,3 21 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5972 1945 10 33,5 20,7 19 4 0 0 0 0 0 0 3 2 0
5972 1945 11 153,6 48,3 19 14 0 0 0 0 0 0 8 4 3
5972 1945 12 154,6 36,3 1 13 0 0 0 0 0 0 10 5 1
5972 1946 1 100,1 21,3 20 11 0 0 0 0 0 0 7 6 0
5972 1946 2 50,7 48,8 28 4 0 0 0 0 0 0 2 1 1
5972 1946 3 97,6 33,6 5 15 0 0 0 0 0 0 14 2 1
5972 1946 4 92,5 22,1 13 16 0 0 0 0 0 0 11 3 0
5972 1946 5 100,6 16,7 9 14 0 0 0 0 0 0 12 4 0
5972 1946 6 3,7 2 8 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0
5972 1946 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5972 1946 8 3,7 3,7 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
5972 1946 9 13,6 9,8 29 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0
5972 1946 10 40,8 17,2 30 6 0 0 0 0 0 0 4 2 0
5972 1946 11 97,9 31,2 10 18 0 0 0 0 0 0 10 5 1
5972 1946 12 38,3 33,4 24 6 0 0 0 0 0 0 2 1 1
5972 1947 1 129,9 50 7 17 0 0 0 0 0 0 11 3 1
5972 1947 2 177,5 21,8 4 21 0 0 0 0 0 0 19 7 0
5972 1947 3 99 34,5 3 20 0 0 0 0 0 0 14 1 1
5972 1947 4 4,9 3,8 1 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0
5972 1947 5 14,2 6,8 2 6 0 0 0 0 0 0 3 0 0
5972 1947 6 0,2 0,2 12 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5972 1947 7 -0,3 -0,3 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5972 1947 8 -0,3 -0,3 9 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5972 1947 9 39,1 25,8 2 7 0 0 0 0 0 0 3 1 0
5972 1947 10 85,7 36 30 6 0 0 0 0 0 0 5 3 1
5972 1947 11 29,9 15 28 3 0 0 0 0 0 0 2 2 0
5972 1947 12 87 35,5 1 9 0 0 0 0 0 0 9 2 1
5972 1948 1 131,7 35,3 27 17 0 0 0 0 0 0 13 4 1
5972 1948 2 90,1 34,3 26 10 0 0 0 0 0 0 9 3 1
5972 1948 3 11,9 8,6 27 6 0 0 0 0 0 0 2 0 0
5972 1948 4 76,9 22,7 14 13 0 0 0 0 0 0 10 3 0
5972 1948 5 44,8 10,1 19 17 0 0 0 0 0 0 9 1 0
5972 1948 6 3,5 3,5 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
5972 1948 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5972 1948 8 -0,3 -0,3 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5972 1948 9 -0,3 -0,3 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5972 1948 10 43,5 20,4 26 8 0 0 0 0 0 0 5 1 0
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ESTACIÓN AÑO MES P.TOTAL MENSUAL (mm)

PRECIPITACI
ÓN

 MAX 24 h 
(mm)

1º DÍA P. MÁX LLUVIA NIEVE GRANIZO TORMENTA NIEBLA ROCÍO ESCARCHA P>1MM P>10MM P>30MM

5972 1948 11 6,3 6,2 29 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0
5972 1948 12 170,9 32,3 23 11 0 0 0 0 0 0 10 7 1
5972 1949 1 36,5 12,5 2 5 0 0 0 0 10 0 4 2 0
5972 1949 2 0,4 0,3 5 4 0 0 0 0 3 1 0 0 0
5972 1949 3 39,5 10,2 9 10 0 0 1 0 7 0 5 1 0
5972 1949 4 40,7 14,5 16 9 0 1 2 2 6 0 6 3 0
5972 1949 5 5,3 4 11 6 0 0 1 0 1 0 1 0 0
5972 1949 6 4,3 3,5 14 2 0 1 2 1 3 0 1 0 0
5972 1949 7 9,9 9,8 10 3 0 0 1 1 1 0 1 0 0
5972 1949 8 -0,3 -0,3 14 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0
5972 1949 9 245,2 90,9 29 10 0 1 7 0 7 0 7 5 2
5972 1949 10 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0
5972 1949 11 48,4 16,8 25 12 0 0 2 0 3 0 8 2 0
5972 1949 12 93,7 21,3 1 12 1 0 2 2 8 1 8 4 0
5972 1950 1 59,6 18,8 8 9 0 0 3 1 16 0 7 3 0
5972 1950 2 25,6 11 3 9 0 0 0 0 7 0 6 1 0
5972 1950 3 56,8 18 9 11 0 0 0 1 6 0 7 3 0
5972 1950 4 31,6 25,5 11 7 0 0 1 1 3 0 4 1 0
5972 1950 5 27 13,1 15 11 0 0 0 0 0 0 4 1 0
5972 1950 6 -0,3 -0,3 17 1 0 0 0 0 4 0 0 0 0
5972 1950 7 1,3 1,3 4 2 0 0 1 1 9 0 1 0 0
5972 1950 8 0,3 0,3 21 1 0 0 1 1 8 0 0 0 0
5972 1950 9 11,8 0 3 0 0 1 2 10 0
5972 1950 10 52,9 28,8 7 5 0 0 3 2 11 0 3 2 0
5972 1950 11 12,1 5,2 11 7 0 0 1 1 7 0 4 0 0
5972 1950 12 101,3 40,8 27 16 0 0 2 0 9 0 13 3 1
5972 1951 1 73,2 16 9 1 3 6 2 11 2 0
5972 1951 2 89,9 20,5 4 0 3 8 0 13 3 0
5972 1951 3 89,7 29,4 13 1 2 2 0 9 3 0
5972 1951 4 21,8 13 25 0 2 5 0 4 1 0
5972 1951 5 14,5 6,1 1 0 0 6 0 4 0 0
5972 1951 6 5,4 3,8 3 1 0 1 0 2 0 0
5972 1951 7 0,1 0,1 4 0 2 3 0 0 0 0
5972 1951 8 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
5972 1951 9 20,5 11,9 10 0 2 9 0 4 1 0
5972 1951 10 44,9 33,7 30 1 5 7 0 4 1 1
5972 1951 11 168,1 28,3 18 1 3 9 0 10 7 0
5972 1951 12 59 29,2 22 1 0 5 0 7 2 0
5972 1952 1 31,8 8 26 1 1 11 1 8 0 0
5972 1952 2 23,8 18,3 12 1 0 5 0 2 1 0
5972 1952 3 98,9 64 28 0 4 1 0 6 2 1
5972 1952 4 34,5 11,7 30 1 0 1 0 6 2 0
5972 1952 5 94,6 24,8 3 1 2 7 0 7 4 0
5972 1952 6 6,8 5,6 29 3 0 2 0 2 0 0
5972 1952 7 0 0 0 0 0 0 2 6 0 0 0 0
5972 1952 8 8,7 6,2 27 0 2 8 0 2 0 0
5972 1952 9 15,1 13,5 12 0 0 9 0 2 1 0
5972 1952 10 115,9 65 18 2 2 10 0 5 2 2
5972 1952 11 21,7 7,4 27 0 1 6 0 4 0 0
5972 1952 12 58,1 16,5 1 2 4 11 0 8 2 0
5972 1953 1 49,5 17,7 23 0 0 8 4 8 2 0
5972 1953 2 39,7 15,2 6 2 2 6 2 6 2 0
5972 1953 3 51,2 18 17 1 1 2 0 7 3 0
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ESTACIÓN AÑO MES P.TOTAL MENSUAL (mm)

PRECIPITACI
ÓN

 MAX 24 h 
(mm)

1º DÍA P. MÁX LLUVIA NIEVE GRANIZO TORMENTA NIEBLA ROCÍO ESCARCHA P>1MM P>10MM P>30MM

5972 1953 4 87,8 41,8 18 0 0 4 0 8 2 1
5972 1953 5 -0,3 -0,3 13 0 2 2 0 0 0 0
5972 1953 6 2,3 2,3 18 0 1 2 0 1 0 0
5972 1953 7 -0,3 -0,3 7 0 0 2 0 0 0 0
5972 1953 8 0 0 0 0 0 0 4 3 0 0 0 0
5972 1953 9 2,3 2,3 14 1 0 3 0 1 0 0
5972 1953 10 32,6 9,9 27 1 3 5 0 6 0 0
5972 1953 11 19,8 5,2 29 0 0 3 0 6 0 0
5972 1953 12 209,4 60,6 7 5 1 9 0 11 8 2
5972 1954 1 35,4 14 23 2 2 4 4 5 1 0
5972 1954 2 48,7 35,2 2 0 0 4 4 5 1 1
5972 1954 3 134,1 28,8 13 1 3 3 0 11 4 0
5972 1954 4 26,8 15,2 12 1 0 6 0 4 1 0
5972 1954 5 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0
5972 1954 6 1,5 1,5 2 1 0 0 0 0 2 0 1 0 0
5972 1954 7 0,8 0,8 19 0 1 4 0 0 0 0
5972 1954 8 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0
5972 1954 9 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0
5972 1954 10 0 0 0 0 0 0 2 4 0 0 0 0
5972 1954 11 39,1 13 30 11 0 0 1 1 2 0 6 1 0
5972 1954 12 39,3 13,5 9 0 0 4 1 5 2 0
5972 1955 1 192,9 30,2 31 3 3 4 0 12 7 2
5972 1955 2 158,6 77 22 6 4 4 0 14 4 1
5972 1955 3 123,4 33,7 11 4 2 1 0 14 4 1
5972 1955 4 0,3 0,3 25 0 0 5 0 0 0 0
5972 1955 5 50,5 29 23 3 2 0 0 3 2 0
5972 1955 6 2,3 1,4 6 2 0 1 0 1 0 0
5972 1955 7 -0,3 -0,3 4 0 0 6 0 0 0 0
5972 1955 8 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
5972 1955 9 0 0 1 0 4 0 0 0 0
5972 1955 10 203,1 83,6 29 5 1 2 0 11 4 3
5972 1955 11 170,2 63,2 24 0 0 2 0 13 4 2
5972 1955 12 97,9 27,3 12 0 2 4 0 10 3 0
5972 1956 1 83 16,3 4 2 0 0
5972 1956 2 115,7 26,3 25 2 0 2 3 1 1 4
5972 1956 3 114,7 27,6 28 2 0 2 3 2 1 0
5972 1956 4 49,8 13,3 22 2 0 1 3 1 3 0
5972 1956 5 -0,3 -0,3 17 0 0 2 0 0 0 0
5972 1956 6 -0,3 -0,3 13 0 0 6 0 0 0 0
5972 1956 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5972 1956 8 5,3 5,3 7 1 2 4 0 1 0 0
5972 1956 9 67,3 35,4 22 2 0 2 4 3 5 0
5972 1956 10 7,4 2,1 13 2 0 0 1 2 2 0
5972 1956 11 45,8 14,2 9 0 1 0 0 7 3 0
5972 1956 12 26,9 11,9 30 0 0 7 0 5 1 0
5972 1957 1 28,6 10,7 23 1 2 8 0 5 1 0
5972 1957 2 19,6 8,3 17 0 0 4 0 4 0 0
5972 1957 3 22,3 8,1 5 0 0 1 0 4 0 0
5972 1957 4 113,2 24,3 5 3 1 3 0 8 5 0
5972 1957 5 73,2 33 8 3 2 2 0 6 2 1
5972 1957 6 22,1 12,5 9 0 2 1 0 2 1 0
5972 1957 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5972 1957 8 -0,3 -0,3 5 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0
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ESTACIÓN AÑO MES P.TOTAL MENSUAL (mm)

PRECIPITACI
ÓN

 MAX 24 h 
(mm)

1º DÍA P. MÁX LLUVIA NIEVE GRANIZO TORMENTA NIEBLA ROCÍO ESCARCHA P>1MM P>10MM P>30MM

5972 1957 9 21,3 16,3 9 4 0 0 1 0 0 0 2 1 0
5972 1957 10 37,9 10 30 2 2 4 0 6 1 0
5972 1957 11 108,6 40,9 5 0 0 1 0 7 4 1
5972 1957 12 104,1 28 11 2 0 5 3 9 4 0
5972 1958 1 63,6 32,5 1 0 0 6 0 4 3 1
5972 1958 2 19,6 13,2 24 0 3 3 0 4 1 0
5972 1958 3 55,4 28,3 24 0 1 2 0 6 1 0
5972 1958 4 11,7 5 4 0 1 2 0 4 0 0
5972 1958 5 18,1 11,5 11 0 1 1 0 3 1 0
5972 1958 6 23 21 18 1 0 0 0 1 1 0
5972 1958 7 0,5 0,5 4 0 2 0 0 0 0 0
5972 1958 8 8,2 6,5 28 1 2 1 0 2 0 0
5972 1958 9 0,8 0,8 14 0 1 0 0 0 0 0
5972 1958 10 38,5 22,1 3 0 0 0 0 3 2 0
5972 1958 11 92,6 55 30 0 1 1 0 5 3 1
5972 1958 12 322,7 60,1 13 4 1 3 0 18 8 4
5972 1959 1 61,6 13,8 30 1 4 3 1 7 3 0
5972 1959 2 33,1 16 6 0 1 3 0 6 1 0
5972 1959 3 101,3 30,5 2 0 2 3 0 12 4 1
5972 1959 4 32 8,5 3 0 0 0 0 6 0 0
5972 1959 5 69,3 24,6 20 0 0 0 0 8 3 0
5972 1959 6 3,5 3,1 2 1 0 0 0 1 0 0
5972 1959 7 0,2 0,2 3 0 0 1 0 0 0 0
5972 1959 8 3,3 3,3 31 0 0 0 0 1 0 0
5972 1959 9 1,2 0,9 11 0 1 2 0 0 0 0
5972 1959 10 41,5 14,8 24 2 0 1 0 5 2 0
5972 1959 11 106,5 39,4 16 2 0 6 0 11 4 1
5972 1959 12 36,9 12,2 9 0 3 3 0 7 2 0
5972 1960 1 112,2 34,7 9 0 2 4 2 11 2 2
5972 1960 2 131,2 36 21 1 0 2 0 12 5 1
5972 1960 3 173,5 40,9 25 4 1 0 0 14 7 1
5972 1960 4 23 18,8 27 0 2 0 0 2 1 0
5972 1960 5 49,8 24,4 1 1 3 0 0 4 2 0
5972 1960 6 2,5 2,5 3 1 4 0 0 1 0 0
5972 1960 7 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0
5972 1960 8 0,5 0,5 18 0 0 1 0 0 0 0
5972 1960 9 16,5 16,5 30 0 1 1 0 1 1 0
5972 1960 10 290,8 140,5 27 1 0 4 0 16 6 2
5972 1960 11 88 28 7 0 2 8 0 8 3 0
5972 1960 12 44,4 8 1 0 0 3 0 10 0 0
5972 1961 1 54,1 11,6 17 0 3 2 0 9 2 0
5972 1961 2 4 1,3 24 0 3 3 0 3 0 0
5972 1961 3 40,2 24 21 2 0 0 0 4 2 0
5972 1961 4 31,1 10,8 15 0 0 2 0 5 2 0
5972 1961 5 87,8 21 27 3 2 0 0 7 4 0
5972 1961 6 10,3 10 1 1 0 0 0 1 1 0
5972 1961 7 -0,3 -0,3 26 0 1 0 0 0 0 0
5972 1961 8 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
5972 1961 9 47,2 40 28 1 2 1 0 3 1 1
5972 1961 10 49,2 18,8 29 0 0 3 0 5 2 0
5972 1961 11 470,1 82,8 20 12 1 3 0 16 12 9
5972 1961 12 113,8 19,3 25 3 8 3 0 10 6 0
5972 1962 1 55,8 21,3 17 0 0 0 0 6 3 0
5972 1962 2 44,8 15,3 27 0 0 0 0 5 2 0
5972 1962 3 164,1 43,5 19 0 0 0 0 13 5 2
5972 1962 4 23,7 9,9 16 0 0 0 0 3 0 0
5972 1962 5 22,8 10,3 31 0 0 0 0 3 1 0
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ESTACIÓN AÑO MES P.TOTAL MENSUAL (mm)

PRECIPITACI
ÓN

 MAX 24 h 
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1º DÍA P. MÁX LLUVIA NIEVE GRANIZO TORMENTA NIEBLA ROCÍO ESCARCHA P>1MM P>10MM P>30MM

5972 1962 6 14,1 12,6 12 0 0 0 0 2 1 0
5972 1962 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5972 1962 8 -0,3 -0,3 14 0 0 0 0 0 0 0
5972 1962 9 11,3 6,5 26 0 0 0 0 3 0 0
5972 1962 10 129,2 50,3 12 0 0 0 0 9 4 1
5972 1962 11 146,8 46,8 6 0 0 0 0 10 4 2
5972 1962 12 214,1 72,8 26 0 0 0 0 11 5 2
5972 1963 1 188,4 19,7 15 1 2 1 0 18 9 0
5972 1963 2 142,7 43 6 0 0 0 0 15 3 1
5972 1963 3 26,3 17,3 1 0 2 4 0 4 1 0
5972 1963 4 67,3 25,1 9 3 0 2 0 5 3 0
5972 1963 5 33,6 18 25 5 0 0 2 0 5 0 4 1 0
5972 1963 6 13,7 7,9 3 0 0 1 0 4 0 0
5972 1963 7 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
5972 1963 8 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
5972 1963 9 7,5 4,2 12 1 0 0 0 2 0 0
5972 1963 10 30,9 21,1 30 1 0 3 0 2 1 0
5972 1963 11 150 53,3 2 2 0 5 0 12 5 1
5972 1963 12 308,4 34,2 16 7 0 2 0 17 13 1
5972 1964 1 43,2 14 15 1 0 3 0 5 3 0
5972 1964 2 116,6 34,4 13 1 1 0 0 11 5 1
5972 1964 3 51,9 10 11 0 2 1 0 12 1 0
5972 1964 4 33,7 15,8 1 0 1 1 0 5 1 0
5972 1964 5 -0,3 0
5972 1964 6 20,5 13,3 28 1 2 1 0 3 1 0
5972 1964 7 -0,3 -0,3 24 1 4 0 0 0 0 0
5972 1964 8 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
5972 1964 9 3,5 1,4 29 2 1 1 0 2 0 0
5972 1964 10 0,4 0,4 11 0 1 1 0 0 0 0
5972 1964 11 113 43 6 3 2 4 0 6 3 2
5972 1964 12 109,6 32,5 21 2 1 1 0 9 4 1
5972 1965 1 57 16,5 27 1 1 2 0 8 2 0
5972 1965 2 87,6 18,6 28 0 1 3 0 9 4 0
5972 1965 3 56,9 30,3 10 0 3 1 0 6 2 1
5972 1965 4 4,1 3 5 1 3 0 0 1 0 0
5972 1965 5 1,4 0,9 17 0 0 0 0 0 0 0
5972 1965 6 14,9 14,9 3 0 1 0 0 1 1 0
5972 1965 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5972 1965 8 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
5972 1965 9 58,5 17,1 26 0 0 1 0 5 3 0
5972 1965 10 166,1 49,9 7 1 0 1 0 11 6 2
5972 1965 11 101,3 25 7 3 0 1 0 11 3 0
5972 1965 12 74,6 30 26 0 1 0 0 9 3 1
5972 1966 1 78,4 18,3 14 2 3 4 0 13 2 0
5972 1966 2 117,6 34,8 15 5 1 1 0 9 5 1
5972 1966 3 5,1 5 20 0 0 1 0 1 0 0
5972 1966 4 37,6 18,1 12 2 1 0 0 5 1 0
5972 1966 5 6,8 4,2 11 0 5 0 0 2 0 0
5972 1966 6 15,4 12,8 7 0 1 1 0 2 1 0
5972 1966 7 -0,3 -0,3 9 0 6 3 0 0 0 0
5972 1966 8 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0
5972 1966 9 41,7 22 15 1 2 2 0 3 2 0
5972 1966 10 79,4 26,5 3 0 0 1 0 8 2 0

DÍAS DE
DATOS PLUVIOMÉTRICOS



ANEJO 5: CLIMATOLOGÍA E HIDROLOGÍA 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN: MEJORA DE LA SEGURIDAD VIAL.  ACONDICIONAMIENTO DEL ENLACE DE TRES CAMINOS. CARRETERAS A-4, A-48 Y CA-33. PROVINCIA DE CÁDIZ.                                                                                                                                   

 
 

ESTACIÓN AÑO MES P.TOTAL MENSUAL (mm)
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1º DÍA P. MÁX LLUVIA NIEVE GRANIZO TORMENTA NIEBLA ROCÍO ESCARCHA P>1MM P>10MM P>30MM

5972 1966 11 58,1 24,5 5 1 1 3 0 4 2 0
5972 1966 12 15,1 8,5 1 0 2 0 0 3 0 0
5972 1967 1 29,7 16,3 9 1 6 1 0 5 1 0
5972 1967 2 55,6 17 16 1 2 0 0 8 2 0
5972 1967 3 22,6 12,5 8 0 1 0 0 3 1 0
5972 1967 4 21,1 12,3 14 0 0 0 0 5 1 0
5972 1967 5 26,1 10,6 11 0 0 0 0 4 1 0
5972 1967 6 18,2 12 17 3 3 0 0 2 1 0
5972 1967 7 0,3 0,3 2 0 2 0 0 0 0 0
5972 1967 8 0,1 0,1 9 0 1 0 0 0 0 0
5972 1967 9 1,2 0,9 21 0 4 1 0 0 0 0
5972 1967 10 115,5 51,3 23 1 1 2 0 7 4 1
5972 1967 11 143,9 27,5 14 3 0 0 0 11 6 0
5972 1967 12 21,3 11,3 24 0 1 1 1 2 1 0
5972 1968 1 0,8 0,8 28 0 4 4 0 0 0 0
5972 1968 2 141,9 23,3 21 3 2 0 0 17 5 0
5972 1968 3 55,6 10,3 27 2 0 0 0 10 1 0
5972 1968 4 30,1 15,5 4 6 0 0 0 0 0 0 5 1 0
5972 1968 5 25,9 11,8 8 0 0 0 0 4 1 0
5972 1968 6 14,2 4,2 10 0 0 0 0 4 0 0
5972 1968 7 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
5972 1968 8 3,9 3,3 27 2 1 0 0 1 0 0
5972 1968 9 4,1 1,5 14 0 1 0 0 2 0 0
5972 1968 10 27,9 27,6 31 0 2 1 0 1 1 0
5972 1968 11 98,9 37,5 15 4 3 0 0 8 2 1
5972 1968 12 59,4 14 17 1 1 0 0 8 2 0
5972 1969 1 136 39,3 9 0 4 2 0 9 6 1
5972 1969 2 149 51 2 1 0 0 0 17 4 1
5972 1969 3 113,8 25,6 25 1 0 0 0 10 4 0
5972 1969 4 39,2 8,5 7 5 0 0 0 7 0 0
5972 1969 5 14,5 4,9 1 1 1 0 0 5 0 0
5972 1969 6 27,5 15,6 9 0 2 0 0 4 1 0
5972 1969 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5972 1969 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5972 1969 9 35,7 15,3 11 1 2 0 0 5 1 0
5972 1969 10 109,8 70,7 18 1 1 1 0 5 4 1
5972 1969 11 260,5 72,5 8 1 0 2 0 12 6 3
5972 1969 12 47,5 17,3 31 8 0 0 0 2 0 0 5 2 0
5972 1970 1 301,3 47,3 2 19 0 1 1 1 0 0 17 12 4
5972 1970 2 14,7 7,5 6 4 0 0 0 0 0 0 3 0 0
5972 1970 3 38,7 17 19 9 0 0 2 1 1 0 6 1 0
5972 1970 4 17,1 8,8 6 1 0 0 0 2 0 0
5972 1970 5 52 21,2 10 7 0 0 1 0 0 0 4 3 0
5972 1970 6 42,6 11,5 6 6 0 0 0 0 0 0 6 2 0
5972 1970 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5972 1970 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5972 1970 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5972 1970 10 22,3 12,5 8 0 0 0 0 2 1 0
5972 1970 11 32,2 16,3 24 0 0 0 0 7 1 0
5972 1970 12 113,9 27,8 26 6 0 2 2 0 0 0 7 5 0
5972 1971 1 106,5 25,8 29 16 0 0 0 2 2 0 14 4 0
5972 1971 2 1,5 0,6 17 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0
5972 1971 3 42,6 16 19 11 0 0 1 0 0 0 7 1 0
5972 1971 4 122,5 30,5 27 14 0 0 1 0 0 0 12 6 1
5972 1971 5 91,3 43,5 6 14 0 0 0 0 0 0 11 2 1
5972 1971 6 37,7 14,5 3 3 0 0 0 0 0 0 3 3 0
5972 1971 7 0,7 0,7 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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ESTACIÓN AÑO MES P.TOTAL MENSUAL (mm)

PRECIPITACI
ÓN

 MAX 24 h 
(mm)

1º DÍA P. MÁX LLUVIA NIEVE GRANIZO TORMENTA NIEBLA ROCÍO ESCARCHA P>1MM P>10MM P>30MM

5972 1971 8 38,5 37,4 8 2 0 0 1 0 0 0 2 1 1
5972 1971 9 0,2 0,2 22 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5972 1971 10 4 3,4 31 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0
5972 1971 11 37 27 25 6 0 0 1 0 0 0 5 1 0
5972 1971 12 73,5 19,3 28 11 0 0 0 0 0 0 10 4 0
5972 1972 1 142,9 33 8 11 0 1 1 0 0 0 11 5 1
5972 1972 2 83,2 23,2 3 15 0 0 0 0 0 0 11 2 0
5972 1972 3 104 25,8 13 16 0 0 1 0 0 0 13 4 0
5972 1972 4 28,9 15 30 3 0 0 1 0 0 0 2 2 0
5972 1972 5 6,9 4,7 5 3 0 0 1 0 0 0 2 0 0
5972 1972 6 1,3 1 12 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0
5972 1972 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5972 1972 8 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
5972 1972 9 19,3 6 25 6 0 0 1 0 0 0 4 0 0
5972 1972 10 175,9 35,3 19 15 0 0 3 0 0 0 15 7 1
5972 1972 11 82,9 24,8 2 9 0 0 2 0 0 0 8 4 0
5972 1972 12 121,3 55,7 8 7 0 0 1 0 0 0 7 3 1
5972 1973 1 81,4 28 13 10 0 0 0 1 0 0 9 3 0
5972 1973 2 12,8 6 8 5 0 0 0 0 0 0 3 0 0
5972 1973 3 43,1 32,1 11 8 0 0 0 0 0 0 5 1 1
5972 1973 4 1,4 1,4 16 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
5972 1973 5 70,4 35 19 9 0 0 1 0 0 0 8 2 1
5972 1973 6 3 2,2 5 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0
5972 1973 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5972 1973 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5972 1973 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5972 1973 10 6,8 3,5 16 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0
5972 1973 11 56,6 31,5 5 8 0 0 2 0 1 0 6 2 1
5972 1973 12 139,1 49,9 19 9 0 0 0 0 0 0 8 5 1
5972 1974 1 35,5 11,6 30 8 0 0 1 0 0 0 7 1 0
5972 1974 2 42 16,5 1 7 0 0 0 0 0 0 5 1 0
5972 1974 3 44,3 17,2 22 9 0 0 0 1 0 0 5 2 0
5972 1974 4 117,4 36,4 12 11 0 0 0 0 0 0 9 4 1
5972 1974 5 5,9 5,9 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
5972 1974 6 45,5 25,3 18 8 0 0 3 0 0 0 6 1 0
5972 1974 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5972 1974 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5972 1974 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5972 1974 10 32,5 32,5 24 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1
5972 1974 11 19,3 18,7 15 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0
5972 1974 12 6,2 4,5 24 2 0 0 0 2 0 0 2 0 0
5972 1975 1 150,6 100,3 15 9 0 0 1 1 0 0 7 3 1
5972 1975 2 110,3 30,9 8 12 0 0 4 2 0 0 11 4 1
5972 1975 3 98,6 14 10 14 0 0 0 0 0 1 13 4 0
5972 1975 4 44,1 9,5 5 8 0 0 0 1 0 0 8 0 0
5972 1975 5 52,8 28,5 20 4 0 0 0 0 0 0 4 3 0
5972 1975 6 2,8 2,4 20 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0
5972 1975 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5972 1975 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5972 1975 9 8,1 5,8 29 3 0 0 2 0 0 0 2 0 0
5972 1975 10 4,2 2 14 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0
5972 1975 11 15,3 8,5 24 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0
5972 1975 12 117,7 27 15 17 0 0 5 0 0 0 12 6 0
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ESTACIÓN AÑO MES P.TOTAL MENSUAL (mm)

PRECIPITACI
ÓN

 MAX 24 h 
(mm)

1º DÍA P. MÁX LLUVIA NIEVE GRANIZO TORMENTA NIEBLA ROCÍO ESCARCHA P>1MM P>10MM P>30MM

5972 1976 1 55,2 31,7 29 4 0 0 1 2 0 0 4 2 1
5972 1976 2 77,5 24,1 3 11 0 0 0 0 0 0 9 3 0
5972 1976 3 72 22,3 7 9 0 0 0 0 0 0 7 2 0
5972 1976 4 87,7 23,8 12 15 0 0 0 0 0 0 12 4 0
5972 1976 5 46,6 23,5 5 5 0 0 1 0 0 0 4 2 0
5972 1976 6 5,4 4,5 24 3 0 0 1 0 0 0 1 0 0
5972 1976 7 1,1 0,6 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5972 1976 8 10 5,6 21 3 0 0 1 0 0 0 3 0 0
5972 1976 9 88,9 26,1 12 6 0 0 3 0 0 0 6 4 0
5972 1976 10 136,1 30,9 29 11 0 0 0 0 0 0 10 4 1
5972 1976 11 16,2 7,6 11 6 0 0 0 0 0 0 4 0 0
5972 1976 12 171 34,4 29 20 0 0 1 1 0 0 14 8 1
5972 1977 1 135,3 25,1 22 18 0 0 1 0 0 0 12 4 0
5972 1977 2 106,8 31,7 21 12 0 0 3 2 0 0 11 5 1
5972 1977 3 7 3 11 5 0 0 0 0 0 0 3 0 0
5972 1977 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
5972 1977 5 12,1 11 31 2 0 0 0 0 0 0 2 1 0
5972 1977 6 55,5 50 30 3 0 0 0 1 0 0 3 1 1
5972 1977 7 1,5 1,5 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0
5972 1977 8 1,4 1,4 20 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
5972 1977 9 0,2 0,2 18 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5972 1977 10 75 23,5 21 13 0 0 3 0 0 0 11 2 0
5972 1977 11 111,1 43,7 29 7 0 0 2 1 0 0 5 4 1
5972 1977 12 137,4 28,3 7 16 0 0 1 0 0 0 11 7 0
5972 1978 1 22,7 6,4 28 10 0 0 1 0 0 0 7 0 0
5972 1978 2 95,5 35,2 23 11 0 0 2 0 1 0 9 3 1
5972 1978 3 38,7 34 2 5 0 0 0 0 0 0 4 1 1
5972 1978 4 58 18,6 29 12 0 0 2 1 0 0 7 3 0
5972 1978 5 48,3 26,5 4 5 0 0 0 1 0 0 4 2 0
5972 1978 6 13,9 9,9 8 5 0 0 1 0 0 0 2 0 0
5972 1978 7 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
5972 1978 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5972 1978 9 5,5 4,7 4 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0
5972 1978 10 55,5 55 11 2 0 0 1 0 0 0 1 1 1
5972 1978 11 27,1 13,9 10 6 0 0 1 0 0 0 3 2 0
5972 1978 12 108,7 24,5 19 20 0 0 4 0 0 0 16 2 0
5972 1979 1 153,4 30,4 27 14 0 0 0 0 0 0 13 7 1
5972 1979 2 105,3 22,1 10 10 0 0 0 0 0 0 9 4 0
5972 1979 3 58,2 15,7 17 8 0 0 1 0 0 0 8 3 0
5972 1979 4 16,9 9,2 13 5 0 0 0 1 0 0 4 0 0
5972 1979 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5972 1979 6 3,8 3 24 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0
5972 1979 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5972 1979 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5972 1979 9 14,2 11,5 14 2 0 0 0 0 0 0 2 1 0
5972 1979 10 145,1 29,5 8 17 0 0 7 1 0 0 14 5 0
5972 1979 11 2,8 1,2 14 3 0 0 0 1 0 0 2 0 0
5972 1979 12 16,3 7,7 25 4 0 0 0 3 0 0 3 0 0
5972 1980 1 65,3 40,5 15 8 0 0 1 1 0 0 6 2 1
5972 1980 2 39 27,8 19 7 0 0 1 3 0 0 2 1 0
5972 1980 3 51,5 16,1 18 6 0 0 0 0 0 0 5 3 0
5972 1980 4 28,4 21,5 29 3 0 0 2 0 0 0 2 1 0
5972 1980 5 79,8 22,1 6 7 0 0 2 0 0 0 7 4 0
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ESTACIÓN AÑO MES P.TOTAL MENSUAL (mm)

PRECIPITACI
ÓN

 MAX 24 h 
(mm)

1º DÍA P. MÁX LLUVIA NIEVE GRANIZO TORMENTA NIEBLA ROCÍO ESCARCHA P>1MM P>10MM P>30MM

5972 1980 6 4,8 2,2 27 4 0 0 1 0 0 0 2 0 0
5972 1980 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5972 1980 8 0,4 0,4 26 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5972 1980 9 20 13,7 28 0 2 0 0 0 0 0 2 1 0
5972 1980 10 57,7 33 15 7 0 0 0 0 0 0 5 1 1
5972 1980 11 104,4 21,8 4 11 0 0 1 0 0 0 10 4 0
5972 1980 12 3,6 3,2 15 2 0 0 0 2 0 0 1 0 0
5972 1981 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
5972 1981 2 11,7 4,5 18 4 0 0 0 1 0 0 4 0 0
5972 1981 3 28,8 12,8 28 8 0 0 0 0 0 0 5 1 0
5972 1981 4 65,5 16,9 29 11 0 0 2 0 0 0 9 1 0
5972 1981 5 33,4 20,9 8 5 0 0 3 0 0 0 3 1 0
5972 1981 6 1,6 1,6 24 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
5972 1981 7 1,7 1,7 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0
5972 1981 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5972 1981 9 28 15 21 3 0 0 2 0 0 0 3 2 0
5972 1981 10 9 6,6 5 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0
5972 1981 11 0,4 0,4 16 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
5972 1981 12 149,7 24,9 30 17 0 0 5 0 0 0 15 8 0
5972 1982 1 129,6 39,5 11 9 0 0 4 1 0 0 7 5 2
5972 1982 2 43,6 16 15 6 0 0 0 0 0 0 6 1 0
5972 1982 3 33,5 10 28 5 0 0 1 0 0 0 5 1 0
5972 1982 4 54,3 15,3 17 8 0 0 1 1 0 0 7 3 0
5972 1982 5 0,7 0,7 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5972 1982 6 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
5972 1982 7 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
5972 1982 8 2,8 2,8 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
5972 1982 9 11,9 10,4 25 3 0 0 1 0 0 0 1 1 0
5972 1982 10 4,7 3,4 13 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0
5972 1982 11 187,4 97,4 6 8 0 0 4 1 0 0 7 3 2
5972 1982 12 49,4 24 21 5 0 0 0 0 0 0 5 2 0
5972 1983 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
5972 1983 2 33,9 14 17 7 0 0 2 1 0 0 5 1 0
5972 1983 3 31,9 20 23 4 0 0 1 1 0 0 3 1 0
5972 1983 4 64,8 17 17 10 0 0 0 0 0 0 9 3 0
5972 1983 5 12,7 5,5 15 4 0 0 0 0 0 0 3 0 0
5972 1983 6 3,4 3,4 5 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
5972 1983 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5972 1983 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5972 1983 9 0,6 0,6 19 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
5972 1983 10 0,8 0,8 24 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0
5972 1983 11 244 66,2 14 18 0 0 6 0 0 0 15 9 2
5972 1983 12 130,9 26,7 14 9 0 0 6 0 0 0 9 5 0
5972 1984 1 24 9,8 20 10 0 0 0 0 0 0 8 0 0
5972 1984 2 54,8 40 27 6 0 0 2 1 0 0 4 1 1
5972 1984 3 61,9 13 19 10 0 0 7 0 0 0 9 2 0
5972 1984 4 16,4 8,6 13 5 0 0 1 0 0 0 5 0 0
5972 1984 5 91,2 46 10 10 0 0 2 0 0 0 8 3 1
5972 1984 6 2,8 2,4 18 2 0 0 1 1 0 0 1 0 0
5972 1984 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5972 1984 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5972 1984 9 2 2 6 1 0 0 0 2 0 0 1 0 0
5972 1984 10 38,3 35 19 4 0 0 0 1 0 0 2 1 1
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ESTACIÓN AÑO MES P.TOTAL MENSUAL (mm)

PRECIPITACI
ÓN

 MAX 24 h 
(mm)

1º DÍA P. MÁX LLUVIA NIEVE GRANIZO TORMENTA NIEBLA ROCÍO ESCARCHA P>1MM P>10MM P>30MM

5972 1984 11 247,1 91,1 7 16 0 0 3 2 0 0 15 6 2
5972 1984 12 17,5 8,5 7 6 0 0 0 0 0 0 4 0 0
5972 1985 1 129,4 26 21 11 0 0 2 0 0 0 11 7 0
5972 1985 2 67,1 16,4 20 11 0 0 2 0 0 0 10 3 0
5972 1985 3 6,2 4,6 8 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0
5972 1985 4 70,4 43,1 24 9 0 0 2 0 0 0 8 1 1
5972 1985 5 47,8 20,6 22 5 0 0 2 0 0 0 4 2 0
5972 1985 6 17,3 14,3 18 3 0 0 2 0 0 0 2 1 0
5972 1985 7 0,4 0,4 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
5972 1985 8 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
5972 1985 9 0,2 0,2 13 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5972 1985 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5972 1985 11 76,4 32,5 25 8 0 0 2 0 0 0 7 2 1
5972 1985 12 97,2 25,8 28 11 0 0 3 0 0 0 10 4 0
5972 1986 1 31 14 7 11 0 0 2 2 0 0 8 1 0
5972 1986 2 67 12,7 8 10 0 0 1 2 0 0 10 2 0
5972 1986 3 51,1 16,4 7 6 0 0 2 1 0 0 6 2 0
5972 1986 4 46,7 12,2 22 10 0 0 1 0 0 0 6 2 0
5972 1986 5 5,7 5,1 5 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0
5972 1986 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5972 1986 7 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
5972 1986 8 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
5972 1986 9 24,2 14 12 4 0 0 1 1 0 0 3 1 0
5972 1986 10 51,5 41 14 5 0 0 1 1 0 0 4 1 1
5972 1986 11 102,3 40,1 13 4 0 0 2 1 0 0 4 3 3
5972 1986 12 20,9 14,5 13 5 0 0 0 2 0 0 3 1 0
5972 1987 1 108,6 22,3 12 13 0 0 1 0 0 0 11 5 0
5972 1987 2 91 22,5 10 12 0 0 0 1 0 0 10 4 0
5972 1987 3 7,8 7,8 25 1 0 0 0 2 0 0 1 0 0
5972 1987 4 30,8 17,9 3 5 0 0 1 0 0 0 4 1 0
5972 1987 5 9,5 8,1 23 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0
5972 1987 6 0,4 0,4 29 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5972 1987 7 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
5972 1987 8 21,3 21,3 28 1 0 0 2 1 0 0 1 1 0
5972 1987 9 4,6 2,2 26 3 0 0 2 0 0 0 2 0 0
5972 1987 10 107,8 30,6 26 11 0 0 3 1 0 0 11 5 1
5972 1987 11 55,2 25,7 4 9 0 0 3 1 0 0 9 2 0
5972 1987 12 168 55,4 3 18 0 1 5 1 0 0 14 6 2
5972 1988 1 103,2 18,1 27 15 0 0 1 0 0 0 13 4 0
5972 1988 2 27,5 15,9 15 5 0 0 0 0 0 0 5 1 0
5972 1988 3 8 3,2 3 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0
5972 1988 4 8,4 5,5 3 5 0 0 1 1 0 0 2 0 0
5972 1988 5 57,1 28,2 5 8 0 0 1 1 0 0 4 3 0
5972 1988 6 19,1 14,7 12 7 0 0 2 0 0 0 4 1 0
5972 1988 7 0,5 0,5 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5972 1988 8 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
5972 1988 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5972 1988 10 83,9 33,7 14 11 0 0 1 3 0 0 7 2 1
5972 1988 11 90,6 21,7 10 12 0 0 1 0 0 0 10 5 0
5972 1988 12 0,6 0,6 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5972 1989 1 44,7 16,2 26 8 0 0 2 0 0 0 6 1 0
5972 1989 2 89,9 25,1 9 12 0 0 2 1 0 0 11 3 0
5972 1989 3 17,3 6,7 16 5 0 0 0 1 0 0 5 0 0
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ESTACIÓN AÑO MES P.TOTAL MENSUAL (mm)

PRECIPITACI
ÓN

 MAX 24 h 
(mm)

1º DÍA P. MÁX LLUVIA NIEVE GRANIZO TORMENTA NIEBLA ROCÍO ESCARCHA P>1MM P>10MM P>30MM

5972 1989 4 66,2 18,8 9 8 0 0 3 0 0 0 6 3 0
5972 1989 5 8,8 4,9 22 3 0 0 0 1 0 0 3 0 0
5972 1989 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5972 1989 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5972 1989 8 0,3 0,3 9 0 0 0
5972 1989 9 12,2 8 7 3 0 0
5972 1989 10 41,9 14,1 27 4 3 0
5972 1989 11 210,2 38,3 19 16 8 2
5972 1989 12 267,4 55 8 16 8 3
5972 1990 1 94,2 39 3 8 4 1
5972 1990 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5972 1990 3 8,9 8,6 31 1 0 0
5972 1990 4 50,2 17,6 1 6 2 0
5972 1990 5 0,2 0,2 10 0 0 0
5972 1990 6 3,8 3,2 2 1 0 0
5972 1990 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5972 1990 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5972 1990 9 1 1 16 1 0 0
5972 1990 10 78,5 15,4 21 9 4 0
5972 1990 11 40,5 14,3 8 6 2 0
5972 1990 12 76,3 49,2 19 7 1 1
5972 1991 1 9 5,2 23 3 0 0
5972 1991 2 131,5 36,3 17 11 4 1
5972 1991 3 82,7 26 5 9 3 0
5972 1991 4 25 10,3 17 4 1 0
5972 1991 5 0,9 0,9 31 0 0 0
5972 1991 6 3 3 15 1 0 0
5972 1991 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5972 1991 8 0,7 0,4 17 0 0 0
5972 1991 9 41,6 26,2 29 3 2 0
5972 1991 10 82,9 40,2 10 5 4 1
5972 1991 11 38,6 31,3 30 3 1 1
5972 1991 12 8 8 14 1 0 0
5972 1992 1 1 0,8 12 0 0 0
5972 1992 2 49,2 29,8 24 7 1 0
5972 1992 3 11,3 5,7 31 2 0 0
5972 1992 4 46,7 29,5 3 3 2 0
5972 1992 5 11,3 10,2 23 1 1 0
5972 1992 6 65,3 30,8 15 4 2 1
5972 1992 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5972 1992 8 0,1 0,1 28 0 0 0
5972 1992 9 22 22 26 1 1 0
5972 1992 10 94,8 25,3 18 8 5 0
5972 1992 11 10,1 9,7 15 1 0 0
5972 1992 12 20,7 7,9 15 6 0 0
5972 1993 1 29,5 10,3 29 4 0 0 0 0 0 0 4 1 0
5972 1993 2 9,7 5,8 10 5 0 0 0 0 0 0 3 0 0
5972 1993 3 29,7 17,4 13 5 0 0 0 0 0 0 4 1 0
5972 1993 4 60,3 16,2 28 8 0 0 0 0 0 0 6 3 0
5972 1993 5 65,7 48,3 4 6 0 0 0 0 0 0 4 1 1
5972 1993 6 0,8 0,8 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5972 1993 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5972 1993 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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ESTACIÓN AÑO MES P.TOTAL MENSUAL (mm)

PRECIPITACI
ÓN

 MAX 24 h 
(mm)

1º DÍA P. MÁX LLUVIA NIEVE GRANIZO TORMENTA NIEBLA ROCÍO ESCARCHA P>1MM P>10MM P>30MM

5972 1993 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5972 1993 10 95,8 19,3 30 12 0 0 0 0 0 0 11 4 0
5972 1993 11 101 27,6 3 10 0 0 0 0 0 0 10 4 0
5972 1993 12 16,7 12,6 14 2 0 0 0 0 0 0 2 1 0
5972 1994 1 24,2 20,7 6 2 0 0 0 0 0 0 2 1 0
5972 1994 2 37,9 12 28 8 0 0 0 0 0 0 6 2 0
5972 1994 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5972 1994 4 17,9 3,8 22 7 0 0 0 0 0 0 7 0 0
5972 1994 5 49,8 25,2 13 8 0 0 0 0 0 0 5 1 0
5972 1994 6 0,7 0,7 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5972 1994 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5972 1994 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5972 1994 9 6,1 4,2 22 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0
5972 1994 10 25,7 9,8 27 8 0 0 0 0 0 0 5 0 0
5972 1994 11 62,1 21,8 3 8 0 0 0 0 0 0 5 4 0
5972 1994 12 8,7 7,5 2 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0
5972 1995 1 30,5 13,4 1 5 0 0 0 0 0 0 4 2 0
5972 1995 2 52,5 44,2 10 3 0 0 0 0 0 0 3 1 1
5972 1995 3 14,2 5,4 11 5 0 0 0 0 0 0 4 0 0
5972 1995 4 13,9 10,6 27 5 0 0 0 0 0 0 3 1 0
5972 1995 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5972 1995 6 4,5 2,2 25 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0
5972 1995 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5972 1995 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5972 1995 9 13,7 7,8 7 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0
5972 1995 10 1,1 0,8 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5972 1995 11 87,9 40,5 11 8 0 0 0 0 0 0 6 4 1
5972 1995 12 221,3 26,2 29 22 0 0 0 0 0 0 20 9 0
5972 1996 1 300,9 53,7 21 28 0 0 0 0 0 0 22 12 2
5972 1996 2 43,1 27 15 9 0 0 0 0 0 0 6 1 0
5972 1996 3 72,4 22,8 10 11 0 0 0 0 0 0 8 3 0
5972 1996 4 23,4 18,9 22 4 0 0 0 0 0 0 2 1 0
5972 1996 5 98,5 34,3 6 9 0 0 0 0 0 0 8 4 1
5972 1996 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5972 1996 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5972 1996 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5972 1996 9 47,5 20,1 20 5 0 0 0 0 0 0 4 2 0
5972 1996 10 22,4 11,2 13 4 0 0 0 0 0 0 3 1 0
5972 1996 11 101,4 30,3 13 9 0 0 0 0 0 0 7 4 1
5972 1996 12 361,9 65,3 21 23 0 0 0 0 0 0 21 13 3
5972 1997 1 145,4 38,2 5 16 0 0 0 0 0 0 13 5 1
5972 1997 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5972 1997 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5972 1997 4 5,8 4 21 5 0 0 0 0 0 0 1 0 0
5972 1997 5 44,6 30,5 16 6 0 0 0 0 0 0 5 1 1
5972 1997 6 27,4 23,5 5 5 0 0 0 0 0 0 2 1 0
5972 1997 7 0,1 0,1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5972 1997 8 0,9 0,8 24 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5972 1997 9 50,1 25,7 29 4 0 0 0 0 0 0 4 2 0
5972 1997 10 42,3 15 21 8 0 0 0 0 0 0 5 2 0
5972 1997 11 117,3 38,5 25 18 0 0 0 0 0 0 14 3 1
5972 1997 12 164,8 67,4 17 16 0 0 0 0 0 0 10 4 1
5972 1998 1 60,6 15,2 28 7 3 0
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ESTACIÓN AÑO MES P.TOTAL MENSUAL (mm)

PRECIPITACI
ÓN

 MAX 24 h 
(mm)

1º DÍA P. MÁX LLUVIA NIEVE GRANIZO TORMENTA NIEBLA ROCÍO ESCARCHA P>1MM P>10MM P>30MM

5972 1998 2 63,5 17 6 5 4 0
5972 1998 3 17,8 16 29 2 1 0
5972 1998 4 28,5 13 22 4 1 0
5972 1998 5 29,6 11,5 13 5 1 0
5972 1998 6 1,4 1,4 4 1 0 0
5972 1998 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5972 1998 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5972 1998 9 38,8 9,2 18 6 0 0
5972 1998 10 1,4 1,4 5 1 0 0
5972 1998 11 5,5 5,4 4 1 0 0
5972 1998 12 27 14,8 31 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0
5972 1999 1 55,7 22,2 22 4 2 0
5972 1999 2 18,8 7 26 5 0 0
5972 1999 3 44,4 10,4 15 8 1 0
5972 1999 4 9,8 7,4 28 2 0 0
5972 1999 5 23 18,7 2 2 1 0
5972 1999 6 0,7 0,7 1 0 0 0
5972 1999 7 7,1 7,1 26 1 0 0
5972 1999 8 2,3 2,3 18 1 0 0
5972 1999 9 27,4 24,8 19 2 1 0
5972 1999 10 105,8 30,2 20 10 4 1
5972 1999 11 4,9 3,4 11 1 0 0
5972 1999 12 25,4 9,8 15 7 0 0 0 0 0 0 3 0 0
5972 2000 9 19,4 15,5 28 2 1 0
5972 2000 12 216,4 33,2 21 14 0 0 0 0 0 0
5972 2001 1 75,2 19,1 11 11 3 0
5972 2001 2 14,2 8 7 7 0 0 0 0 0 0 3 0 0
5972 2001 3 60,8 21,1 2 12 0 0 0 0 0 0 9 3 0
5972 2001 4 0,5 0,5 30 0 0 0
5972 2001 5 17 8,7 3 2 0 0
5972 2001 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5972 2001 7 1 1 30 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
5972 2001 8 0,1 0,1 25 0 0 0
5972 2001 10 82 35,9 20 3 3 2
5972 2001 11 67,9 40,5 4 8 0 0 0 0 0 0 4 2 1
5972 2001 12 13,4 4,4 11 4 0 0
5972 2002 3 44,7 19,6 4 6 1 0
5972 2002 4 43,8 24,4 7 7 1 0
5972 2002 6 6,1 6,1 4 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
5972 2002 9 43,4 15,1 17 5 2 0
5972 2002 10 14,3 4,2 16 6 0 0 0 0 0 0 5 0 0
5972 2002 11 247,6
5972 2002 12 98,3 32,7 9 14 0 0 0 0 0 0 10 3 1
5972 2003 1 87,5 22,6 22 7 3 0
5972 2003 3 43 23,5 27 5 1 0
5972 2003 4 69,6 27,3 22 9 0 0 0 0 0 0 7 3 0
5972 2003 5 2 1,7 6 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0
5972 2003 10 133,9 32 6 19 0 0 0 0 0 0
5972 2003 11 147,1
5972 2003 12 188,7 47,5 5 11 0 0 0 0 0 0 10 5 2
5972 2004 2 84,9 20,4 25 8 0 0 0 0 0 0 8 5 0
5972 2004 3 37,2 8 0 0 0 0 0 0
5972 2004 4 41,5 19,7 15 5 0 0 0 0 0 0 4 2 0
5972 2004 5 46,3 30,7 2 7 0 0 0 0 0 0
5972 2004 10 91,1 43,2 18 8 0 0 0 0 0 0
5972 2004 11 0,3 0,1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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ESTACIÓN AÑO MES P.TOTAL MENSUAL (mm)

PRECIPITACI
ÓN

 MAX 24 h 
(mm)

1º DÍA P. MÁX LLUVIA NIEVE GRANIZO TORMENTA NIEBLA ROCÍO ESCARCHA P>1MM P>10MM P>30MM

5975 1951 1 70,2 25,6 24 4 0
5975 1951 2 86,2 24 9 8 0
5975 1951 3 44,1 16,1 11 7 0
5975 1951 4 33 19,2 23 4 0
5975 1951 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5975 1951 6 26,6 11 7 3 0
5975 1951 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5975 1951 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5975 1951 9 1,6 1,6 8 1 0
5975 1951 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5975 1951 11 172,9 39 13 6 0
5975 1951 12 74 52 22 5 0
5975 1952 1 36,8 9 23 8 0
5975 1952 2 8,1 7,4 15 2 0
5975 1952 3 69,9 43,9 28 4 0
5975 1952 4 27,3 27,3 30 1 0
5975 1952 5 116,3 31,2 3 7 0
5975 1952 6 1 1 29 1 0
5975 1952 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5975 1952 8 1,6 1,6 28 1 0
5975 1952 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5975 1952 10 47,5 18,5 20 5 0
5975 1952 11 22,5 8,5 28 3 0
5975 1952 12 40,4 20,5 29 5 0
5975 1953 1 58 41 23 2 0 0
5975 1953 2 41,6 25,6 5 4 0 0
5975 1953 3 65,1 28,2 19 6 0 0
5975 1953 4 48,8 37,8 19 3 0 0
5975 1953 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5975 1953 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5975 1953 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5975 1953 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5975 1953 9 6,6 3,1 14 3 0 0
5975 1953 10 28,5 17,1 12 3 0 0
5975 1953 11 15,1 6,9 1 5 0 0
5975 1953 12 270 60,8 6 7 0 0
5975 1954 1 30,4 11,2 30 3 0 0
5975 1954 2 49,2 28,2 1 3 0 0
5975 1954 3 157,2 39 13 10 0 0
5975 1954 4 15,2 11,3 12 2 0 0
5975 1954 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5975 1954 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5975 1954 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5975 1954 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5975 1954 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5975 1954 10 3,5 3,5 20 1 0 0
5975 1954 11 53 12,6 30 8 0 0
5975 1954 12 43,3 16,2 12 4 0 0
5975 1955 1 201,6 52 6 9 0 0
5975 1955 2 171,2 84,5 22 10 0 0
5975 1955 3 126,6 37,5 11 6 0 0
5975 1955 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5975 1955 5 62,3 50 23 2 0 0
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ESTACIÓN AÑO MES P.TOTAL MENSUAL (mm)

PRECIPITACI
ÓN

 MAX 24 h 
(mm)

1º DÍA P. MÁX LLUVIA NIEVE GRANIZO TORMENTA NIEBLA ROCÍO ESCARCHA P>1MM P>10MM P>30MM

5975 1955 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5975 1955 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5975 1955 8 1 1 28 1 0 0
5975 1955 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5975 1955 10 112,8 71 28 7 0 0
5975 1955 11 140,8 41,5 30 10 0 0
5975 1955 12 89,9 31 12 8 0 0
5975 1956 1 92,8 20,6 4 9 0 0
5975 1956 2 97,7 44,5 25 3 0 0
5975 1956 3 124,1 25 27 10 0 0
5975 1956 4 46,5 25 14 3 0 0
5975 1956 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5975 1956 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5975 1956 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5975 1956 8 7 7 7 1 0 0
5975 1956 9 82 48 24 3 0 0
5975 1956 10 7 7 14 1 0 0
5975 1956 11 46,6 18 16 6 0 0
5975 1956 12 32,3 16 31 3 0 0
5975 1957 1 27,3 10,6 15 5 0 0
5975 1957 2 28 9,5 3 6 0 0
5975 1957 3 28,8 11 5 4 0 0
5975 1957 4 126,3 29 28 9 0 0
5975 1957 5 20,5 12 8 4 0 0
5975 1957 6 6,5 4,5 1 2 0 0
5975 1957 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5975 1957 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5975 1957 9 0,3 0,3 9 1 0 0
5975 1957 10 51,3 22,1 31 5 0 0
5975 1957 11 92,2 25 4 6 0 0
5975 1957 12 120 32 24 5 0 0
5975 1958 1 60 25,5 1 3 0 0
5975 1958 2 12,5 10 24 2 0 0
5975 1958 3 51,8 22,7 26 5 0 0
5975 1958 4 5,8 3,5 2 2 0 0
5975 1958 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5975 1958 6 23,5 23,5 18 1 0 0
5975 1958 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5975 1958 8 11 11 28 1 0 0
5975 1958 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5975 1958 10 35,5 27 3 2 0 0
5975 1958 11 59,6 20,3 30 4 0 0
5975 1958 12 310,4 39,1 2 19 0 0
5975 1959 1 33 20,5 29 2 0 0
5975 1959 2 66 27,5 28 4 0 0
5975 1959 3 115,5 29,4 2 9 0 0
5975 1959 4 38,8 29,1 5 5 0 0
5975 1959 5 50,3 29,3 13 2 0 0
5975 1959 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5975 1959 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5975 1959 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5975 1959 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5975 1959 10 34,8 22,5 25 2 0 0
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ESTACIÓN AÑO MES P.TOTAL MENSUAL (mm)

PRECIPITACI
ÓN

 MAX 24 h 
(mm)

1º DÍA P. MÁX LLUVIA NIEVE GRANIZO TORMENTA NIEBLA ROCÍO ESCARCHA P>1MM P>10MM P>30MM

5975 1959 11 55,7 26,5 15 3 0 0
5975 1959 12 54,9 29,6 9 5 0 0
5975 1960 1 120,1 32,2 10 6 0 0
5975 1960 2 166,4 22,1 14 18 0 0
5975 1960 3 105,6 14,5 6 16 0 0
5975 1960 4 18,5 18,5 30 1 0 0
5975 1960 5 38,5 38,5 1 1 0 0
5975 1960 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5975 1960 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5975 1960 8 0,8 0,8 17 1 0 0 0 0
5975 1960 9 5,7 5,7 30 1 0 0
5975 1960 10 284,1 99,5 27 10 0 0
5975 1960 11 47 34,3 8 3 0 0
5975 1960 12 52,7 19,2 13 8 0 0
5975 1961 1 47 34,3 8 3 0 0
5975 1961 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5975 1961 3 51 21,2 20 3 0 0
5975 1961 5 86,6 30,7 27 6 0 0
5975 1961 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5975 1961 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5975 1961 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5975 1961 9 21,9 13,7 29 2 0 0
5975 1961 10 38 13 16 4 0 0
5975 1961 11 348,5 58,5 17 14 0 0
5975 1961 12 54 18,5 15 5 0 0
5975 1962 1 76,2 22,7 23 6 0 0
5975 1962 2 52,5 18,3 24 7 0 0
5975 1962 3 165,9 83,5 19 7 0 0
5975 1962 4 10,3 7,2 17 2 0 0
5975 1962 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5975 1962 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5975 1962 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5975 1962 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5975 1962 9 50,5 50,5 26 1 0 0
5975 1962 10 170 90,4 12 7 0 0
5975 1962 11 123,1 37,5 6 9 0 0
5975 1962 12 243,2 98,7 26 10 0 0
5975 1963 1 156,9 35,5 18 10 0 0
5975 1963 2 131,2 65,9 6 4 0 0
5975 1963 3 87,9 35,2 1 5 0 0
5975 1963 4 104,9 32,5 12 6 0 0
5975 1963 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5975 1963 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5975 1963 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5975 1963 9 26,6 19 11 2 0 0
5975 1963 10 37,6 21,4 30 2 0 0
5975 1963 11 138,9 58,2 4 12 0 0
5975 1963 12 466,7 65 5 18 0 0
5975 1964 1 40,8 24 15 4 0 0
5975 1964 2 137,5 57 13 12 0 0
5975 1964 3 70,3 17,6 10 10 0 0
5975 1964 4 26,2 18 1 4 0 0
5975 1964 5 25 25 31 1 0 0
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ESTACIÓN AÑO MES P.TOTAL MENSUAL (mm)

PRECIPITACI
ÓN

 MAX 24 h 
(mm)

1º DÍA P. MÁX LLUVIA NIEVE GRANIZO TORMENTA NIEBLA ROCÍO ESCARCHA P>1MM P>10MM P>30MM

5975 1964 6 6,5 3,7 4 4 0 0
5975 1964 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5975 1964 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5975 1964 9 3,8 2,6 9 4 0 0
5975 1964 10 6 6 11 1 0 0
5975 1964 11 80 35 6 5 0 0
5975 1964 12 112,4 34,7 22 9 0 0
5975 1965 1 109,1 30 27 10 0 0
5975 1965 2 84,3 18,5 28 8 0 0
5975 1965 3 58,7 40 10 6 0 0
5975 1965 4 7,1 4,9 3 2 0 0
5975 1965 5 3 3 17 1 0 0
5975 1965 6 17 17 2 1 0 0
5975 1965 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5975 1965 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5975 1965 9 62,1 22 30 6 0 0
5975 1965 10 175,9 120 19 11 0 0
5975 1965 11 189,4 92 7 11 0 0
5975 1965 12 43,4 16 26 5 0 0
5975 1966 1 103 21 14 8 0 0
5975 1966 2 117,9 42,6 15 6 0 0
5975 1966 3 2,5 2,5 20 1 0 0
5975 1966 4 29,7 12 8 3 0 0
5975 1966 5 6,7 6,7 12 1 0 0
5975 1966 6 11,7 11,7 7 1 0 0
5975 1966 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5975 1966 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5975 1966 9 25,5 12 26 4 0 0
5975 1966 10 97,3 46,6 1 6 0 0
5975 1966 11 70,5 64,5 5 3 0 0
5975 1966 12 16,2 16 1 2 0 0
5975 1967 1 34,2 9 9 5
5975 1967 2 101,3 28,7 12 8 0
5975 1967 3 39,3 18 8 4 0
5975 1967 4 30,1 23,3 14 2 0
5975 1967 5 37,3 28,6 10 2 0
5975 1967 6 12,5 11,5 17 2 0
5975 1967 7 0 0 0 0
5975 1967 8 0 0 0 0
5975 1967 9 0 0 0 0
5975 1967 10 141,4 40,8 23 5 0
5975 1967 11 198,4 50 14 12 0
5975 1967 12 1 1 23 1 0
5975 1968 1 0 0 0 0
5975 1968 2 225,4 34,5 29 16 0
5975 1968 3 83 11 15 0
5975 1968 4 42,6 28,5 4 4 0
5975 1968 5 27,5 10,5 8 3 0
5975 1968 6 8,3 5 11 3 0
5975 1968 7 0 0 0 0
5975 1968 8 10,1 10,1 27 1 0
5975 1968 9 6 4 14 3 0
5975 1968 10 64,2 37,2 31 2 0
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ESTACIÓN AÑO MES P.TOTAL MENSUAL (mm)

PRECIPITACI
ÓN

 MAX 24 h 
(mm)

1º DÍA P. MÁX LLUVIA NIEVE GRANIZO TORMENTA NIEBLA ROCÍO ESCARCHA P>1MM P>10MM P>30MM

5975 1968 11 156,3 42,3 15 9 0
5975 1968 12 130,5 33,5 17 8 0
5975 1969 1 174,4 64,5 9 8 0
5975 1969 2 135,9 33,2 2 18 0
5975 1969 3 105,1 22 25 10 0
5975 1969 4 32,4 12,6 4 4 0
5975 1969 5 28,3 8,5 27 7 0
5975 1969 6 19,2 14 9 3 0
5975 1969 7 0 0 0 0
5975 1969 8 0 0 0 0
5975 1969 9 33,7 13,5 11 4 0
5975 1969 10 119,3 41 19 4 0
5975 1969 11 328,1 81,5 19 10 0
5975 1969 12 73,4 26,5 29 7 0
5975 1970 1 403,4 63 2 19 0
5975 1970 2 18,5 8 7 3 0
5975 1970 3 28,8 10 12 6 0
5975 1970 4 24,7 10 1 4 0
5975 1970 5 60,1 22 9 4 0
5975 1970 6 45,5 20 5 4 0
5975 1970 8 0 0 0 0
5975 1970 9 0 0 0 0
5975 1970 10 13,4 12,4 9 2 0
5975 1970 11 48,9 19,5 25 6 0
5975 1970 12 122,1 49,5 27 6 0
5975 1971 1 116 23,5 20 13 0
5975 1971 2 0,5 0,5 17 1 0
5975 1971 3 49,7 12,5 20 10 0
5975 1971 4 138,2 51,8 28 8 0
5975 1971 5 102,7 55,5 7 10 0 0 10 1 1
5975 1971 6 8 5 6 2 0
5975 1971 7 0 0 0 0
5975 1971 8 36,9 20,5 8 2 0
5975 1971 9 0 0 0 0
5975 1971 10 0 0 0 0
5975 1971 11 36,1 22,3 26 5 0
5975 1971 12 51,7 20 5 7 0
5975 1972 1 133,1 42 9 8 0
5975 1972 2 102 23 5 12 0
5975 1972 3 110,9 27 14 13 0
5975 1972 4 13,3 12 25 2 0
5975 1972 5 37,3 31,3 1 3 0
5975 1972 6 0 0 0 0
5975 1972 7 0 0 0 0
5975 1972 8 0 0 0 0
5975 1972 9 32,5 24,5 6 2 0
5975 1972 10 165,7 42 20 12 0
5975 1972 11 84,8 26 3 8 0
5975 1972 12 166,5 75 9 4 0
5975 1973 1 86,5 19 13 10 0
5975 1973 2 14 11 10 3 0
5975 1973 3 48,5 24 11 3 0
5975 1973 4 0 0 0 0
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ESTACIÓN AÑO MES P.TOTAL MENSUAL (mm)

PRECIPITACI
ÓN

 MAX 24 h 
(mm)

1º DÍA P. MÁX LLUVIA NIEVE GRANIZO TORMENTA NIEBLA ROCÍO ESCARCHA P>1MM P>10MM P>30MM

5975 1973 5 86,3 34,2 20 6 0
5975 1973 6 0 0 0 0
5975 1973 7 0 0 0 0
5975 1973 8 0 0 0 0
5975 1973 9 0 0 0 0
5975 1973 10 5 5 17 1 0
5975 1973 11 35 14 6 5 0
5975 1973 12 119,3 41,5 20 5 0
5975 1974 1 34,4 12 3 6 0
5975 1974 2 27,1 13,3 2 5 0
5975 1974 3 41,9 19,5 23 6 0
5975 1974 4 122,5 38,2 13 9 0
5975 1974 5 6 6 3 1 0
5975 1974 6 36,5 21 19 3 0
5975 1974 7 0 0 0 0
5975 1974 8 0 0 0 0
5975 1974 9 0 0 0 0
5975 1974 10 41,8 37,8 25 2 0
5975 1974 11 32,5 32,5 16 1 0
5975 1974 12 3,2 3,2 11 1 0
5975 1975 1 101 26 16 5 0
5975 1975 2 115,1 22 8 8 0
5975 1975 3 102,2 21,5 5 10 0
5975 1975 4 44,5 9 7 0
5975 1975 5 49,5 27,5 21 2 0
5975 1975 6 13,5 6 22 3 0
5975 1975 7 0 0 0 0
5975 1975 8 0 0 0 0
5975 1975 9 6 6 30 1 0
5975 1975 10 1,5 1,5 15 1 0
5975 1975 11 30 17 24 3 0
5975 1975 12 133,5 28 17 10 0
5975 1976 1 60 29 29 3 0
5975 1976 2 98,5 34 4 10 0
5975 1976 3 88 49 15 6 0
5975 1976 4 98 26 13 10 0
5975 1976 5 38 18,5 6 3 0
5975 1976 6 14 12 25 2 0
5975 1976 7 19 12 25 2 0 0 0 0 0 0 2 1 0
5975 1976 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5975 1976 9 64,5 25 26 5 0 0 5 3 0
5975 1976 10 144,5 28 29 9 0 0 1 9 6 0
5975 1976 11 16 7,5 12 3 0 0 3 0 0
5975 1976 12 207,5 45 24 15 0 0 15 9 2
5975 1977 1 150,5 34 23 10 0 0 10 6 2
5975 1977 2 115,5 27 22 9 0 0 9 6 0
5975 1977 3 3 3 29 1 0 0 1 0 0
5975 1977 4 0 0 0 0 0 0 0 0
5975 1977 5 2,5 2,5 16 1 0 0 1 0 0
5975 1977 6 16,7 11 13 2 0 0 2 1 0
5975 1977 7 44 44 1 1 0 0 1 1 1
5975 1977 8 1 1 20 1 0 0 1 0 0
5975 1977 9 0 0 0 0 0 0 0 0
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ESTACIÓN AÑO MES P.TOTAL MENSUAL (mm)

PRECIPITACI
ÓN

 MAX 24 h 
(mm)

1º DÍA P. MÁX LLUVIA NIEVE GRANIZO TORMENTA NIEBLA ROCÍO ESCARCHA P>1MM P>10MM P>30MM

5975 1977 10 106,3 23 27 10 0 0 10 4 0
5975 1977 11 117 37 30 6 0 0 2 6 6 1
5975 1977 12 138,4 24,8 8 12 0 0 12 6 0
5975 1978 1 18,7 5 29 5 0 0 5 0 0
5975 1978 2 101,5 41,5 24 8 0 0 8 4 1
5975 1978 3 29,4 12 3 6 0 0 6 1 0
5975 1978 4 101,5 41,5 24 8 0 0 8 4 1
5975 1978 5 65 30 5 3 0 0 3 3 1
5975 1978 6 19 10 8 4 0 0 4 1 0
5975 1978 8 0 0 0 0 0 0 0 0
5975 1978 9 0,5 0,5 4 1 0 0 0 0 0
5975 1978 10 92 92 12 1 0 0 1 1 1
5975 1978 11 19,2 12,6 10 3 0 0 3 1 0
5975 1978 12 113,3 21,5 20 17 0 0 15 3 0
5975 1979 1 179,3 28 18 11 0 0 11 7 0
5975 1979 2 123,9 31,5 11 9 0 0 9 5 1
5975 1979 3 53 15 19 7 0 0 7 2 0
5975 1979 4 23 18 14 2 0 0 2 1 0
5975 1979 5 0 0 0 0 0 0 0 0
5975 1979 6 1,7 1,2 25 2 0 0 1 0 0
5975 1979 7 0 0 0 0 0 0 0 0
5975 1979 8 0 0 0 0 0 0 0 0
5975 1979 9 1 1 13 1 0 0 1 0 0
5975 1979 10 137,5 28 9 12 0 0 12 6 0
5975 1979 11 0 0 0 0 0 0 0 0
5975 1979 12 16 12,5 24 3 0 0 3 1 0
5975 1980 1 74,5 39 15 6 0 0 6 2 1
5975 1980 2 51,5 37 19 4 0 0 4 2 1
5975 1980 3 66,5 27 20 6 0 0 6 3 0
5975 1980 4 21 15 19 2 0 0 2 1 0
5975 1980 5 102,5 25 5 6 0 0 6 4 0
5975 1980 6 6 4 26 2 0 0 1 2 0 0
5975 1980 7 0 0 0 0 0 0 0 0
5975 1980 8 0 0 0 0 0 0 0 0
5975 1980 9 6 4 27 2 0 0 2 0 0
5975 1980 10 61,1 31,5 15 6 0 0 6 1 1
5975 1980 11 124,3 48 8 9 0 0 9 4 1
5975 1980 12 2,5 1,5 7 2 0 0 2 0 0
5975 1981 1 0 0 0 0 0 0 0 0
5975 1981 2 9,5 5 27 3 0 0 3 0 0
5975 1981 3 39,3 22 19 6 0 0 6 1 0
5975 1981 4 66 24 29 6 0 1 1 7 1 0
5975 1981 5 19 9 9 3 0 1 4 0 0
5975 1981 6 0 0 0 0 0 0 0 0
5975 1981 7 0 0 0 0 0 0 0 0
5975 1981 8 0 0 0 0 0 0 0 0
5975 1981 9 36,6 20,6 21 3 0 0 1 3 2 0
5975 1981 10 1,5 1,5 5 1 0 0 1 0 0
5975 1981 11 0 0 0 0 0 0 0 0
5975 1982 1 158,1 45,6 12 7 0 2 2 9 3 3
5975 1982 2 65 22,5 14 6 0 0 6 3 0
5975 1982 3 44 19 30 5 0 0 1 5 2 0
5975 1982 4 41,5 16 15 6 0 0 3 6 2 0
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ESTACIÓN AÑO MES P.TOTAL MENSUAL (mm)

PRECIPITACI
ÓN

 MAX 24 h 
(mm)

1º DÍA P. MÁX LLUVIA NIEVE GRANIZO TORMENTA NIEBLA ROCÍO ESCARCHA P>1MM P>10MM P>30MM

5975 1982 5 4 4 7 1 0 0 1 0 0
5975 1982 6 0 0 0 0 0 0 0 0
5975 1982 7 0 0 0 0 0 0 0 0
5975 1982 8 0 0 0 0 0 0 0 0
5975 1982 9 0 0 0 0 0 0 0 0
5975 1982 10 7,2 6,2 17 2 0 0 2 0 0
5975 1982 11 203 91,5 6 6 1 1 7 3 3
5975 1982 12 54 21 21 6 6 3
5975 1983 1 0 0 0 0 0 0 0 0
5975 1983 2 67,5 26,5 14 1 4 0 5 3 0
5975 1983 3 68 54 23 3 0 0 3 2 1
5975 1983 4 42 8 19 9 0 0 1 9 0 0
5975 1983 5 26 22 13 2 0 0 2 1 0
5975 1983 6 3 3 5 1 0 0 1 1 0 0
5975 1983 7 0 0 0 0 0 0 0 0
5975 1983 8 0 0 0 0 0 0 0 0
5975 1983 9 0 0 0 0 0 0 0 0
5975 1983 10 2 2 30 1 0 0 1 0 0
5975 1983 11 276,5 122 14 13 0 1 3 14 6 2
5975 1983 12 117,5 26 20 6 0 1 1 7 6 0
5975 1984 1 19 9 20 5 0 0 5 0 0
5975 1984 2 61 46 27 4 0 0 4 2 1
5975 1984 3 76 15 11 0 0 1 11 2 0
5975 1984 4 42,5 27 24 5 0 0 2 5 1 0
5975 1984 5 57,5 13 18 8 0 0 1 8 3 0
5975 1984 6 6 6 18 1 0 0 1 1 0 0
5975 1984 7 0 0 0 0 0 0 0 0
5975 1984 8 0 0 0 0 0 0 0 0
5975 1984 9 2 2 6 1 0 0 1 0 0
5975 1984 10 10 10 19 1 0 0 1 1 0
5975 1986 12 64 40 13 3 0 0 0 0 0 0 3 2 1
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ESTACIÓN AÑO MES P.TOTAL MENSUAL (mm)

PRECIPITACIÓ
N

 MAX 24 h 
(mm)

1º DÍA P. MÁX LLUVIA NIEVE GRANIZO TORMENTA NIEBLA ROCÍO ESCARCHA P>1MM P>10MM P>30MM

5976 1952 5 120,4 28,9 3 10 0
5976 1952 6 1,6 1,1 18 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0
5976 1952 7 0 0 0 0 0 0 4 5 0 0 0 0
5976 1952 8 7,6 7,3 30 0 10 25 0 1 0 0
5976 1952 12 47,8 22,8 30 4 7 0 4 5 1 0
5976 1953 1 69 17,1 23 2 2 9 8 8 4 0
5976 1953 2 54,7 18 7 0 5 13 9 5 2 0
5976 1953 3 63,5 26,3 19 1 2 16 1 4 2 0
5976 1953 4 97,9 46,4 19 2 1 14 1 6 2 2
5976 1953 5 -0,3 -0,3 25 2 0 12 0 0 0 0
5976 1953 6 0 0 0 0 0 0 1 10 0 0 0 0
5976 1953 7 0 0 0 0 0 1 1 11 0 0 0 0
5976 1953 8 0 0 0 0 0 0 6 17 0 0 0 0
5976 1953 9 8,8 3,5 26 1 2 9 0 3 0 0
5976 1953 10 43,3 15,1 12 3 2 9 0 4 3 0
5976 1953 11 10,8 4 1 0 0 6 0 4 0 0
5976 1953 12 211,1 45,9 6 3 0 10 0 10 6 3
5976 1954 1 43,5 14,5 28 0 2 5 8 7 1 0
5976 1954 2 68,1 32,8 2 0 2 10 2 6 2 1
5976 1954 3 177,6 47,5 11 0 2 3 0 12 5 2
5976 1954 4 13,7 7,6 12 0 0 3 0 4 0 0
5976 1954 5 0,3 0,3 7 0 0 0 0 0 0 0
5976 1954 6 1,5 1,5 2 1 0 0 1 0 2 0 1 0 0
5976 1954 7 0 0 0 0 0 1 0 4 0 0 0 0
5976 1954 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5976 1954 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5976 1954 10 0,5 0,5 19 0 0 0 0 0 0 0
5976 1954 11 61,6 15 5 1 0 0 0 8 3 0
5976 1954 12 97,4 59,2 10 0 0 9 0 5 2 1
5976 1955 1 248,6 30,7 2 2 0 2 0 13 11 3
5976 1955 2 223,6 104 22 10 1 5 0 13 6 1
5976 1955 3 89,1 27,3 11 0 1 5 0 10 4 0
5976 1955 4 9,3 9,3 25 0 0 0 0 1 0 0
5976 1955 5 54,2 34,7 23 3 0 0 0 0 0 0 3 2 1
5976 1955 6 3,8 2,1 9 0 0 0 0 2 0 0
5976 1955 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5976 1955 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5976 1955 9 -0,3 -0,3 16 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
5976 1955 10 229,5 142 29 5 0 0 0 9 4 2
5976 1955 11 167,9 53 18 0 0 0 0 14 5 2
5976 1955 12 139 48 13 1 3 8 0 6 6 1
5976 1956 1 139,6 32 4 2 1 12 3 12 5 1
5976 1956 2 100,5 18 15 1 0 12 2 11 5 0
5976 1956 3 178,5 34 20 4 1 11 0 15 8 1
5976 1956 4 106,5 37,5 25 2 0 13 0 13 3 1
5976 1956 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
5976 1956 6 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
5976 1956 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5976 1956 8 1,9 1,9 7 0 0 0 0 1 0 0
5976 1956 9 85,9 77 24 2 0 0 1 0 0 0 2 1 1
5976 1956 10 5,7 3,9 14 0 3 11 0 1 0 0
5976 1956 11 36,9 15,5 16 0 0 11 0 5 2 0
5976 1956 12 31,8 17,8 30 0 2 16 4 5 1 0
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ESTACIÓN AÑO MES P.TOTAL MENSUAL (mm)

PRECIPITACIÓ
N

 MAX 24 h 
(mm)

1º DÍA P. MÁX LLUVIA NIEVE GRANIZO TORMENTA NIEBLA ROCÍO ESCARCHA P>1MM P>10MM P>30MM

5976 1957 1 38,1 16,7 17 0 0 17 3 5 1 0
5976 1957 2 24 8,3 15 0 1 7 0 5 0 0
5976 1957 3 44,7 15,5 12 0 1 6 0 7 2 0
5976 1957 4 187,1 56 6 4 3 3 0 9 6 3
5976 1957 5 23,8 7 3 1 0 5 0 5 0 0
5976 1957 6 13,4 13,4 22 0 0 0 0 1 1 0
5976 1957 7 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0
5976 1957 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5976 1957 9 10,5 7,5 18 0 0 0 0 2 0 0
5976 1957 10 85,5 43 30 1 0 7 0 4 3 1
5976 1957 11 74,2 34,5 4 0 0 14 0 5 3 1
5976 1957 12 46,3 17 23 1 0 17 3 8 1 0
5976 1958 1 51,2 18 28 0 0 16 6 3 3 0
5976 1958 2 12,8 10 24 0 0 7 2 2 1 0
5976 1958 3 51,8 19 24 0 2 9 1 7 1 0
5976 1958 4 15,5 6 12 1 0 4 0 4 0 0
5976 1958 5 27,2 13,2 12 1 1 7 0 3 2 0
5976 1958 6 21,5 21,5 18 0 0 11 0 1 1 0
5976 1958 7 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
5976 1958 8 16,5 16,5 27 0 0 1 0 1 1 0
5976 1958 9 -0,3 -0,3 13 0 0 3 0 0 0 0
5976 1958 10 28 16 3 0 0 4 0 4 1 0
5976 1958 11 64,5 38 30 0 2 5 0 4 2 1
5976 1958 12 327,4 67 3 10 3 5 0 20 9 3
5976 1959 1 26,8 11,3 29 0 2 7 1 7 1 0
5976 1959 2 41,5 15 6 0 1 7 0 5 2 0
5976 1959 3 105,5 27,8 16 0 0 3 0 11 5 0
5976 1959 4 35,2 14 3 0 0 4 0 6 1 0
5976 1959 5 41,8 11 9 1 1 3 0 8 2 0
5976 1959 6 1,5 1,5 2 1 0 0 0 3 5 0 1 0 0
5976 1959 7 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0
5976 1959 8 1,1 1,1 31 0 1 4 0 1 0 0
5976 1959 9 -0,3 -0,3 10 0 0 2 0 0 0 0
5976 1959 10 26,6 8,8 24 0 1 0 0 5 0 0
5976 1959 11 127,1 55 16 1 0 5 0 11 3 1
5976 1959 12 35,4 14 14 0 3 9 0 7 1 0
5976 1960 1 148,8 37,6 9 0 2 5 3 7 5 2
5976 1960 2 213,6 35,1 21 1 0 10 0 12 9 1
5976 1960 3 163 29,5 13 4 1 6 0 12 9 0
5976 1960 4 215 158 28 0 0 2 0 2 2 2
5976 1960 5 52,9 17 23 1 2 4 0 5 2 0
5976 1960 6 19,5 19,5 26 0 3 0 0 1 1 0
5976 1960 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5976 1960 8 0,8 0,8 17 0 0 0 0 0 0 0
5976 1960 9 12,4 6,5 30 3 0 0 0 1 0 0 3 0 0
5976 1960 10 197,2 55 22 2 0 0 0 9 7 2
5976 1960 11 96,7 34 7 0 3 13 0 7 2 2
5976 1960 12 62,6 11 23 11 0 0 0 1 11 2 9 2 0
5976 1961 1 57 19,5 3 0 4 11 2 7 2 0
5976 1961 2 10,8 6,3 1 0 4 4 0 3 0 0
5976 1961 3 44,3 24,2 21 2 0 1 0 4 2 0
5976 1961 4 35,1 13,5 15 1 1 9 0 5 2 0
5976 1961 5 94,2 54 27 2 2 3 0 7 3 1
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ESTACIÓN AÑO MES P.TOTAL MENSUAL (mm)

PRECIPITACIÓ
N

 MAX 24 h 
(mm)

1º DÍA P. MÁX LLUVIA NIEVE GRANIZO TORMENTA NIEBLA ROCÍO ESCARCHA P>1MM P>10MM P>30MM

5976 1961 6 1,4 0,6 1 2 0 0 0 0 0 0
5976 1961 7 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0
5976 1961 8 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0
5976 1961 9 32 32 28 1 4 2 0 1 1 1
5976 1961 10 63,9 33,5 29 0 0 7 0 5 2 1
5976 1961 11 535,8 140 18 4 0 8 0 17 13 6
5976 1961 12 110,1 36 24 3 2 13 0 7 4 1
5976 1962 1 62 22,4 17 0 2 17 0 6 3 0
5976 1962 2 29,9 15,5 23 0 1 14 1 4 1 0
5976 1962 3 73,1 10,8 24 6 0 4 0 13 1 0
5976 1962 4 40,5 16,5 19 0 0 5 0 5 1 0
5976 1962 5 29,6 18,2 17 0 0 5 0 3 1 0
5976 1962 6 5,7 5,7 12 0 0 7 0 1 0 0
5976 1962 7 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0
5976 1962 8 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0
5976 1962 9 18,6 10,8 25 0 1 5 0 3 1 0
5976 1962 10 246,6 165 12 4 1 8 0 8 4 1
5976 1962 11 134,4 32,5 6 4 0 11 1 10 6 1
5976 1962 12 179,7 82 26 7 0 9 3 11 4 2
5976 1963 1 230,2 24,6 9 1 0 1 1 14 10 0
5976 1963 2 177 68,7 6 0 0 4 0 14 7 1
5976 1963 3 30 19,2 1 0 2 12 0 5 1 0
5976 1963 4 31,2 7,2 8 3 1 5 0 8 0 0
5976 1963 5 34,3 24,2 25 1 0 7 0 3 1 0
5976 1963 6 23,3 22,3 3 0 0 0 0 1 1 0
5976 1963 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5976 1963 8 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0
5976 1963 9 26 15 12 0 0 1 0 2 2 0
5976 1963 10 22,4 13 31 0 0 3 0 2 1 0
5976 1963 11 133,7 29,3 15 4 0 9 0 9 5 0
5976 1963 12 402,2 64 16 6 0 10 0 17 10 7
5976 1964 1 29,6 11 15 2 0 15 0 5 1 0
5976 1964 2 131,1 47,5 13 0 0 5 0 10 5 1
5976 1964 3 87,6 28 31 1 1 9 0 9 3 0
5976 1964 4 36,7 20 1 0 0 8 0 3 1 0
5976 1964 5 18,5 18,5 31 0 5 7 0 1 1 0
5976 1964 6 48,6 38 28 1 0 5 0 3 1 1
5976 1964 7 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0
5976 1964 8 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0 0
5976 1964 9 18 13 30 1 0 2 0 2 1 0
5976 1964 10 3,6 2,4 11 0 0 8 0 2 0 0
5976 1964 11 66,4 36,3 6 2 3 13 1 4 3 1
5976 1964 12 140,7 40 20 4 1 11 5 9 5 2
5976 1965 1 54,4 27,4 29 2 1 6 5 4 2 0
5976 1965 2 57,4 19,2 25 4 0 7 5 6 3 0
5976 1965 3 54,2 37,3 10 1 1 8 0 3 2 1
5976 1965 4 0 0 1 0 20 0 0 0 0
5976 1965 5 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0
5976 1965 6 0 0 0 0 5 0 0 0 0
5976 1965 7 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0
5976 1965 8 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0
5976 1965 9 49,5 27,2 24 0 0 7 0 5 2 0
5976 1965 10 109,9 54,7 18 2 0 3 0 10 2 1
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ESTACIÓN AÑO MES P.TOTAL MENSUAL (mm)

PRECIPITACIÓ
N

 MAX 24 h 
(mm)

1º DÍA P. MÁX LLUVIA NIEVE GRANIZO TORMENTA NIEBLA ROCÍO ESCARCHA P>1MM P>10MM P>30MM

5976 1965 11 157 53,6 7 11 0 0 3 0 12 0 9 4 2
5976 1965 12 63,4 22,8 27 10 0 0 0 0 10 0 7 3 0
5976 1966 6 12,5 12,5 8 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0
5976 1966 7 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0
5976 1966 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5976 1966 9 7,2 7,2 27 1 0 0 0 1 0 0
5976 1966 11 32,5 19,2 9 2 0 9 5 4 1 0
5976 1966 12 2,3 2,3 1 0 0 4 5 1 0 0
5976 1967 2 91,4 26,3 12 12 0 0 4 2 9 0 11 3 0
5976 1967 3 15,5 15,5 9 2 0 0 0 1 7 0 1 1 0
5976 1967 5 20,9 10,4 11 3 0 0 0 0 2 0 3 1 0
5976 1967 6 10 10 17 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0
5976 1967 10 123 40,5 21 5 0 0 2 1 15 0 5 4 2
5976 1967 11 205,2 55,5 15 13 0 0 4 0 7 0 13 6 2
5976 1967 12 20,9 12,4 25 3 0 0 0 0 12 10 2 1 0
5976 1968 1 0,3 0,3 29 1 0 0 0 1 13 5 0 0 0
5976 1968 2 195,5 48,3 29 17 0 0 2 0 7 2 17 7 1
5976 1968 3 73,6 17 29 12 0 0 3 0 6 0 11 2 0
5976 1968 4 40 24 5 6 0 0 0 0 6 0 4 1 0
5976 1968 5 17,7 8,5 5 3 0 0 0 0 6 0 3 0 0
5976 1968 6 8,6 6,4 19 2 0 0 1 0 2 0 2 0 0
5976 1968 8 18 18 28 1 0 0 1 10 16 0 1 1 0
5976 1968 10 27,5 27,5 31 1 0 0 1 2 21 0 1 1 0
5976 1968 11 155,2 49 16 12 0 0 5 3 14 0 10 5 2
5976 1968 12 93,7 26,5 18 12 0 0 0 3 14 1 12 2 0
5976 1969 1 142,3 54,3 10 7 0 0 0 4 17 0 7 5 2
5976 1969 2 128,7 40 3 14 0 0 0 0 5 0 13 3 1
5976 1969 3 93,3 18,8 2 12 0 0 2 1 11 0 11 5 0
5976 1969 4 43,7 10,4 6 8 0 0 3 3 16 0 8 1 0
5976 1969 5 21,1 8,6 1 7 0 0 2 2 12 0 6 0 0
5976 1969 6 29,5 16,3 10 5 0 0 2 4 8 0 5 1 0
5976 1969 9 31,1 15,7 12 6 0 0 0 1 12 0 3 1 0
5976 1969 10 70,4 24,6 17 5 0 0 0 3 18 0 5 3 0
5976 1969 11 171,4 68,5 19 10 0 0 2 0 15 0 8 5 1
5976 1969 12 51,8 28,6 31 7 0 0 0 3 17 7 5 3 0
5976 1970 1 317,1 61 3 18 0 0 5 0 5 0 18 11 4
5976 1970 2 10 7,5 7 2 0 0 0 2 17 4 2 0 0
5976 1970 3 39,5 13,3 13 6 0 2 3 2 16 0 6 2 0
5976 1970 4 61,8 46 3 2 0 1 1 0 14 0 3 2 1
5976 1970 5 73 30,2 11 5 0 0 1 0 4 0 4 3 1
5976 1970 6 35,8 13,3 7 4 0 0 0 1 10 0 4 2 0
5976 1970 7 0 0 0 0 0 0 12 16 0 0 0 0
5976 1970 8 0 0 0 0 0 0 7 24 0 0 0 0
5976 1970 9 0 0 0 0 0 0 5 15 0 0 0 0
5976 1970 10 6,8 3,5 9 3 0 0 1 1 12 0 3 0 0
5976 1970 11 50 28,9 25 5 0 0 2 1 4 0 5 1 0
5976 1970 12 144,1 42 27 8 0 0 3 2 14 6 8 4 2
5976 1971 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5976 1971 2 7,2 5,2 15 2 0 0 0 7 10 0 2 0 0
5976 1971 3 40,7 20,5 19 8 0 1 1 1 10 0 9 1 0
5976 1971 4 123,7 39 27 11 0 0 4 0 11 0 11 3 2
5976 1971 5 127,1 58,3 7 10 0 0 2 2 11 0 10 4 1
5976 1971 6 22,2 13 4 3 0 0 0 0 14 0 3 1 0
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ESTACIÓN AÑO MES P.TOTAL MENSUAL (mm)

PRECIPITACIÓ
N

 MAX 24 h 
(mm)

1º DÍA P. MÁX LLUVIA NIEVE GRANIZO TORMENTA NIEBLA ROCÍO ESCARCHA P>1MM P>10MM P>30MM

5976 1971 7 0 0 0 0 0 0 13 21 0 0 0 0
5976 1971 8 38,5 38,5 9 1 0 0 1 4 24 0 1 1 1
5976 1971 9 0 0 0 0 0 0 10 21 0 0 0 0
5976 1971 10 0 0 0 0 0 0 2 12 0 0 0 0
5976 1971 11 50,4 31,2 25 6 0 0 2 3 9 4 6 1 1
5976 1971 12 72,4 26 5 8 0 0 3 0 18 0 8 2 0
5976 1972 1 120,5 35,2 8 9 0 0 0 0 0 0 9 4 1
5976 1972 2 82,8 15,8 6 12 0 0 0 0 0 0 12 3 0
5976 1972 3 113,4 20 14 3 0 0 0 10 5 0
5976 1972 4 9,2 9,2 24 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0
5976 1972 5 13,4 6,9 1 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0
5976 1972 6 0 0 0 0 0 0 5 17 0 0 0 0
5976 1972 7 0 0 0 0 0 0 3 25 0 0 0 0
5976 1972 8 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0
5976 1972 9 45,6 23 4 5 0 0 1 0 0 0 5 2 0
5976 1972 10 148,1 43,5 5 12 0 0 2 0 0 0 11 5 2
5976 1972 11 80,3 30 3 9 0 0 5 0 0 0 8 3 1
5976 1972 12 157,3 63,3 8 6 0 0 4 0 0 0 6 4 2
5976 1973 1 70,5 17,4 16 9 0 0 1 6 21 1 9 3 0
5976 1973 2 12,8 7,5 10 3 0 0 0 1 13 4 3 0 0
5976 1973 3 58 28 11 4 0 0 1 4 10 0 4 2 0
5976 1973 4 0 0 0 0 0 0 3 13 0 0 0 0
5976 1973 5 53,1 16,4 4 5 0 0 2 1 4 0 5 3 0
5976 1973 6 1,8 1,8 5 2 0 0 1 6 13 0 1 0 0
5976 1973 7 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
5976 1973 8 0 0 0 0 0 0 4 7 0 0 0 0
5976 1973 9 0 0 0 0 0 0 3 21 0 0 0 0
5976 1973 10 11 6,5 16 3 0 0 0 3 10 0 3 0 0
5976 1973 11 43,5 17 5 5 0 0 3 0 8 0 5 2 0
5976 1973 12 113,7 36,5 22 6 0 0 1 1 14 2 6 4 2
5976 1974 1 47,3 12 2 8 0 0 0 3 14 0 8 2 0
5976 1974 2 43,5 11 2 9 0 0 0 0 11 0 8 1 0
5976 1974 3 32,9 12,4 22 4 0 0 0 0 0 0 4 2 0
5976 1974 4 108 25 13 12 0 0 5 0 0 0 12 3 0
5976 1974 5 10,7 6,2 3 3 0 0 1 0 0 0 3 0 0
5976 1974 6 65,4 31 27 4 0 0 3 0 0 0 4 2 1
5976 1974 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5976 1974 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5976 1974 10 51,5 51,5 24 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1
5976 1974 11 29,9 18,7 15 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0
5976 1974 12 7,6 4,6 10 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0
5976 1975 1 88,5 26,6 16 5 0 0 2 0 0 0 5 4 0
5976 1975 2 101,2 21,8 11 12 0 0 2 0 0 0 12 4 0
5976 1975 3 92,2 17 29 9 0 0 3 0 0 0 9 5 0
5976 1975 4 42 8,5 24 8 0 0 0 0 0 0 8 0 0
5976 1975 5 56,2 32 20 3 0 0 0 0 0 0 3 2 1
5976 1975 6 10 5 1 2 0 0 1 0 0 0 2 0 0
5976 1975 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5976 1975 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5976 1975 9 8,5 8,5 30 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
5976 1975 10 1,3 1,3 15 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
5976 1975 11 23,3 13,2 25 3 0 0 0 0 0 0 3 1 0
5976 1975 12 86,8 18 17 11 0 0 5 0 0 0 10 4 0
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ESTACIÓN AÑO MES P.TOTAL MENSUAL (mm)

PRECIPITACIÓ
N

 MAX 24 h 
(mm)

1º DÍA P. MÁX LLUVIA NIEVE GRANIZO TORMENTA NIEBLA ROCÍO ESCARCHA P>1MM P>10MM P>30MM

5976 1976 1 39,1 18 30 4 0 0 0 0 0 0 3 2 0
5976 1976 2 102,6 40 3 10 0 0 0 0 0 0 10 3 1
5976 1976 3 66,9 35 8 6 0 0 1 0 0 0 6 2 1
5976 1976 4 106,4 32 13 13 0 0 1 0 0 0 13 4 1
5976 1976 5 37,8 18,2 7 4 0 0 2 0 0 0 3 2 0
5976 1976 6 2,4 2,4 25 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0
5976 1976 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5976 1976 8 44,2 22,2 24 3 0 0 0 0 0 0 3 2 0
5976 1976 9 89 38 28 6 0 0 2 0 0 0 6 2 1
5976 1976 10 130 27,7 10 8 0 0 2 0 0 0 8 7 0
5976 1976 11 15 6 12 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0
5976 1976 12 177,9 35,7 24 16 0 0 4 0 0 0 15 7 2
5976 1977 1 181 47,5 30 15 0 0 0 0 0 0 15 6 1
5976 1977 2 98,5 27 21 10 0 0 3 0 0 0 10 4 0
5976 1977 3 15,3 8 11 4 0 0 1 0 0 0 4 0 0
5976 1977 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5976 1977 5 0,5 0,5 16 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0
5976 1977 6 28,6 18 12 3 0 0 2 0 0 0 3 1 0
5976 1977 7 5,6 3 2 3 0 0 2 0 0 0 2 0 0
5976 1977 8 1,5 1,5 20 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
5976 1977 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5976 1977 10 137,7 63,1 22 8 0 0 3 0 0 0 8 4 1
5976 1977 11 147,1 46,5 30 6 0 0 0 0 0 0 5 5 2
5976 1977 12 135,3 30 4 10 0 0 2 0 0 0 10 7 1
5976 1978 1 23,2 6 22 6 0 0 1 0 0 0 6 0 0
5976 1978 2 87,3 27,2 24 9 0 0 2 0 0 0 9 3 0
5976 1978 3 43,6 20 2 4 0 0 3 0 0 0 4 2 0
5976 1978 4 55,1 16 11 7 0 0 1 0 0 0 7 3 0
5976 1978 5 75 33 4 5 0 0 2 0 0 0 4 3 1
5976 1978 6 14 7,5 7 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0
5976 1978 7 0 0 0 0 0 0 0 0
5976 1978 8 0 0 0 0 0 0 0 0
5976 1978 9 2 2 4 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0
5976 1978 10 86 86 12 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1
5976 1978 11 36,2 14,2 10 3 0 0 1 0 0 0 3 2 0
5976 1978 12 164 47,2 17 17 0 0 2 0 0 0 15 5 1
5976 1979 1 201,2 33,7 24 12 0 0 2 0 0 0 10 7 1
5976 1979 2 125,6 36 10 10 0 0 1 0 0 0 9 5 1
5976 1979 3 62,4 12,5 19 9 0 0 3 0 0 0 8 3 0
5976 1979 4 24,6 15,8 13 3 0 0 0 0 0 0 3 1 0
5976 1979 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5976 1979 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5976 1979 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5976 1979 8 0 0 0 0 0 0 0 0
5976 1979 9 10 5 14 3 0 0 3 0 0 0 3 0 0
5976 1979 10 235,4 69,5 9 12 0 0 5 0 0 0 12 5 3
5976 1979 11 5,5 5,5 14 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
5976 1979 12 14,6 12 24 3 0 0 0 0 0 0 2 1 0
5976 1980 1 68,7 34,5 16 4 0 0 1 0 0 0 4 2 1
5976 1980 2 65 55,5 19 2 0 0 0 0 0 0 2 1 1
5976 1980 3 81,8 26 18 5 0 0 1 0 0 0 5 3 0
5976 1980 4 60,1 28 29 4 0 0 2 0 0 0 4 2 0
5976 1980 5 86,9 37,8 6 5 0 0 2 0 0 0 4 4 1
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ESTACIÓN AÑO MES P.TOTAL MENSUAL (mm)

PRECIPITACIÓ
N

 MAX 24 h 
(mm)

1º DÍA P. MÁX LLUVIA NIEVE GRANIZO TORMENTA NIEBLA ROCÍO ESCARCHA P>1MM P>10MM P>30MM

5976 1980 6 10,5 10,5 27 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0
5976 1980 9 3,7 3,7 28 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0
5976 1980 10 62,7 23,2 16 5 0 0 3 0 0 0 5 3 0
5976 1980 11 110 40,5 8 9 0 0 1 0 0 0 9 4 1
5976 1981 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5976 1981 2 14,4 5,6 27 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0
5976 1981 3 18 13,2 20 3 0 0 3 0 0 0 3 1 0
5976 1981 4 111,5 26 22 10 0 0 2 0 0 0 10 4 0
5976 1981 5 9,8 8,5 8 2 0 0 1 0 0 0 2 0 0
5976 1981 9 61 31 21 3 0 0 1 0 0 0 3 2 1
5976 1981 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5976 1981 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5976 1981 12 171,8 23,6 10 12 0 0 1 0 0 0 12 10 0
5976 1982 1 148,6 48 11 9 0 0 3 0 0 0 8 5 2
5976 1982 2 72,6 30 16 5 0 0 0 0 0 0 5 3 1
5976 1982 3 40,3 16,2 30 6 0 0 3 0 0 0 5 1 0
5976 1982 4 49,2 14,8 18 8 0 0 3 0 0 0 8 2 0
5976 1982 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5976 1982 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5976 1982 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5976 1982 8 2,2 2,2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
5976 1982 9 8,6 8,6 25 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
5976 1982 10 9,3 6,3 14 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0
5976 1982 11 191,3 70,3 25 6 0 0 1 0 0 0 6 3 3
5976 1982 12 54,1 20,8 21 4 0 0 0 0 0 0 4 3 0
5976 1983 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5976 1983 2 89,1 34,6 14 4 0 2 2 0 0 0 5 4 1
5976 1983 3 28,7 15,5 20 3 0 0 0 0 0 0 3 2 0
5976 1983 4 70,9 18,5 20 9 0 0 0 0 0 0 9 3 0
5976 1983 5 20,5 8 13 5 0 0 0 0 0 0 5 0 0
5976 1983 6 2,4 2,4 6 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0
5976 1983 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5976 1983 8 5 5 31 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0
5976 1983 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5976 1983 10 3,5 3,5 30 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
5976 1983 11 242,2 64 15 13 0 0 4 0 0 0 11 7 3
5976 1983 12 100,5 25 16 6 0 0 2 0 0 0 6 5 0
5976 1984 1 15,9 9,2 20 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0
5976 1984 2 54,5 24,8 28 4 0 0 3 0 0 0 4 2 0
5976 1984 3 74,4 20 19 8 0 0 4 0 0 0 8 3 0
5976 1984 4 28,2 15,5 24 4 0 0 1 0 0 0 4 1 0
5976 1984 5 61,7 20 17 9 0 0 2 0 0 0 9 3 0
5976 1984 6 3,6 3,6 18 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0
5976 1984 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5976 1984 8 0 0 0 0 0 0 0 0
5976 1984 9 2,2 2,2 7 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
5976 1984 10 15,9 11,4 19 2 0 0 0 0 0 0 2 1 0
5976 1984 11 229,9 51,8 5 11 0 0 1 2 3 0 11 7 3
5976 1984 12 26,2 15,2 8 3 0 0 0 0 14 0 3 1 0
5976 1985 1 172,8 56,5 5 9 0 0 3 0 4 2 9 6 1
5976 1985 2 83,9 37,7 20 8 0 0 0 0 3 0 8 3 1
5976 1985 3 5,8 3,5 8 2 0 0 0 0 2 0 2 0 0
5976 1985 4 60,3 17,7 25 8 0 0 2 0 2 0 8 2 0
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ESTACIÓN AÑO MES P.TOTAL MENSUAL (mm)

PRECIPITACIÓ
N

 MAX 24 h 
(mm)

1º DÍA P. MÁX LLUVIA NIEVE GRANIZO TORMENTA NIEBLA ROCÍO ESCARCHA P>1MM P>10MM P>30MM

5976 1985 5 31,9 15,5 2 3 0 0 3 0 5 0 3 1 0
5976 1985 6 6 6 18 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0
5976 1985 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5976 1985 8 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0
5976 1985 9 0 0 0 0 0 0 15 1 0 0 0 0
5976 1985 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5976 1985 11 81,5 47 25 4 0 0 1 0 5 0 4 3 1
5976 1985 12 160,3 38 28 8 0 3 3 0 0 0 11 5 2
5976 1986 1 34,9 18,7 7 6 0 0 1 0 0 0 6 1 0
5976 1986 2 116 23 7 12 0 0 1 3 0 0 11 7 0
5976 1986 3 58,6 21,2 3 5 0 0 0 0 7 0 5 2 0
5976 1986 4 59,3 17,8 5 5 0 0 0 0 2 0 5 3 0
5976 1986 5 6,2 6,2 5 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
5976 1986 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5976 1986 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5976 1986 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5976 1986 9 15,3 8 11 2 0 0 0 2 2 1 2 0 0
5976 1986 10 25,7 8,2 12 4 0 0 1 3 2 0 4 0 0
5976 1986 11 151,5 90 13 3 0 0 1 1 4 0 3 3 2
5976 1986 12 28,5 18,5 14 3 0 0 0 0 0 0 2 2 0
5976 1987 1 167,7 50 28 12 0 0 4 1 1 0 11 7 1
5976 1987 2 128,4 39 3 8 0 1 0 0 4 1 8 5 1
5976 1987 3 16,2 16,2 25 1 0 0 0 2 6 0 1 1 0
5976 1987 4 23,5 22 3 0 0 9 0 2 1 0
5976 1987 5 1,8 1,8 23 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
5976 1987 6 -0,3 -0,3 23 0 2 0 0 0 0 0
5976 1987 7 -0,3 -0,3 1 0 1 0 0 0 0 0
5976 1987 8 18 18 28 1 1 7 0 1 1 0
5976 1987 9 15 12,5 25 2 0 0 1 0 5 0 2 1 0
5976 1987 10 97,1 21 16 11 0 0 4 2 5 0 10 5 0
5976 1987 11 123,1 83,8 4 7 0 0 3 0 3 0 6 2 1
5976 1987 12 174,1 66,5 4 14 0 0 0 0 0 0 11 5 2
5976 1988 1 154,4 38,8 14 13 0 0 0 0 0 0 13 6 1
5976 1988 2 40 18,7 15 4 0 0 0 0 0 0 4 2 0
5976 1988 3 15,8 8,2 4 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0
5976 1988 4 11,8 5 3 6 0 0 0 0 0 0 3 0 0
5976 1988 5 54,1 25,5 5 4 0 0 0 0 0 0 4 2 0
5976 1988 6 31,4 12 13 7 0 0 0 0 0 0 6 1 0
5976 1988 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5976 1988 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5976 1988 10 135,8 70 15 7 0 0 0 0 0 0 6 4 1
5976 1988 11 145 44 26 7 0 0 0 0 0 0 5 5 2
5976 1988 12 3,5 2 24 4 0 0 0 0 0 0 2 0 0
5976 1989 1 83,4 28 11 5 0 0 0 0 0 0 5 4 0
5976 1989 2 121,9 60 9 7 0 0 0 0 0 0 7 4 1
5976 1989 3 12,2 9,2 28 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0
5976 1989 4 64,6 23,6 25 5 0 0 0 0 0 0 5 3 0
5976 1989 5 4,4 2,6 23 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0
5976 1989 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5976 1989 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5976 1989 8 -0,3 -0,3 11 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5976 1989 9 9,7 9,7 7 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
5976 1989 10 70,6 39,4 27 3 0 0 0 0 0 0 3 3 1
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ESTACIÓN AÑO MES P.TOTAL MENSUAL (mm)

PRECIPITACIÓ
N

 MAX 24 h 
(mm)

1º DÍA P. MÁX LLUVIA NIEVE GRANIZO TORMENTA NIEBLA ROCÍO ESCARCHA P>1MM P>10MM P>30MM

5976 1989 11 348,8 61,5 19 15 0 0 0 0 0 0 13 8 6
5976 1989 12 381,2 85,2 8 18 0 0 0 0 0 0 14 11 5
5976 1990 1 123,4 49,3 28 8 0 0 0 0 15 0 7 5 1
5976 1990 3 18,1 18,1 30 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0
5976 1990 4 74,4 40 8 1 1 5 0 3 3 1
5976 1990 5 0 0 0 0 0 0 11 1 0 0 0 0
5976 1990 6 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
5976 1990 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5976 1990 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5976 1990 9 1 1 29 1 0 0 0 2 10 0 1 0 0
5976 1990 10 90,4 30 15 8 0 0 2 1 3 0 8 3 1
5976 1990 11 81,5 21 7 7 0 0 0 0 16 0 7 4 0
5976 1990 12 125,9 64,5 19 6 0 0 1 5 12 1 5 4 1
5976 1991 1 5,7 3,2 23 2 0 0 0 1 15 6 2 0 0
5976 1991 2 208,6 134,2 18 11 0 0 2 0 10 1 8 4 1
5976 1991 3 159,4 40,4 7 7 0 2 2 0 6 0 7 6 2
5976 1991 4 20,2 8,4 16 4 0 0 3 1 5 0 4 0 0
5976 1991 5 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0
5976 1991 6 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0
5976 1991 7 0 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0
5976 1991 8 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0
5976 1991 9 67,7 43 28 3 0 0 2 2 3 0 3 2 1
5976 1991 10 104,8 34,5 11 8 0 0 6 0 12 0 5 4 1
5976 1991 11 53,8 38 30 3 0 0 1 1 16 0 3 2 1
5976 1991 12 75,3 27 14 9 0 0 0 2 13 0 7 2 0
5976 1992 1 6,8 3,6 30 2 0 0 0 1 5 3 2 0 0
5976 1992 2 47,3 19 24 6 0 0 1 2 4 0 6 2 0
5976 1992 3 26,1 23 30 3 0 0 0 0 8 0 3 1 0
5976 1992 4 84,8 31,2 3 6 0 0 0 7 20 0 5 3 1
5976 1992 5 2 0,9 13 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5976 1992 6 82,5 42,3 14 10 0 0 0 5 8 0 4 3 1
5976 1992 7 -0,3 -0,3 30 1 0 0 1 1 8 0 0 0 0
5976 1992 8 0 0 0 0 0 0 1 7 0 0 0 0
5976 1992 9 14,5 14,5 26 1 0 0 0 0 5 0 1 1 0
5976 1992 10 82,4 26,3 18 8 0 0 2 1 6 0 8 3 0
5976 1992 11 23 23 15 1 0 0 0 3 15 0 1 1 0
5976 1992 12 17,2 13,5 15 2 0 0 2 0 1 1 2 1 0
5976 1993 1 25,5 21,5 29 3 0 0 0 1 18 0 3 1 0
5976 1993 2 17,9 7,7 9 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0
5976 1993 3 49,9 28 13 5 0 0 0 0 0 0 4 1 0
5976 1993 4 59,5 14 30 9 0 1 2 0 0 0 9 2 0
5976 1993 5 90,3 49 2 6 0 0 3 0 0 0 6 3 1
5976 1993 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5976 1993 9 18 18 18 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0
5976 1993 10 242 68 10 9 0 0 2 0 0 0 9 6 3
5976 1993 11 107 25,5 23 9 0 0 4 2 1 0 8 4 0
5976 1993 12 16,2 10 13 2 0 0 0 3 22 0 2 1 0
5976 1994 1 54 32,5 6 6 0 0 0 3 3 3 5 2 1
5976 1994 2 96 42 15 16 0 0 2 3 10 0 12 3 1
5976 1994 3 0 0 0 0 0 0 2 16 0 0 0 0
5976 1994 4 32,3 15,8 23 2 0 9 0 5 1 0
5976 1994 5 69,4 45 12 10 0 0 1 2 8 0 6 2 1
5976 1994 6 -0,3 -0,3 16 0 0 6 0 0 0 0
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ESTACIÓN AÑO MES P.TOTAL MENSUAL (mm)

PRECIPITACIÓ
N

 MAX 24 h 
(mm)

1º DÍA P. MÁX LLUVIA NIEVE GRANIZO TORMENTA NIEBLA ROCÍO ESCARCHA P>1MM P>10MM P>30MM

5976 1994 7 0 0 0 0 0 0 6 2 0 0 0 0
5976 1994 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5976 1994 9 9,2 5 22 2 0 0 1 6 0 0 2 0 0
5976 1994 10 26,2 9,8 21 5 0 0 0 6 0 0 5 0 0
5976 1994 11 109,4 76,9 3 5 0 0 0 0 0 0 4 3 1
5976 1995 1 37,1 27 17 3 0 0 0 0 0 0 3 1 0
5976 1995 2 78,5 45,3 10 3 0 0 1 6 0 0 3 3 1
5976 1995 5 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0
5976 1995 11 104,6 47,8 29 6 0 0 2 1 0 0 6 5 1
5976 1995 12 315,4 77 7 17 0 0 0 0 0 0 16 11 4
5976 1996 1 486,1 72 20 24 0 0 0 0 0 0 23 15 6
5976 1996 2 60,3 28,7 15 9 0 0 0 0 0 0 8 1 0
5976 1996 3 69 15 9 13 0 0 0 0 0 0 12 2 0
5976 1996 4 46,7 19 21 8 0 0 0 0 0 0 5 1 0
5976 1996 5 85,3 31,8 2 9 0 0 0 0 0 0 7 3 1
5976 1996 9 28,8 12,7 20 8 0 0 1 0 1 0 4 2 0
5976 1996 10 64 63 13 2 1 1
5976 1996 11 132,4 40 13 7 0 0 0 0 0 0 6 5 2
5976 1996 12 493,1 110 21 22 0 0 0 0 0 0 21 14 3
5976 1997 1 149,1 44 7 14 0 0 0 0 0 0 11 5 1
5976 1997 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5976 1997 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5976 1997 4 40,9 24,9 19 3 0 0 0 0 0 0 3 2 0
5976 1997 5 47,3 18,2 31 5 0 0 0 0 0 0 5 2 0
5976 1997 6 21,9 14,8 5 3 0 0 0 0 0 0 3 1 0
5976 1997 9 80,6 37,3 28 6 0 0 0 0 0 0 4 3 1
5976 1997 10 64,8 24,1 26 6 0 0 0 0 0 0 5 2 0
5976 1997 11 157,8 56,8 25 19 0 0 0 0 0 0 19 3 1
5976 1997 12 204,6 82,3 17 13 0 0 0 0 0 0 12 6 1
5976 1998 1 87,7 26,8 30 8 0 0 0 0 0 0 8 3 0
5976 1998 2 65,5 26 3 7 0 0 0 0 0 0 6 3 0
5976 1998 3 33 30,1 28 2 0 0 0 0 0 0 2 1 1
5976 1998 4 30,2 15,6 14 8 0 0 0 0 0 0 6 1 0
5976 1998 5 32,1 12,8 13 6 0 0 0 0 0 0 5 1 0
5976 1998 6 0,8 0,8 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5976 1998 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5976 1998 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5976 1998 9 26,2 13,5 21 8 0 0 0 0 0 0 7 1 0
5976 1998 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5976 1998 11 10 10 4 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0
5976 1998 12 65,4 40 29 4 0 0 0 0 0 0 4 3 1
5976 1999 1 60,5 36,3 21 8 0 0 0 0 0 0 7 1 1
5976 1999 2 34,5 12,8 24 5 0 0 0 0 0 0 5 2 0
5976 1999 3 55,4 31,5 24 8 0 0 0 0 0 0 7 1 1
5976 1999 4 5,1 3 28 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0
5976 1999 5 17 17 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0
5976 1999 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5976 1999 7 0,3 0,3 27 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5976 1999 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5976 1999 9 27,6 21,8 19 4 0 0 0 0 0 0 3 1 0
5976 1999 10 143,6 36 20 7 0 0 0 0 0 0 7 5 2
5976 1999 11 10,1 4,4 13 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0
5976 1999 12 34,5 10,5 14 7 0 0 0 0 0 0 7 1 0
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ESTACIÓN AÑO MES P.TOTAL MENSUAL (mm)

PRECIPITACIÓ
N

 MAX 24 h 
(mm)

1º DÍA P. MÁX LLUVIA NIEVE GRANIZO TORMENTA NIEBLA ROCÍO ESCARCHA P>1MM P>10MM P>30MM

5976 2000 1 35,2 16 15 4 2 0
5976 2000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5976 2000 3 3,4 3,4 22 1 0 0
5976 2000 4 98,8 16,5 30 15 3 0
5976 2000 5 21,5 9,7 6 4 0 0
5976 2000 6 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
5976 2000 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5976 2000 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5976 2000 9 33 22 28 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0
5976 2000 10 84,8 50,2 11 8 0 0 0 0 0 0 8 2 1
5976 2000 11 101,5 23 28 9 0 1 0 0 0 0 9 3 0
5976 2000 12 302,8 70 23 13 0 0 0 0 0 0 13 8 3
5976 2001 1 131 23 11 13 0 0 0 0 0 0 12 5 0
5976 2001 2 38,4 20 23 4 2 0
5976 2001 3 71,3 20,8 3 12 0 0 0 0 0 0 12 3 0
5976 2001 4 1,2 1,2 30 1 0 0
5976 2001 5 23,6 16,5 2 3 0 0 0 0 0 0 2 1 0
5976 2001 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5976 2001 7 0,3 0,3 30 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5976 2001 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5976 2001 9 28,1 11 21 5 0 0 0 0 0 0 5 2 0
5976 2001 10 48,5 19,5 19 4 0 0 0 0 0 0 4 3 0
5976 2001 11 52,1 36,4 4 4 2 1
5976 2001 12 37,7 10,3 11 11 0 0 0 0 0 0 9 1 0
5976 2002 1 59,5 41,5 2 2 2 1
5976 2002 2 18,1 9,1 17 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0
5976 2002 3 105,6 31,2 15 11 0 0 0 0 0 0 11 4 1
5976 2002 4 49,6 11 7 9 0 0 0 0 0 0 7 2 0
5976 2002 5 15,4 7,6 8 3 0 0
5976 2002 6 4,5 4,5 4 1 0 0
5976 2002 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5976 2002 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5976 2002 9 25,1 7,2 21 6 0 0 0 0 0 0 5 0 0
5976 2002 10 26,5 9,1 9 7 0 0 0 0 0 0 7 0 0
5976 2002 11 223,1 43,1 14 13 8 3
5976 2002 12 133,9 30 26 11 0 0 0 0 0 0 11 5 1
5976 2003 1 85,9 25,1 20 7 4 0
5976 2003 2 81,3 19,5 18 9 0 0 0 0 0 0 9 4 0
5976 2003 3 52,7 28,5 27 6 2 0
5976 2003 4 94,3 38,2 22 8 0 0 1 0 0 0 8 2 1
5976 2003 5 0,3 0,2 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5976 2003 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5976 2003 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5976 2003 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5976 2003 9 62,9 62,9 30 1 1 1
5976 2003 10 182,3 32,5 26 16 0 0 0 0 0 0 16 7 1
5976 2003 11 148,6 52 22 7 4 2
5976 2004 3 43 15,7 28 4 0 0 0 0 11 0 3 3 0
5976 2004 4 137,5 43 8 5 0 0 0 0 0 0 5 5 2
5976 2004 5 54,1 42,1 2 3 0 0 1 0 0 0 3 1 1
5976 2004 6 0,2 0,1 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5976 2004 7 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
5976 2004 8 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
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ESTACIÓN AÑO MES P.TOTAL MENSUAL (mm)

PRECIPITACIÓ
N

 MAX 24 h 
(mm)

1º DÍA P. MÁX LLUVIA NIEVE GRANIZO TORMENTA NIEBLA ROCÍO ESCARCHA P>1MM P>10MM P>30MM

5976 2004 9 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0
5976 2004 10 116,6 42 18 11 0 0 0 0 0 0 11 2 2
5976 2004 11 3 3 30 1 0 0 0 0 19 0 1 0 0
5976 2004 12 52 28 2 4 0 0 0 0 18 0 4 2 0
5976 2005 1 0 0 0 0 0 0 3 15 2 0 0 0
5976 2005 2 86,7 45,1 28 6 0 0 0 0 0 0 6 3 1
5976 2005 3 55,8 25 3 7 0 0 0 0 7 0 7 1 0
5976 2005 4 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0
5976 2005 5 3,1 3 29 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0
5976 2005 6 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
5976 2005 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5976 2005 8 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0
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APÉNDICE 2. UBICACIÓN ESTACIONES 
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APÉNDICE 3. CLASIFICACIÓN PAPADAKIS 
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APÉNDICE 4. ÍNDICE DE TURC EN SECANO 
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APÉNDICE 5. ÍNDICE DE TURC EN REGADÍO 
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APÉNDICE 6. DATOS MAREAS 
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Nivel del Mar  
Mareografo de Bonanza ( 3332 )  

Tabla de Datos Mensuales (Extremos)  

Para el Año : 1993  

Valores calculados sobre la serie original (no filtrada)  
de datos observados cada 5 min.  

Mes  
   
   

Nivel  
Medio  
(cm)  

Nivel  
Máximo  

(cm)  

Día  
del  

Máximo  

Nivel  
Mínimo  
(cm)  

Día  
del  

Mínimo  

Eficacia  
(%)  

   

Dic.  155  328  14  19  30  100  

Oct.  173  362  16  21  18  100  

Jul.  168  333  22  34  21  99  

Ene.  151  317  10  3  9  100  

Abr.  161  330  8  3  6  100  

Sep.  167  354  17  20  16  100  

Mar.  160  349  9  7  8  100  

Ago.  168  352  19  24  18  100  

Nov.  173  335  16  18  14  100  

Jun.  165  317  5  35  3  100  

Feb.  159  343  9  5  7  100  

May.  167  324  6  25  7  99  

 

 

 

 

 

 

 

Nivel del Mar  
Mareografo de Bonanza ( 3332 )  

Tabla de Datos Mensuales (Extremos)  

Para el Año : 1994  

Valores calculados sobre la serie original (no filtrada)  
de datos observados cada 5 min.  

Mes  
   
   

Nivel  
Medio  
(cm)  

Nivel  
Máximo  

(cm)  

Día  
del  

Máximo  

Nivel  
Mínimo  
(cm)  

Día  
del  

Mínimo  

Eficacia  
(%)  

   

Dic.  164  346  3  28  5  99  

Oct.  176  354  6  26  5  99  

Jul.  169  325  24  40  22  100  

Ene.  151  316  10  -3  29  100  

Abr.  158  325  26  11  26  83  

Sep.  169  338  7  24  6  99  

Mar.  158  335  29  9  28  100  

Ago.  169  326  21  32  10  99  

Nov.  174  358  5  33  2  98  

Jun.  166  337  24  37  25  100  

Feb.  161  381  28  16  10  100  

May.  168  333  27  29  26  99  

 



ANEJO 5: CLIMATOLOGÍA E HIDROLOGÍA 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN: MEJORA DE LA SEGURIDAD VIAL.  ACONDICIONAMIENTO DEL ENLACE DE TRES CAMINOS. CARRETERAS A-4, A-48 Y CA-33. PROVINCIA DE CÁDIZ.                                                                                                                                   

 
Nivel del Mar  

Mareografo de Bonanza ( 3332 )  
Tabla de Datos Mensuales (Extremos)  

Para el Año : 1995  

Valores calculados sobre la serie original (no filtrada)  
de datos observados cada 5 min.  

Mes  
   
   

Nivel  
Medio  
(cm)  

Nivel  
Máximo  

(cm)  

Día  
del  

Máximo  

Nivel  
Mínimo  
(cm)  

Día  
del  

Mínimo  

Eficacia  
(%)  

   

Dic.  180  361  23  44  24  99  

Oct.  171  334  26  31  25  99  

Jul.  169  337  13  31  13  94  

Ene.  156  329  1  16  2  99  

Abr.  171  335  16  32  17  99  

Sep.  165  331  9  19  26  99  

Mar.  167  323  18  20  2  100  

Ago.  169  338  11  25  11  97  

Nov.  173  342  25  16  23  99  

Jun.  168  335  14  28  13  98  

Feb.  161  330  1  22  1  100  

May.  168  334  15  27  15  98  

 

 

 

 

 

 

 
Nivel del Mar  

Mareografo de Bonanza ( 3332 )  
Tabla de Datos Mensuales (Extremos)  

Para el Año : 1996  

Valores calculados sobre la serie original (no filtrada)  
de datos observados cada 5 min.  

Mes  
   
   

Nivel  
Medio  
(cm)  

Nivel  
Máximo  

(cm)  

Día  
del  

Máximo  

Nivel  
Mínimo  
(cm)  

Día  
del  

Mínimo  

Eficacia  
(%)  

   

Dic.  193  359  13  41  10  99  

Oct.  169  337  13  27  26  99  

Jul.  172  356  31  26  3  96  

Ene.  197  386  22  33  20  98  

Abr.  168  319  5  19  17  99  

Sep.  171  344  27  12  27  98  

Mar.  174  351  20  22  18  99  

Ago.  168  354  1  15  29  91  

Nov.  169  349  11  34  24  98  

Jun.  168  331  3  29  3  99  

Feb.  166  349  20  11  21  99  

May.  176  350  6  46  4  99  
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Nivel del Mar  

Mareografo de Bonanza ( 3332 )  
Tabla de Datos Mensuales (Extremos)  

Para el Año : 1997  

Valores calculados sobre la serie original (no filtrada)  
de datos observados cada 5 min.  

Mes  
   
   

Nivel  
Medio  
(cm)  

Nivel  
Máximo  

(cm)  

Día  
del  

Máximo  

Nivel  
Mínimo  
(cm)  

Día  
del  

Mínimo  

Eficacia  
(%)  

   

Dic.  181  349  17  35  14  100  

Oct.  181  363  16  27  15  98  

Jul.  169  343  21  35  23  100  

Ene.  -  319  23  58  27  59  

Abr.  172  349  8  27  7  99  

Sep.  179  378  17  30  19  98  

Mar.  168  365  10  16  10  99  

Ago.  173  354  20  26  20  88  

Nov.  186  334  14  37  16  95  

Jun.  174  330  5  39  23  100  

Feb.  158  358  9  10  10  100  

May.  172  328  6  33  8  85  

 

 

 

 

 

 

 

 
Nivel del Mar  

Mareografo de Bonanza ( 3332 )  
Tabla de Datos Mensuales (Extremos)  

Para el Año : 1998  

Valores calculados sobre la serie original (no filtrada)  
de datos observados cada 5 min.  

Mes  
   
   

Nivel  
Medio  
(cm)  

Nivel  
Máximo  

(cm)  

Día  
del  

Máximo  

Nivel  
Mínimo  
(cm)  

Día  
del  

Mínimo  

Eficacia  
(%)  

   

Dic.  162  338  31  21  5  100  

Oct.  168  353  6  14  7  99  

Jul.  175  328  11  49  22  98  

Ene.  171  373  31  36  29  100  

Abr.  165  337  26  14  27  100  

Sep.  176  351  7  25  8  99  

Mar.  164  372  29  17  1  99  

Ago.  177  348  10  48  10  98  

Nov.  167  352  4  27  5  99  

Jun.  172  327  24  44  23  100  

Feb.  177  360  1  11  27  100  

May.  172  344  27  36  26  100  
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Nivel del Mar 

Mareografo de Bonanza ( 3332 )  

Tabla de Datos Mensuales (Extremos)  

Para el Año : 1999  

Valores calculados sobre la serie original (no filtrada)  

de datos observados cada 5 min.  

Mes  
   
   

Nivel  
Medio  
(cm)  

Nivel  
Máximo  

(cm)  

Día  
del  

Máximo  

Nivel  
Mínimo  
(cm)  

Día  
del  

Mínimo  

Eficacia  
(%)  

   

Dic.  163  318  24  26  24  100  

Oct.  182  369  25  46  8  100  

Jul.  172  330  13  36  13  100  

Ene.  159  333  1  17  3  100  

Abr.  -  -  -  -  -  0  

Sep.  176  345  26  35  27  100  

Mar.  -  331  18  16  2  58  

Ago.  175  331  12  36  11  100  

Nov.  176  328  24  34  25  100  

Jun.  -  328  15  32  14  68  

Feb.  154  311  1  9  18  100  

May.  -  -  -  -  -  0  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nivel del Mar  

Mareografo de Bonanza ( 3332 )  

Tabla de Datos Mensuales (Extremos)  

Para el Año : 2000  

Valores calculados sobre la serie original (no filtrada)  

de datos observados cada 5 min.  

Mes  
   
   

Nivel  
Medio  
(cm)  

Nivel  
Máximo  

(cm)  

Día  
del  

Máximo  

Nivel  
Mínimo  
(cm)  

Día  
del  

Mínimo  

Eficacia  
(%)  

   

Dic.  181  334  27  30  11  100  

Oct.  170  315  14  38  14  97  

Jul.  174  337  2  40  31  100  

Ene.  164  331  23  33  21  99  

Abr.  177  335  7  40  5  99  

Sep.  177  338  28  37  27  99  

Mar.  165  333  21  37  8  99  

Ago.  174  349  30  37  28  100  

Nov.  171  326  13  43  11  100  

Jun.  170  331  3  44  3  100  

Feb.  158  327  20  31  21  99  

May.  173  331  4  48  5  100  
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Nivel del Mar  

Mareografo de Bonanza ( 3332 )  

Tabla de Datos Mensuales (Extremos)  

Para el Año : 2001  

Valores calculados sobre la serie original (no filtrada)  
de datos observados cada 5 min.  

Mes  
   
   

Nivel  
Medio  
(cm)  

Nivel  
Máximo  

(cm)  

Día  
del  

Máximo  

Nivel  
Mínimo  
(cm)  

Día  
del  

Mínimo  

Eficacia  
(%)  

   

Dic.  175  322  15  46  2  97  

Oct.  179  351  17  37  16  86  

Jul.  170  340  23  39  20  100  

Ene.  175  368  12  48  9  99  

Abr.  163  317  9  13  8  99  

Sep.  180  367  18  39  17  100  

Mar.  182  357  10  43  13  99  

Ago.  172  349  20  31  20  99  

Nov.  176  327  15  43  14  99  

Jun.  170  330  23  50  5  100  

Feb.  165  335  10  12  10  86  

May.  169  314  7  40  24  100  

 

 

 

 

 

 

 

Nivel del Mar  

Mareografo de Bonanza ( 3332 )  

Tabla de Datos Mensuales (Extremos)  

Para el Año : 2002  

Valores calculados sobre la serie original (no filtrada)  
de datos observados cada 5 min.  

Mes  
   
   

Nivel  
Medio  
(cm)  

Nivel  
Máximo  

(cm)  

Día  
del  

Máximo  

Nivel  
Mínimo  
(cm)  

Día  
del  

Mínimo  

Eficacia  
(%)  

   

Dic.  178  321  4  34  5  100  

Oct.  178  365  8  37  7  100  

Jul.  171  308  13  48  12  100  

Ene.  167  336  2  25  31  99  

Abr.  178  341  28  37  27  100  

Sep.  179  357  8  36  7  99  

Mar.  173  358  1  33  30  99  

Ago.  172  338  10  38  11  100  

Nov.  179  336  4  33  7  100  

Jun.  169  304  25  52  25  99  

Feb.  164  338  28  27  28  100  

May.  167  308  26  37  25  100  
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Nivel del Mar  

Mareografo de Bonanza ( 3332 )  

Tabla de Datos Mensuales (Extremos)  

Para el Año : 2003  

Valores calculados sobre la serie original (no filtrada)  
de datos observados cada 5 min.  

Mes  
   
   

Nivel  
Medio  
(cm)  

Nivel  
Máximo  

(cm)  

Día  
del  

Máximo  

Nivel  
Mínimo  
(cm)  

Día  
del  

Mínimo  

Eficacia  
(%)  

   

Dic.  177  335  25  23  23  100  

Oct.  184  366  25  52  24  84  

Jul.  171  324  14  58  13  99  

Ene.  166  330  21  35  31  99  

Abr.  178  339  16  32  17  99  

Sep.  178  348  27  47  26  99  

Mar.  175  348  20  40  20  99  

Ago.  178  332  29  49  29  99  

Nov.  180  368  24  52  26  100  

Jun.  177  327  15  49  14  99  

Feb.  167  348  19  27  2  100  

May.  173  335  16  46  15  100  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nivel del Mar  

Mareografo de Bonanza ( 3332 )  

Tabla de Datos Mensuales (Extremos)  

Para el Año : 2004  

Valores calculados sobre la serie original (no filtrada)  
de datos observados cada 5 min.  

Mes  
   
   

Nivel  
Medio  
(cm)  

Nivel  
Máximo  

(cm)  

Día  
del  

Máximo  

Nivel  
Mínimo  
(cm)  

Día  
del  

Mínimo  

Eficacia  
(%)  

   

Dic.  167  332  14  46  10  100  

Oct.  181  339  27  40  17  99  

Jul.  173  335  4  45  3  98  

Ene.  165  325  24  35  23  86  

Abr.  173  335  7  35  5  99  

Sep.  175  336  28  34  16  96  

Mar.  167  320  8  32  8  99  

Ago.  176  343  1  45  30  96  

Nov.  173  323  12  40  14  99  

Jun.  172  325  5  40  3  99  

Feb.  175  365  21  45  7  99  

May.  174  344  5  47  6  99  
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Nivel del Mar  

Mareografo de Bonanza ( 3332 )  

Tabla de Datos Mensuales (Extremos)  

Para el Año : 2005  

Valores calculados sobre la serie original (no filtrada)  
de datos observados cada 5 min.  

Mes  
   
   

Nivel  
Medio  
(cm)  

Nivel  
Máximo  

(cm)  

Día  
del  

Máximo  

Nivel  
Mínimo  
(cm)  

Día  
del  

Mínimo  

Eficacia  
(%)  

   

Dic.  166  315  2  36  31  95  

Oct.  179  345  17  40  16  99  

Jul.  172  349  23  42  23  100  

Ene.  157  315  12  20  12  99  

Abr.  167  331  8  23  10  96  

Sep.  -  354  18  32  20  80  

Mar.  171  337  11  30  9  98  

Ago.  176  358  21  34  22  99  

Nov.  -  311  3  55  5  43  

Jun.  174  328  24  48  24  92  

Feb.  161  323  9  13  10  99  

May.  -  306  26  39  23  89  
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APÉNDICE 7. ISOLÍNEAS PRECIPITACIONES MÁXIMAS 
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APÉNDICE 8. PLANO DE CUENCAS 
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APÉNDICE 9. POLÍGONOS THIESSEN 
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