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A-4

E-5

ESCARIFICADO

FIRME EXISTENTE

PASO MEDIANA A-4

(EXISTENTE)

REPOSICION VIA DE SERVICIO A-4 M.D.

EJE 33

SEVILLA - CADIZ

EJE 1
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16.1

OBRAS COMPLEMENTARIAS

CERRAMIENTOS

 PLANTA

1

2
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4

5

9
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6
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8

LEYENDA

CERRAMIENTO PROYECTADO

CONEXIÓN CON CERRAMIENTO EXISTENTE

CERRAMIENTO EXISTENTE
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ALAMBRES DE TENSION

POSTE EXTREMO

POSTE INTERMEDIO

POSTE PRINCIPAL

POSTE EXTREMO

POSTE  Ø 48x1.5mm

CIMENTACION  0,30x0,40 m.

POSTE INTERMEDIO

RIOSTRA  Ø 42x1.5mm

POSTE  Ø 48x1.5mm

CIMENTACION  0,30x0.40 m.

POSTE PRINCIPAL

0

.

3

0

3.00

30.00

0.75 0.75

1.50

: ANGULO ENTRE ALINEACIONES

0

.
3

0

POSTE EXTREMO

POSTE INTERMEDIO

POSTE PRINCIPAL

POSTE EXTREMO

VALLA DE CERRAMIENTO

ALZADO

PLANTA

HORMIGON HM-20

GALVANIZADOS 560 gr. zinc/m2.

GALVANIZADOS 560 gr. zinc/m2.

CIMENTACION  0,30x0.40 m.

POSTE  Ø 48x1.5mm

RIOSTRA  Ø 42x1.5mm

GALVANIZADOS 560 gr. zinc/m2.

Ø 3,40 mm GALVANIZADO 225 gr. zinc/m2

MALLA METALICA SIMPLE TORSION 50 mm DE ANCHO DE MALLA Y

ALAMBRES Ø2,2 mm GALVANIZADA 80 gr. zinc/m2

PLETINA 30 x 3 mm.

PLETINA 30 x 3 mm.

DETALLE "G"

D

D

1.- TODAS LAS COTAS EM MILIMETROS.

2.- EL TRATAMIENTO DE LOS TUBOS SERA GALVANIZADO A 560 g/m.

3.- EL HORMIGON A EMPLEAR SERA HM-20

NOTAS:

ESPESORES DE POSTES:

POSTES NORMALES GALVANIZADOS (INTERMEDIOS)= 1,50mm.

POSTES DE TENSION (JAVALCON 2 TORNAPUNTAS)= 1.50mm.

POSTES DE ESQUINA GALVANIZADOS (JAVALCON 2 TORNAPUNTAS)= 1.50mm.

POSTES TERMINALES GALVANIZADOS (ARRANQUE)= 1.50mm.

2

DETALLE "C"

TUBO Ø  42

TUBO Ø 48

F F

DETALLE "A"

POSTE DE TENSION (PLANTA)

TUBO Ø 48

TUBO Ø 42

DETALLE "B"

TUBO Ø 48

ESCALA 1:1

SECCION E-E (PLANTA)

ESCALA 1:2

DETALLE "B" (ALZADO)

PLETINA 30/3

TALADRO Ø 5

EE

POSTE DE TENSION (ALZADO)

SECCION D - D
POSTE EN ESQUINA Y EXTREMO (ALZADO)

POSTE EN ESQUINA (PLANTA)

TUBO Ø 48

ESCALA 1:2

SECCION D-D (PLANTA)

ESCALA 1:2

DETALLE "A" (ALZADO)

PLETINA 30/3

PLETINA 40/4

TALADRO Ø 10

TALADRO Ø 5

DD

ESCALA 1:2

DETALLE "G"

CABEZA DE SOPORTE

PLETINA 40/4

TUBO Ø 48

PLETINA 30/3

ESCALA 1:2

DETALLE "C"

SECCION F-F (PLANTA)
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