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5.1.2

PLANTA DE TRAZADO

Y REPLANTEO

EJES

1

2

3

4

5

9

10

6

7

8

CHICLANA - POLÍGONO DE

TRES CAMINOS. EJE 2

Nº X Y

BR-101 218.295,877 4.037.680,853

BR-102 218.228,493 4.038.066,957

BR-103 218.006,187 4.038.234,184

BR-104 217.882,514 4.038.421,939

BR-105 217.801,105 4.038.542,670

BR-106 217.636,655 4.038.767,559

BR-107 217.361,844 4.039.317,532

BR-108 217.219,511 4.039.531,044

BR-109 217.079,635 4.039.735,680

BR-110 216.994,479 4.039.867,826

BR-100 216.887,526 4.040.069,708

BR-111 216.753,007 4.040.250,699

BR-112 216.655,745 4.040.453,497

BR-113 217.429,905 4.040.757,221

BR-114 217.151,397 4.040.742,707

BR-115 216.842,322 4.040.806,521

BR-116 216.384,453 4.040.650,617

BR-117 216.035,432 4.040.728,808

BR-118 215.764,452 4.040.726,874

BR-119 215.491,215 4.040.776,537

BR-120 215.267,736 4.040.931,749

Z
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3,215

2,947

2,946

2,935

2,827

2,974

2,098

2,453

2,385

2,658

2,658

2,915

12,503

2,773

2,847

2,627

2,846
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8

CHICLANA - POLÍGONO DE

TRES CAMINOS. EJE 2

Nº X Y

BR-101 218.295,877 4.037.680,853

BR-102 218.228,493 4.038.066,957

BR-103 218.006,187 4.038.234,184

BR-104 217.882,514 4.038.421,939

BR-105 217.801,105 4.038.542,670

BR-106 217.636,655 4.038.767,559

BR-107 217.361,844 4.039.317,532

BR-108 217.219,511 4.039.531,044

BR-109 217.079,635 4.039.735,680

BR-110 216.994,479 4.039.867,826

BR-100 216.887,526 4.040.069,708

BR-111 216.753,007 4.040.250,699

BR-112 216.655,745 4.040.453,497

BR-113 217.429,905 4.040.757,221

BR-114 217.151,397 4.040.742,707

BR-115 216.842,322 4.040.806,521

BR-116 216.384,453 4.040.650,617

BR-117 216.035,432 4.040.728,808

BR-118 215.764,452 4.040.726,874

BR-119 215.491,215 4.040.776,537

BR-120 215.267,736 4.040.931,749
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12,503

2,773

2,847

2,627

2,846
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5.1.3

PLANTA DE TRAZADO

Y REPLANTEO

EJES

CHICLANA - CÁDIZ

EJE 4

Nº X Y

BR-101 218.295,877 4.037.680,853

BR-102 218.228,493 4.038.066,957

BR-103 218.006,187 4.038.234,184

BR-104 217.882,514 4.038.421,939

BR-105 217.801,105 4.038.542,670

BR-106 217.636,655 4.038.767,559

BR-107 217.361,844 4.039.317,532

BR-108 217.219,511 4.039.531,044

BR-109 217.079,635 4.039.735,680

BR-110 216.994,479 4.039.867,826

BR-100 216.887,526 4.040.069,708

BR-111 216.753,007 4.040.250,699

BR-112 216.655,745 4.040.453,497

BR-113 217.429,905 4.040.757,221

BR-114 217.151,397 4.040.742,707

BR-115 216.842,322 4.040.806,521

BR-116 216.384,453 4.040.650,617

BR-117 216.035,432 4.040.728,808

BR-118 215.764,452 4.040.726,874

BR-119 215.491,215 4.040.776,537

BR-120 215.267,736 4.040.931,749
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2,915

12,503

2,773

2,847
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2,846



L
I
N

E
A

 
D

E
 
S

O
L
A

P
E

 
C

O
N

 
H

O
J
A

 
2
 
D

E
 
1
0

L
I
N

E
A

 
D

E
 
S

O
L
A

P
E

 
C

O
N

 
H

O
J
A

 
3
 
D

E
 
1
0

L
I
N

E
A

 
D

E
 
S

O
L

A
P

E
 
C

O
N

 
H

O
J
A

 
3

 
D

E
 
1

0

L
I
N

E
A

 
D

E
 
S

O
L

A
P

E
 
C

O
N

 
H

O
J
A

 
9

 
D

E
 
1

0

L
IN

E
A

 D
E

 S
O

L
A

P
E

 C
O

N
 H

O

J
A

 3
 D

E
 1

0

L
IN

E
A

 D
E

 S
O

L
A

P
E

 C
O

N
 H

O

J
A

 4
 D

E
 1

0

4

+

4

3

4

.
1

1

R

=

5

0

0

0

R

E

C

T

A

4

+

4

6

9

.
3

9

R

E

C

T

A

A

=

1

2

0

4

+

5

2

6

.

9

9

A

=

1

2

0

R

=

2

5

0

4
+

8
1
1
.
1
2

R
=

2
5
0

A
=

1
2
0

4
+

8
6

8
.
7

2

4
+

8
6

8
.
7

2

A
=

1
2

0

A
=

1
7

0

4
+

9
4
0
.
9
7

A
=

1
7
0

R
=

4
0
0

5

+

0

8

1

.

4

4

R

=

4

0

0

4

+

4

0

0

4

+

5

0

0

4

+

6

0

0

4

+

7

0

0

4
+

8
0
0

4
+

9
0
0

5

+

0

0

0

0

+

9

0

0

0
+

7
0
0

0
+

6
0
0

0

+

5

0

0

1
+

6
5
6
.
5
0

2

+

2

0

0

2
+

1
0
0

1

+

9

0

0

1

+

8

0

0

1

+

7

6

0

2

+

0

0

0

2

+

2

3

0

.

7

1

MURO E-2 -  EJE1

ESTRIBO 2

MURO E-2 - EJE1 -

EJE20 ESTRIBO 2

REPOSICIÓN

VÍA VERDE

MURO E-1 - EJE7 -

EJE19 ESTRIBO 2

ESCARIFICADO

FIRME EXISTENTE

4

+

3

0

0

4
+

4
0
0

4

+

5

0

0

4
+

6
0
0

4

+

7

0

0

CAÑO

ZURRAQUE

POLÍGONO DE

TRES CAMINOS

ENLACE

TRES CAMINOS

PUENTE

EXISTENTE DUQUE

DE LA VICTORIA

B

R

-

1

1

2

B

R

-

1

1

6

B

R

-

1

1

7

CHICLANA - CADIZ

EJE 4

CHICLANA - SEVILLA

EJE 5

REPOSICION VIA DE SERVICIO A-4 M.D.

EJE 33RAMAL SEVILLA - ACCESO AL POLIGONO

EJE 22

CADIZ - CHICLANA VI

EJE 7

POLIGONO DE TRES CAMINOS - CHICLANA

EJE 15

POLIGONO DE TRES CAMINOS - SEVILLA

EJE 16

CADIZ - SEVILLA

EJE 20

SEVILLA - CADIZ

EJE 1

PUERTA VERDE 1

EJE 50

SEVILLA - CHICLANA IV

EJE 19

ACCESO AL POLIGONO DESDE CHICLANA

EJE 2

ESTRUCTURA

E2 (EJE 1)

ESTRUCTURA

E2 (EJES 1-20)

ESTRUCTURA

E1 (EJE 7)

ESTRUCTURA

E1 (EJES 7-19)

ESTRUCTURA

E1 (EJE 19)

SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS

DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS

DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN ANDALUCÍA OCCIDENTAL

29-CA-4140

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN

MEJORA DE LA SEGURIDAD VIAL

ACONDICIONAMIENTO DEL ENLACE TRES CAMINOS

CARRETERAS A-4, A-48 Y CA-33 (CÁDIZ)

INGENOVA

MINISTERIO

DE TRANSPORTES, MOVILIDAD

Y AGENDA URBANA

40m30100 20

5.1.3

PLANTA DE TRAZADO

Y REPLANTEO

EJES

1

2

3

4

5

9

10

6

7

8

CHICLANA - CÁDIZ

EJE 4

Nº X Y

BR-101 218.295,877 4.037.680,853

BR-102 218.228,493 4.038.066,957
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BR-104 217.882,514 4.038.421,939
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BR-113 217.429,905 4.040.757,221

BR-114 217.151,397 4.040.742,707
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BR-116 216.384,453 4.040.650,617
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BR-101 218.295,877 4.037.680,853

BR-102 218.228,493 4.038.066,957

BR-103 218.006,187 4.038.234,184

BR-104 217.882,514 4.038.421,939

BR-105 217.801,105 4.038.542,670

BR-106 217.636,655 4.038.767,559

BR-107 217.361,844 4.039.317,532

BR-108 217.219,511 4.039.531,044

BR-109 217.079,635 4.039.735,680

BR-110 216.994,479 4.039.867,826

BR-100 216.887,526 4.040.069,708

BR-111 216.753,007 4.040.250,699

BR-112 216.655,745 4.040.453,497

BR-113 217.429,905 4.040.757,221

BR-114 217.151,397 4.040.742,707

BR-115 216.842,322 4.040.806,521

BR-116 216.384,453 4.040.650,617

BR-117 216.035,432 4.040.728,808

BR-118 215.764,452 4.040.726,874

BR-119 215.491,215 4.040.776,537

BR-120 215.267,736 4.040.931,749

Z

3,454

11,666

3,475

3,177

3,215

2,947

2,946

2,935

2,827

2,974

2,098

2,453

2,385

2,658

2,658

2,915

12,503

2,773

2,847

2,627

2,846



L
I
N

E
A

 
D

E
 
S

O
L

A
P

E
 
C

O
N

 
H

O
J
A

 
4

 
D

E
 
1

0

L
I
N

E
A

 
D

E
 
S

O
L

A
P

E
 
C

O
N

 
H

O
J
A

 
5

 
D

E
 
1

0

L
I
N

E
A

 
D

E
 
S

O
L

A
P

E
 
C

O
N

 
H

O
J
A

 
5

 
D

E
 
1

0

L
I
N

E
A

 
D

E
 
S

O
L

A
P

E
 
C

O
N

 
H

O
J
A

 
6

 
D

E
 
1

0

3
+

3
1

5
.
5

5

R
E

C
T

A

R
=

1
0

0
0

0

3
+

5
5

8
.
2

6

R
=

1
0

0
0

0

R
E

C
T

A

2
+

9
0
0

3
+

0
0
0

3
+

1
0
0

3
+

2
0
0

3
+

3
0
0

3
+

4
0
0

3
+

5
0
0

3
+

6
0
0

0
+

0
0
0

0
+

1
0
0

0
+

2
0
0

0
+

3
0
0

0
+

4
0
0

1

+

0

0

0

1
+

1
0
0

1
+

2
0
0

1
+

3
0
0

1
+

4
0
0

1
+

4
8
0
.
6
0

0

+

5

0

0

TREN-TRANVÍA ENTRE CHICLANA DE LA

FRONTERA Y SAN FERNANDO

TRAMO: CHICLANA - CAÑO ZURRAQUE

SUBTRAMO INTERURBANO

B

R

-

1

0

7

B

R

-

1

0

8

B

R

-

1

0

9

CHICLANA - CADIZ

EJE 4

CAMBIO DE SENTIDO

CHICLANA - TRES CAMINOS

EJE 23

CAMBIO DE SENTIDO

CHICLANA - TRES CAMINOS

EJE 23

SEVILLA - CHICLANA IV

EJE 19

A-48

E-5

SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS

DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS

DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN ANDALUCÍA OCCIDENTAL

29-CA-4140

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN

MEJORA DE LA SEGURIDAD VIAL

ACONDICIONAMIENTO DEL ENLACE TRES CAMINOS

CARRETERAS A-4, A-48 Y CA-33 (CÁDIZ)

INGENOVA

MINISTERIO

DE TRANSPORTES, MOVILIDAD

Y AGENDA URBANA

40m30100 20

5.1.3

PLANTA DE TRAZADO

Y REPLANTEO

EJES

1

2

3

4

5

9

10

6

7

8

CHICLANA - CÁDIZ

EJE 4

Nº X Y

BR-101 218.295,877 4.037.680,853

BR-102 218.228,493 4.038.066,957

BR-103 218.006,187 4.038.234,184

BR-104 217.882,514 4.038.421,939

BR-105 217.801,105 4.038.542,670

BR-106 217.636,655 4.038.767,559

BR-107 217.361,844 4.039.317,532

BR-108 217.219,511 4.039.531,044

BR-109 217.079,635 4.039.735,680

BR-110 216.994,479 4.039.867,826

BR-100 216.887,526 4.040.069,708

BR-111 216.753,007 4.040.250,699

BR-112 216.655,745 4.040.453,497

BR-113 217.429,905 4.040.757,221

BR-114 217.151,397 4.040.742,707

BR-115 216.842,322 4.040.806,521

BR-116 216.384,453 4.040.650,617

BR-117 216.035,432 4.040.728,808

BR-118 215.764,452 4.040.726,874

BR-119 215.491,215 4.040.776,537

BR-120 215.267,736 4.040.931,749

Z

3,454

11,666

3,475

3,177

3,215

2,947

2,946

2,935

2,827

2,974

2,098

2,453

2,385

2,658

2,658

2,915

12,503

2,773

2,847

2,627

2,846



L
I
N

E
A

 
D

E
 
S

O
L

A
P

E
 
C

O
N

 
H

O
J
A

 
5

 
D

E
 
1

0

L
I
N

E
A

 
D

E
 
S

O
L

A
P

E
 
C

O
N

 
H

O
J
A

 
6

 
D

E
 
1

0

L
I
N

E
A

 
D

E
 
S

O
L

A
P

E
 
C

O
N

 
H

O
J
A

 
6

 
D

E
 
1

0

L
I
N

E
A

 
D

E
 
S

O
L

A
P

E
 
C

O
N

 
H

O
J
A

 
7

 
D

E
 
1

0

2
+

2
0
0

2
+

3
0
0

2
+

4
0
0

2
+

5
0
0

2
+

6
0
0

2
+

7
0
0

2
+

8
0
0

0

+

9

0

0

0+800

0+700

0

+

6

0

0

0

+

5

0

0

1

+

0

9

2

.
9

2

0

+

5

3

3

.

8

0

ENLACE

CAMBIO DE

SENTIDO

ESTRUCTURA

EXISTENTE

A-48

E-5

B

R

-

1

0

6

VIA COLECTORA DISTRIBUIDORA M.I.

EJE 29

CHICLANA - CADIZ

EJE 4

REPOSICION DE CAMINO 2 A-48 M.I.

EJE 47

VIA COLECTORA DISTRIBUIDORA M.D.

EJE 30

CAMBIO DE SENTIDO

CHICLANA - TRES CAMINOS

EJE 23

SEVILLA - CHICLANA IV

EJE 19

SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS

DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS

DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN ANDALUCÍA OCCIDENTAL

29-CA-4140

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN

MEJORA DE LA SEGURIDAD VIAL

ACONDICIONAMIENTO DEL ENLACE TRES CAMINOS

CARRETERAS A-4, A-48 Y CA-33 (CÁDIZ)

INGENOVA

MINISTERIO

DE TRANSPORTES, MOVILIDAD

Y AGENDA URBANA

40m30100 20

5.1.3

PLANTA DE TRAZADO

Y REPLANTEO

EJES

1

2

3

4

5

9

10

6

7

8

CHICLANA - CÁDIZ

EJE 4

Nº X Y

BR-101 218.295,877 4.037.680,853

BR-102 218.228,493 4.038.066,957

BR-103 218.006,187 4.038.234,184

BR-104 217.882,514 4.038.421,939

BR-105 217.801,105 4.038.542,670

BR-106 217.636,655 4.038.767,559

BR-107 217.361,844 4.039.317,532

BR-108 217.219,511 4.039.531,044

BR-109 217.079,635 4.039.735,680

BR-110 216.994,479 4.039.867,826

BR-100 216.887,526 4.040.069,708

BR-111 216.753,007 4.040.250,699

BR-112 216.655,745 4.040.453,497

BR-113 217.429,905 4.040.757,221

BR-114 217.151,397 4.040.742,707

BR-115 216.842,322 4.040.806,521

BR-116 216.384,453 4.040.650,617

BR-117 216.035,432 4.040.728,808

BR-118 215.764,452 4.040.726,874

BR-119 215.491,215 4.040.776,537

BR-120 215.267,736 4.040.931,749

Z

3,454

11,666

3,475

3,177

3,215

2,947

2,946

2,935

2,827

2,974

2,098

2,453

2,385

2,658

2,658

2,915

12,503

2,773

2,847

2,627

2,846



L
I
N

E
A

 
D

E
 
S

O
L

A
P

E
 
C

O
N

 
H

O
J
A

 
6

 
D

E
 
1

0

L
I
N

E
A

 
D

E
 
S

O
L

A
P

E
 
C

O
N

 
H

O
J
A

 
7

 
D

E
 
1

0

L
I
N

E
A

 
D

E
 
S

O
L

A
P

E
 
C

O
N

 
H

O
J
A

 
7

 
D

E
 
1

0

L
I
N

E
A

 
D

E
 
S

O
L

A
P

E
 
C

O
N

 
H

O
J
A

 
8

 
D

E
 
1

0

1
+

9
6

7
.
1

3

R
E

C
T

A

2
+

0
0
0

2
+

1
0
0

3
+

3
0
0

3
+

2
0
0

4

+

3

0

0

4

+

2

0

0

ENLACE

CHICLANA

NORTE

A-48

E-5

B

R

-

1

0

2

B

R

-

1

0

3

B

R

-

1

0

4

B

R

-

1

0

5

ENLADE DE CHICLANA - RAMAL 1

EJE 9

RAMAL SALIDA A-48 - CHICLANA

EJE 24

RAMAL SALIDA ALGECIRAS - CHICLANA

EJE 25

VIA COLECTORA DISTRIBUIDORA M.I.

EJE 29

CHICLANA - CADIZ

EJE 4

REPOSICION DE CAMINO 2 A-48 M.I.

EJE 47

VIA COLECTORA DISTRIBUIDORA M.D.

EJE 30

SEVILLA - CHICLANA IV

EJE 19

ESTRUCTURA

E3

SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS

DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS

DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN ANDALUCÍA OCCIDENTAL

29-CA-4140

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN

MEJORA DE LA SEGURIDAD VIAL

ACONDICIONAMIENTO DEL ENLACE TRES CAMINOS

CARRETERAS A-4, A-48 Y CA-33 (CÁDIZ)

INGENOVA

MINISTERIO

DE TRANSPORTES, MOVILIDAD

Y AGENDA URBANA

40m30100 20

CHICLANA - CÁDIZ

EJE 4

5.1.3

PLANTA DE TRAZADO

Y REPLANTEO

EJES

1

2

3

4

5

9

10

6

7

8

Nº X Y

BR-101 218.295,877 4.037.680,853

BR-102 218.228,493 4.038.066,957

BR-103 218.006,187 4.038.234,184

BR-104 217.882,514 4.038.421,939

BR-105 217.801,105 4.038.542,670

BR-106 217.636,655 4.038.767,559

BR-107 217.361,844 4.039.317,532

BR-108 217.219,511 4.039.531,044

BR-109 217.079,635 4.039.735,680

BR-110 216.994,479 4.039.867,826

BR-100 216.887,526 4.040.069,708

BR-111 216.753,007 4.040.250,699

BR-112 216.655,745 4.040.453,497

BR-113 217.429,905 4.040.757,221

BR-114 217.151,397 4.040.742,707

BR-115 216.842,322 4.040.806,521

BR-116 216.384,453 4.040.650,617

BR-117 216.035,432 4.040.728,808

BR-118 215.764,452 4.040.726,874

BR-119 215.491,215 4.040.776,537

BR-120 215.267,736 4.040.931,749

Z

3,454

11,666

3,475

3,177

3,215

2,947

2,946

2,935

2,827

2,974

2,098

2,453

2,385

2,658

2,658

2,915

12,503

2,773

2,847

2,627

2,846



L
I
N

E
A

 
D

E
 
S

O
L
A

P
E

 
C

O
N

 
H

O
J
A

 
2
 
D

E
 
1
0

L
I
N

E
A

 
D

E
 
S

O
L
A

P
E

 
C

O
N

 
H

O
J
A

 
3
 
D

E
 
1
0

L
I
N

E
A

 
D

E
 
S

O
L

A
P

E
 
C

O
N

 
H

O
J
A

 
3

 
D

E
 
1

0

L
I
N

E
A

 
D

E
 
S

O
L

A
P

E
 
C

O
N

 
H

O
J
A

 
9

 
D

E
 
1

0

L
IN

E
A

 D
E

 S
O

L
A

P
E

 C
O

N
 H

O

J
A

 3
 D

E
 1

0

L
IN

E
A

 D
E

 S
O

L
A

P
E

 C
O

N
 H

O

J
A

 4
 D

E
 1

0

0

+

9

0

0

0
+

7
0
0

0
+

6
0
0

0

+

5

0

0

1
+

6
5
6
.
5
0

2

+

2

0

0

2
+

1
0
0

1

+

9

0

0

1

+

8

0

0

1

+

7

6

0

2

+

0

0

0

2

+

2

3

0

.

7

1

MURO E-2 -  EJE1

ESTRIBO 2

MURO E-2 - EJE1 -

EJE20 ESTRIBO 2

REPOSICIÓN

VÍA VERDE

MURO E-1 - EJE7 -

EJE19 ESTRIBO 2

ESCARIFICADO

FIRME EXISTENTE

CAÑO

ZURRAQUE

POLÍGONO DE

TRES CAMINOS

ENLACE

TRES CAMINOS

PUENTE

EXISTENTE DUQUE

DE LA VICTORIA

B

R

-

1

1

2

B

R

-

1

1

6

B

R

-

1

1

7

CHICLANA - CADIZ

EJE 4

CHICLANA - SEVILLA

EJE 5

REPOSICION VIA DE SERVICIO A-4 M.D.

EJE 33RAMAL SEVILLA - ACCESO AL POLIGONO

EJE 22

CADIZ - CHICLANA VI

EJE 7

POLIGONO DE TRES CAMINOS - CHICLANA

EJE 15

POLIGONO DE TRES CAMINOS - SEVILLA

EJE 16

CADIZ - SEVILLA

EJE 20

SEVILLA - CADIZ

EJE 1

PUERTA VERDE 1

EJE 50

SEVILLA - CHICLANA IV

EJE 19

ACCESO AL POLIGONO DESDE CHICLANA

EJE 2

ESTRUCTURA

E2 (EJE 1)

ESTRUCTURA

E2 (EJES 1-20)

ESTRUCTURA

E1 (EJE 7)

ESTRUCTURA

E1 (EJES 7-19)

ESTRUCTURA

E1 (EJE 19)

4

+

2

2

6

.
7

1

R

=

3

0

0

0

R

=

2

5

0

0

4

+

3

0

0

.
8

9

R

=

2

5

0

0

R

E

C

T

A

4

+

3

6

7

.
4

7

R

E

C

T

A

A

=

7

5

4+416.38

A=75

R=115

4

+

5

5

0

.

5

0

R

=

1

1

5

A

=

9

5

4
+

6
0
6
.
4
1

A
=

9
5

R
=

4
0
0

4

+

3

0

0

4
+

4
0
0

4

+

5

0

0

4
+

6
0
0

4
+

7
0
0

4

+

2

7

5

.
3

2

4

+

7

3

6

.
6

8

SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS

DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS

DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN ANDALUCÍA OCCIDENTAL

29-CA-4140

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN

MEJORA DE LA SEGURIDAD VIAL

ACONDICIONAMIENTO DEL ENLACE TRES CAMINOS

CARRETERAS A-4, A-48 Y CA-33 (CÁDIZ)

INGENOVA

MINISTERIO

DE TRANSPORTES, MOVILIDAD

Y AGENDA URBANA

40m30100 20

5.1.4

PLANTA DE TRAZADO

Y REPLANTEO

EJES

1

2

3

4

5

9

10

6

7

8

CHICLANA - SEVILLA

EJE 5

Nº X Y

BR-101 218.295,877 4.037.680,853

BR-102 218.228,493 4.038.066,957

BR-103 218.006,187 4.038.234,184

BR-104 217.882,514 4.038.421,939

BR-105 217.801,105 4.038.542,670

BR-106 217.636,655 4.038.767,559

BR-107 217.361,844 4.039.317,532

BR-108 217.219,511 4.039.531,044

BR-109 217.079,635 4.039.735,680

BR-110 216.994,479 4.039.867,826

BR-100 216.887,526 4.040.069,708

BR-111 216.753,007 4.040.250,699

BR-112 216.655,745 4.040.453,497

BR-113 217.429,905 4.040.757,221

BR-114 217.151,397 4.040.742,707

BR-115 216.842,322 4.040.806,521

BR-116 216.384,453 4.040.650,617

BR-117 216.035,432 4.040.728,808

BR-118 215.764,452 4.040.726,874

BR-119 215.491,215 4.040.776,537

BR-120 215.267,736 4.040.931,749

Z

3,454

11,666

3,475

3,177

3,215

2,947

2,946

2,935

2,827

2,974

2,098

2,453

2,385

2,658

2,658

2,915

12,503

2,773

2,847

2,627

2,846
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5.1.4

PLANTA DE TRAZADO

Y REPLANTEO

EJES

1

2

3

4

5

9

10

6

7

8

CHICLANA - SEVILLA

EJE 5

Nº X Y

BR-101 218.295,877 4.037.680,853

BR-102 218.228,493 4.038.066,957

BR-103 218.006,187 4.038.234,184

BR-104 217.882,514 4.038.421,939

BR-105 217.801,105 4.038.542,670

BR-106 217.636,655 4.038.767,559

BR-107 217.361,844 4.039.317,532

BR-108 217.219,511 4.039.531,044

BR-109 217.079,635 4.039.735,680

BR-110 216.994,479 4.039.867,826

BR-100 216.887,526 4.040.069,708

BR-111 216.753,007 4.040.250,699

BR-112 216.655,745 4.040.453,497

BR-113 217.429,905 4.040.757,221

BR-114 217.151,397 4.040.742,707

BR-115 216.842,322 4.040.806,521

BR-116 216.384,453 4.040.650,617

BR-117 216.035,432 4.040.728,808

BR-118 215.764,452 4.040.726,874

BR-119 215.491,215 4.040.776,537

BR-120 215.267,736 4.040.931,749

Z

3,454

11,666

3,475

3,177

3,215

2,947

2,946

2,935

2,827

2,974

2,098

2,453

2,385

2,658
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2,915

12,503

2,773

2,847

2,627
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CHICLANA - SEVILLA

EJE 5

5.1.4

PLANTA DE TRAZADO

Y REPLANTEO

EJES

1

2

3

4

5

9

10

6

7

8

Nº X Y

BR-101 218.295,877 4.037.680,853

BR-102 218.228,493 4.038.066,957

BR-103 218.006,187 4.038.234,184

BR-104 217.882,514 4.038.421,939

BR-105 217.801,105 4.038.542,670

BR-106 217.636,655 4.038.767,559

BR-107 217.361,844 4.039.317,532

BR-108 217.219,511 4.039.531,044

BR-109 217.079,635 4.039.735,680

BR-110 216.994,479 4.039.867,826

BR-100 216.887,526 4.040.069,708

BR-111 216.753,007 4.040.250,699

BR-112 216.655,745 4.040.453,497

BR-113 217.429,905 4.040.757,221

BR-114 217.151,397 4.040.742,707

BR-115 216.842,322 4.040.806,521

BR-116 216.384,453 4.040.650,617

BR-117 216.035,432 4.040.728,808

BR-118 215.764,452 4.040.726,874

BR-119 215.491,215 4.040.776,537

BR-120 215.267,736 4.040.931,749

Z

3,454

11,666

3,475

3,177

3,215

2,947

2,946

2,935

2,827

2,974

2,098

2,453

2,385

2,658

2,658

2,915

12,503

2,773

2,847

2,627

2,846
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CHICLANA - CADIZ

EJE 4

CHICLANA - SEVILLA

EJE 5

REPOSICION VIA DE SERVICIO A-4 M.D.

EJE 33RAMAL SEVILLA - ACCESO AL POLIGONO

EJE 22

CADIZ - CHICLANA VI

EJE 7

POLIGONO DE TRES CAMINOS - CHICLANA

EJE 15

POLIGONO DE TRES CAMINOS - SEVILLA

EJE 16

CADIZ - SEVILLA

EJE 20

SEVILLA - CADIZ

EJE 1

PUERTA VERDE 1

EJE 50

SEVILLA - CHICLANA IV

EJE 19

ACCESO AL POLIGONO DESDE CHICLANA

EJE 2

ESTRUCTURA

E2 (EJE 1)

ESTRUCTURA

E2 (EJES 1-20)

ESTRUCTURA

E1 (EJE 7)

ESTRUCTURA

E1 (EJES 7-19)

ESTRUCTURA

E1 (EJE 19)
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5.1.5

PLANTA DE TRAZADO

Y REPLANTEO

EJES

1

2

3

4

5

9

10

6

7

8

CÁDIZ- CHICLANA

EJE 7

Nº X Y

BR-101 218.295,877 4.037.680,853

BR-102 218.228,493 4.038.066,957

BR-103 218.006,187 4.038.234,184

BR-104 217.882,514 4.038.421,939

BR-105 217.801,105 4.038.542,670

BR-106 217.636,655 4.038.767,559

BR-107 217.361,844 4.039.317,532

BR-108 217.219,511 4.039.531,044

BR-109 217.079,635 4.039.735,680

BR-110 216.994,479 4.039.867,826

BR-100 216.887,526 4.040.069,708

BR-111 216.753,007 4.040.250,699

BR-112 216.655,745 4.040.453,497

BR-113 217.429,905 4.040.757,221

BR-114 217.151,397 4.040.742,707

BR-115 216.842,322 4.040.806,521

BR-116 216.384,453 4.040.650,617

BR-117 216.035,432 4.040.728,808

BR-118 215.764,452 4.040.726,874

BR-119 215.491,215 4.040.776,537

BR-120 215.267,736 4.040.931,749

Z

3,454

11,666

3,475

3,177

3,215

2,947

2,946

2,935

2,827

2,974

2,098

2,453

2,385

2,658

2,658

2,915

12,503

2,773

2,847

2,627

2,846
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CHICLANA - CADIZ

EJE 4

CHICLANA - SEVILLA

EJE 5

SEVILLA - CHICLANA IV

EJE 19

CADIZ - CHICLANA VI

EJE 7
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CÁDIZ- CHICLANA

EJE 7

5.1.5

PLANTA DE TRAZADO

Y REPLANTEO

EJES

1

2

3

4

5

9

10

6

7

8

Nº X Y

BR-101 218.295,877 4.037.680,853

BR-102 218.228,493 4.038.066,957

BR-103 218.006,187 4.038.234,184

BR-104 217.882,514 4.038.421,939

BR-105 217.801,105 4.038.542,670

BR-106 217.636,655 4.038.767,559

BR-107 217.361,844 4.039.317,532

BR-108 217.219,511 4.039.531,044

BR-109 217.079,635 4.039.735,680

BR-110 216.994,479 4.039.867,826

BR-100 216.887,526 4.040.069,708

BR-111 216.753,007 4.040.250,699

BR-112 216.655,745 4.040.453,497

BR-113 217.429,905 4.040.757,221

BR-114 217.151,397 4.040.742,707

BR-115 216.842,322 4.040.806,521

BR-116 216.384,453 4.040.650,617

BR-117 216.035,432 4.040.728,808

BR-118 215.764,452 4.040.726,874

BR-119 215.491,215 4.040.776,537

BR-120 215.267,736 4.040.931,749

Z
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3,475
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2,827

2,974
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2,453
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12,503

2,773
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ENLACE

CHICLANA

NORTE

A-48

E-5

B

R

-

1

0

2

B

R

-

1

0

3

B

R

-

1

0

4

B

R

-

1

0

5

ENLADE DE CHICLANA - RAMAL 1

EJE 9

RAMAL SALIDA A-48 - CHICLANA

EJE 24

RAMAL SALIDA ALGECIRAS - CHICLANA

EJE 25

VIA COLECTORA DISTRIBUIDORA M.I.

EJE 29

CHICLANA - CADIZ

EJE 4

REPOSICION DE CAMINO 2 A-48 M.I.

EJE 47

VIA COLECTORA DISTRIBUIDORA M.D.

EJE 30

SEVILLA - CHICLANA IV

EJE 19

ESTRUCTURA

E3

SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS

DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS

DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN ANDALUCÍA OCCIDENTAL

29-CA-4140

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN

MEJORA DE LA SEGURIDAD VIAL

ACONDICIONAMIENTO DEL ENLACE TRES CAMINOS

CARRETERAS A-4, A-48 Y CA-33 (CÁDIZ)

INGENOVA

MINISTERIO

DE TRANSPORTES, MOVILIDAD

Y AGENDA URBANA

40m30100 20

ENLACE DE CHICLANA - RAMAL 1

EJE 9

5.1.6

PLANTA DE TRAZADO

Y REPLANTEO

EJES

1

2

3

4

5

9

10

6

7

8

Nº X Y

BR-101 218.295,877 4.037.680,853

BR-102 218.228,493 4.038.066,957

BR-103 218.006,187 4.038.234,184

BR-104 217.882,514 4.038.421,939

BR-105 217.801,105 4.038.542,670

BR-106 217.636,655 4.038.767,559

BR-107 217.361,844 4.039.317,532

BR-108 217.219,511 4.039.531,044

BR-109 217.079,635 4.039.735,680

BR-110 216.994,479 4.039.867,826

BR-100 216.887,526 4.040.069,708

BR-111 216.753,007 4.040.250,699

BR-112 216.655,745 4.040.453,497

BR-113 217.429,905 4.040.757,221

BR-114 217.151,397 4.040.742,707

BR-115 216.842,322 4.040.806,521

BR-116 216.384,453 4.040.650,617

BR-117 216.035,432 4.040.728,808

BR-118 215.764,452 4.040.726,874

BR-119 215.491,215 4.040.776,537

BR-120 215.267,736 4.040.931,749

Z

3,454

11,666

3,475

3,177

3,215

2,947

2,946

2,935

2,827

2,974

2,098

2,453

2,385

2,658

2,658

2,915

12,503

2,773

2,847

2,627

2,846
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CHICLANA DE

LA FRONTERA

A

ALGECIRAS

B

R

-

1

0

1

ENLADE DE CHICLANA - RAMAL 1

EJE 9

RAMAL SALIDA A-48 - CHICLANA

EJE 24

RAMAL SALIDA ALGECIRAS - CHICLANA

EJE 25

VIA COLECTORA

DISTRIBUIDORA M.D.

EJE 30

SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS

DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS

DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN ANDALUCÍA OCCIDENTAL

29-CA-4140

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN

MEJORA DE LA SEGURIDAD VIAL

ACONDICIONAMIENTO DEL ENLACE TRES CAMINOS

CARRETERAS A-4, A-48 Y CA-33 (CÁDIZ)

INGENOVA

MINISTERIO

DE TRANSPORTES, MOVILIDAD

Y AGENDA URBANA

40m30100 20

ENLACE DE CHICLANA - RAMAL 1

EJE 9

5.1.6

PLANTA DE TRAZADO

Y REPLANTEO

EJES

1

2

3

4

5

9

10

6

7

8

Nº X Y

BR-101 218.295,877 4.037.680,853

BR-102 218.228,493 4.038.066,957

BR-103 218.006,187 4.038.234,184

BR-104 217.882,514 4.038.421,939

BR-105 217.801,105 4.038.542,670

BR-106 217.636,655 4.038.767,559

BR-107 217.361,844 4.039.317,532

BR-108 217.219,511 4.039.531,044

BR-109 217.079,635 4.039.735,680

BR-110 216.994,479 4.039.867,826

BR-100 216.887,526 4.040.069,708

BR-111 216.753,007 4.040.250,699

BR-112 216.655,745 4.040.453,497

BR-113 217.429,905 4.040.757,221

BR-114 217.151,397 4.040.742,707

BR-115 216.842,322 4.040.806,521

BR-116 216.384,453 4.040.650,617

BR-117 216.035,432 4.040.728,808

BR-118 215.764,452 4.040.726,874

BR-119 215.491,215 4.040.776,537

BR-120 215.267,736 4.040.931,749

Z

3,454

11,666

3,475

3,177

3,215

2,947

2,946

2,935

2,827

2,974

2,098

2,453

2,385

2,658

2,658

2,915

12,503

2,773

2,847

2,627

2,846
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PASO MEDIANA CA-33

(EXISTENTE)

CAÑO DE

SANCTI PETRI

NUEVO PUENTE

ZUAZO

A

SAN FERNANDO

CÁDIZ

CA-33

B

R

-

1

2

0

RAMAL POLIGONO - SAN FERNANDO

EJE 27

REPOSICION VIA DE SERVICIO CA-33 M.D.

EJE 34

SEVILLA - CADIZ

EJE 1

ENTRADA AL POLIGONO DE TRES CAMINOS

EJE 12

SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS

DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS

DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN ANDALUCÍA OCCIDENTAL

29-CA-4140

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN

MEJORA DE LA SEGURIDAD VIAL

ACONDICIONAMIENTO DEL ENLACE TRES CAMINOS

CARRETERAS A-4, A-48 Y CA-33 (CÁDIZ)

INGENOVA

MINISTERIO

DE TRANSPORTES, MOVILIDAD

Y AGENDA URBANA

40m30100 20

CÁDIZ - POLÍGONO DE TRES CAMINOS

EJE 12

5.1.7

PLANTA DE TRAZADO

Y REPLANTEO

EJES

1

2

3

4

5

9

10

6

7

8

Nº X Y

BR-101 218.295,877 4.037.680,853

BR-102 218.228,493 4.038.066,957

BR-103 218.006,187 4.038.234,184

BR-104 217.882,514 4.038.421,939

BR-105 217.801,105 4.038.542,670

BR-106 217.636,655 4.038.767,559

BR-107 217.361,844 4.039.317,532

BR-108 217.219,511 4.039.531,044

BR-109 217.079,635 4.039.735,680

BR-110 216.994,479 4.039.867,826

BR-100 216.887,526 4.040.069,708

BR-111 216.753,007 4.040.250,699

BR-112 216.655,745 4.040.453,497

BR-113 217.429,905 4.040.757,221

BR-114 217.151,397 4.040.742,707

BR-115 216.842,322 4.040.806,521

BR-116 216.384,453 4.040.650,617

BR-117 216.035,432 4.040.728,808

BR-118 215.764,452 4.040.726,874

BR-119 215.491,215 4.040.776,537

BR-120 215.267,736 4.040.931,749

Z

3,454

11,666

3,475

3,177

3,215

2,947

2,946

2,935

2,827

2,974

2,098

2,453

2,385

2,658

2,658

2,915

12,503

2,773

2,847

2,627

2,846
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POLÍGONO DE

TRES CAMINOS

ESTRUCTURA

EXISTENTE

CA-33

B

R

-

1

1

8

B

R

-

1

1

9

CHICLANA - CADIZ

EJE 4

GLORIETA DEL POLIGONO TRES CAMINOS

EJE 13

POLIGONO DE TRES CAMINOS - SEVILLA

EJE 16

POLIGONO DE TRES CAMINOS - SEVILLA

EJE 16

CADIZ - SEVILLA

EJE 20

REPOSICION ACCESO A CA-33 PK 5+080

EJE 36

REPOSICION CALLE POLIGONO TRES CAMINOS

EJE 35

SALIDA DEL POLIGONO DE TRES CAMINOS

EJE 18

RAMAL POLIGONO - SAN FERNANDO

EJE 27

REPOSICION VIA DE SERVICIO CA-33 M.D.

EJE 34

SEVILLA - CADIZ

EJE 1

ENTRADA AL POLIGONO DE TRES CAMINOS

EJE 12

POLIGONO DE TRES CAMINOS - CHICLANA

EJE 15

ACCESO AL POLIGONO DESDE CHICLANA

EJE 2

SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS

DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS

DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN ANDALUCÍA OCCIDENTAL

29-CA-4140

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN

MEJORA DE LA SEGURIDAD VIAL

ACONDICIONAMIENTO DEL ENLACE TRES CAMINOS

CARRETERAS A-4, A-48 Y CA-33 (CÁDIZ)

INGENOVA

MINISTERIO

DE TRANSPORTES, MOVILIDAD

Y AGENDA URBANA

40m30100 20

CÁDIZ - POLÍGONO DE TRES CAMINOS

EJE 12

5.1.7

PLANTA DE TRAZADO

Y REPLANTEO

EJES

1

2

3

4

5

9

10

6

7

8

Nº X Y

BR-101 218.295,877 4.037.680,853

BR-102 218.228,493 4.038.066,957

BR-103 218.006,187 4.038.234,184

BR-104 217.882,514 4.038.421,939

BR-105 217.801,105 4.038.542,670

BR-106 217.636,655 4.038.767,559

BR-107 217.361,844 4.039.317,532

BR-108 217.219,511 4.039.531,044

BR-109 217.079,635 4.039.735,680

BR-110 216.994,479 4.039.867,826

BR-100 216.887,526 4.040.069,708

BR-111 216.753,007 4.040.250,699

BR-112 216.655,745 4.040.453,497

BR-113 217.429,905 4.040.757,221

BR-114 217.151,397 4.040.742,707

BR-115 216.842,322 4.040.806,521

BR-116 216.384,453 4.040.650,617

BR-117 216.035,432 4.040.728,808

BR-118 215.764,452 4.040.726,874

BR-119 215.491,215 4.040.776,537

BR-120 215.267,736 4.040.931,749

Z

3,454

11,666

3,475

3,177

3,215

2,947

2,946

2,935

2,827

2,974

2,098

2,453

2,385

2,658

2,658

2,915

12,503

2,773

2,847

2,627

2,846



L
I
N

E
A

 
D

E
 
S

O
L
A

P
E

 
C

O
N

 
H

O
J
A

 
2
 
D

E
 
1
0

L
I
N

E
A

 
D

E
 
S

O
L
A

P
E

 
C

O
N

 
H

O
J
A

 
3
 
D

E
 
1
0

LINEA DE SOLAPE CON HOJA 2 DE 10

LINEA DE SOLAPE CON HOJA 1 DE 10

R

=

2

4

0

+

1

5

0

.

8

0

R

=

2

4

0

+

0

0

0

0

+

1

0

0

0

+

5

0

0

0

+

4

0

0

0

+

3

0

0

0

+

2

0

0

0

+

1

0

0

0

+

0

0

0

0

+

3

5

8

.
2

3

0

+

0

4

9

.

9

4

0

+

0

0

0

POLÍGONO DE

TRES CAMINOS

ESTRUCTURA

EXISTENTE

CA-33

B

R

-

1

1

8

B

R

-

1

1

9

CHICLANA - CADIZ

EJE 4

GLORIETA DEL POLIGONO TRES CAMINOS

EJE 13

POLIGONO DE TRES CAMINOS - SEVILLA

EJE 16

POLIGONO DE TRES CAMINOS - SEVILLA

EJE 16

CADIZ - SEVILLA

EJE 20

REPOSICION ACCESO A CA-33 PK 5+080

EJE 36

REPOSICION CALLE POLIGONO TRES CAMINOS

EJE 35

SALIDA DEL POLIGONO DE TRES CAMINOS

EJE 18

RAMAL POLIGONO - SAN FERNANDO

EJE 27

REPOSICION VIA DE SERVICIO CA-33 M.D.

EJE 34

SEVILLA - CADIZ

EJE 1

ENTRADA AL POLIGONO DE TRES CAMINOS

EJE 12

POLIGONO DE TRES CAMINOS - CHICLANA

EJE 15

ACCESO AL POLIGONO DESDE CHICLANA

EJE 2

SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS

DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS

DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN ANDALUCÍA OCCIDENTAL

29-CA-4140

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN

MEJORA DE LA SEGURIDAD VIAL

ACONDICIONAMIENTO DEL ENLACE TRES CAMINOS

CARRETERAS A-4, A-48 Y CA-33 (CÁDIZ)

INGENOVA

MINISTERIO

DE TRANSPORTES, MOVILIDAD

Y AGENDA URBANA

40m30100 20

GLORIETA DEL POLÍGONO DE

TRES CAMINOS. EJE 13

5.1.8

PLANTA DE TRAZADO

Y REPLANTEO

EJES

1

2

3

4

5

9

10

6

7

8

Nº X Y

BR-101 218.295,877 4.037.680,853

BR-102 218.228,493 4.038.066,957

BR-103 218.006,187 4.038.234,184

BR-104 217.882,514 4.038.421,939

BR-105 217.801,105 4.038.542,670

BR-106 217.636,655 4.038.767,559

BR-107 217.361,844 4.039.317,532

BR-108 217.219,511 4.039.531,044

BR-109 217.079,635 4.039.735,680

BR-110 216.994,479 4.039.867,826

BR-100 216.887,526 4.040.069,708

BR-111 216.753,007 4.040.250,699

BR-112 216.655,745 4.040.453,497

BR-113 217.429,905 4.040.757,221

BR-114 217.151,397 4.040.742,707

BR-115 216.842,322 4.040.806,521

BR-116 216.384,453 4.040.650,617

BR-117 216.035,432 4.040.728,808

BR-118 215.764,452 4.040.726,874

BR-119 215.491,215 4.040.776,537

BR-120 215.267,736 4.040.931,749

Z

3,454

11,666

3,475

3,177

3,215

2,947

2,946

2,935

2,827

2,974

2,098

2,453

2,385

2,658

2,658

2,915

12,503

2,773

2,847

2,627

2,846
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POLÍGONO DE

TRES CAMINOS

ESTRUCTURA

EXISTENTE

CA-33

B

R

-

1

1

8

B

R

-

1

1

9

CHICLANA - CADIZ

EJE 4

GLORIETA DEL POLIGONO TRES CAMINOS

EJE 13

POLIGONO DE TRES CAMINOS - SEVILLA

EJE 16

POLIGONO DE TRES CAMINOS - SEVILLA

EJE 16

CADIZ - SEVILLA

EJE 20

REPOSICION ACCESO A CA-33 PK 5+080

EJE 36

REPOSICION CALLE POLIGONO TRES CAMINOS

EJE 35

SALIDA DEL POLIGONO DE TRES CAMINOS

EJE 18

RAMAL POLIGONO - SAN FERNANDO

EJE 27

REPOSICION VIA DE SERVICIO CA-33 M.D.

EJE 34

SEVILLA - CADIZ

EJE 1

ENTRADA AL POLIGONO DE TRES CAMINOS

EJE 12

POLIGONO DE TRES CAMINOS - CHICLANA

EJE 15

ACCESO AL POLIGONO DESDE CHICLANA

EJE 2

SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS

DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS

DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN ANDALUCÍA OCCIDENTAL

29-CA-4140

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN

MEJORA DE LA SEGURIDAD VIAL

ACONDICIONAMIENTO DEL ENLACE TRES CAMINOS

CARRETERAS A-4, A-48 Y CA-33 (CÁDIZ)

INGENOVA

MINISTERIO

DE TRANSPORTES, MOVILIDAD

Y AGENDA URBANA

40m30100 20

POLÍGONO DE TRES CAMINOS -

CHICLANA. EJE 15

5.1.9

PLANTA DE TRAZADO

Y REPLANTEO

EJES

1

2

3

4

5

9

10

6

7

8

Nº X Y

BR-101 218.295,877 4.037.680,853

BR-102 218.228,493 4.038.066,957

BR-103 218.006,187 4.038.234,184

BR-104 217.882,514 4.038.421,939

BR-105 217.801,105 4.038.542,670

BR-106 217.636,655 4.038.767,559

BR-107 217.361,844 4.039.317,532

BR-108 217.219,511 4.039.531,044

BR-109 217.079,635 4.039.735,680

BR-110 216.994,479 4.039.867,826

BR-100 216.887,526 4.040.069,708

BR-111 216.753,007 4.040.250,699

BR-112 216.655,745 4.040.453,497

BR-113 217.429,905 4.040.757,221

BR-114 217.151,397 4.040.742,707

BR-115 216.842,322 4.040.806,521

BR-116 216.384,453 4.040.650,617

BR-117 216.035,432 4.040.728,808

BR-118 215.764,452 4.040.726,874

BR-119 215.491,215 4.040.776,537

BR-120 215.267,736 4.040.931,749

Z

3,454

11,666

3,475

3,177

3,215

2,947

2,946

2,935

2,827

2,974

2,098

2,453

2,385

2,658

2,658

2,915

12,503

2,773

2,847

2,627

2,846
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MURO E-2 -  EJE1

ESTRIBO 2

MURO E-2 - EJE1 -
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VÍA VERDE

MURO E-1 - EJE7 -
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DE LA VICTORIA
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-
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6

B
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1

1
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CHICLANA - CADIZ

EJE 4

CHICLANA - SEVILLA

EJE 5

REPOSICION VIA DE SERVICIO A-4 M.D.

EJE 33RAMAL SEVILLA - ACCESO AL POLIGONO

EJE 22

CADIZ - CHICLANA VI

EJE 7

POLIGONO DE TRES CAMINOS - CHICLANA

EJE 15

POLIGONO DE TRES CAMINOS - SEVILLA

EJE 16

CADIZ - SEVILLA

EJE 20

SEVILLA - CADIZ

EJE 1

PUERTA VERDE 1

EJE 50

SEVILLA - CHICLANA IV

EJE 19

ACCESO AL POLIGONO DESDE CHICLANA

EJE 2

ESTRUCTURA

E2 (EJE 1)

ESTRUCTURA

E2 (EJES 1-20)

ESTRUCTURA

E1 (EJE 7)

ESTRUCTURA

E1 (EJES 7-19)

ESTRUCTURA

E1 (EJE 19)

SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS

DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS

DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN ANDALUCÍA OCCIDENTAL

29-CA-4140

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN

MEJORA DE LA SEGURIDAD VIAL

ACONDICIONAMIENTO DEL ENLACE TRES CAMINOS

CARRETERAS A-4, A-48 Y CA-33 (CÁDIZ)

INGENOVA

MINISTERIO

DE TRANSPORTES, MOVILIDAD

Y AGENDA URBANA

40m30100 20

POLÍGONO DE TRES CAMINOS -

CHICLANA. EJE 15

5.1.9

PLANTA DE TRAZADO

Y REPLANTEO

EJES

1

2

3

4

5

9

10

6

7

8

Nº X Y

BR-101 218.295,877 4.037.680,853

BR-102 218.228,493 4.038.066,957

BR-103 218.006,187 4.038.234,184

BR-104 217.882,514 4.038.421,939

BR-105 217.801,105 4.038.542,670

BR-106 217.636,655 4.038.767,559

BR-107 217.361,844 4.039.317,532

BR-108 217.219,511 4.039.531,044

BR-109 217.079,635 4.039.735,680

BR-110 216.994,479 4.039.867,826

BR-100 216.887,526 4.040.069,708

BR-111 216.753,007 4.040.250,699

BR-112 216.655,745 4.040.453,497

BR-113 217.429,905 4.040.757,221

BR-114 217.151,397 4.040.742,707

BR-115 216.842,322 4.040.806,521

BR-116 216.384,453 4.040.650,617

BR-117 216.035,432 4.040.728,808

BR-118 215.764,452 4.040.726,874

BR-119 215.491,215 4.040.776,537

BR-120 215.267,736 4.040.931,749

Z

3,454

11,666

3,475

3,177

3,215

2,947

2,946

2,935

2,827

2,974

2,098

2,453

2,385

2,658

2,658

2,915

12,503

2,773

2,847

2,627

2,846
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EJE 4

GLORIETA DEL POLIGONO TRES CAMINOS

EJE 13

POLIGONO DE TRES CAMINOS - SEVILLA

EJE 16

POLIGONO DE TRES CAMINOS - SEVILLA

EJE 16

CADIZ - SEVILLA

EJE 20

REPOSICION ACCESO A CA-33 PK 5+080

EJE 36

REPOSICION CALLE POLIGONO TRES CAMINOS

EJE 35

SALIDA DEL POLIGONO DE TRES CAMINOS

EJE 18

RAMAL POLIGONO - SAN FERNANDO

EJE 27

REPOSICION VIA DE SERVICIO CA-33 M.D.

EJE 34

SEVILLA - CADIZ

EJE 1

ENTRADA AL POLIGONO DE TRES CAMINOS

EJE 12

POLIGONO DE TRES CAMINOS - CHICLANA

EJE 15

ACCESO AL POLIGONO DESDE CHICLANA
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SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS

DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS

DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN ANDALUCÍA OCCIDENTAL

29-CA-4140

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN

MEJORA DE LA SEGURIDAD VIAL

ACONDICIONAMIENTO DEL ENLACE TRES CAMINOS

CARRETERAS A-4, A-48 Y CA-33 (CÁDIZ)

INGENOVA

MINISTERIO

DE TRANSPORTES, MOVILIDAD

Y AGENDA URBANA

40m30100 20

POLÍGONO DE TRES CAMINOS -

SEVILLA. EJE 16

5.1.10

PLANTA DE TRAZADO

Y REPLANTEO

EJES

1

2

3

4

5

9

10

6

7

8

Nº X Y

BR-101 218.295,877 4.037.680,853

BR-102 218.228,493 4.038.066,957

BR-103 218.006,187 4.038.234,184

BR-104 217.882,514 4.038.421,939

BR-105 217.801,105 4.038.542,670

BR-106 217.636,655 4.038.767,559

BR-107 217.361,844 4.039.317,532

BR-108 217.219,511 4.039.531,044

BR-109 217.079,635 4.039.735,680

BR-110 216.994,479 4.039.867,826

BR-100 216.887,526 4.040.069,708

BR-111 216.753,007 4.040.250,699

BR-112 216.655,745 4.040.453,497

BR-113 217.429,905 4.040.757,221

BR-114 217.151,397 4.040.742,707

BR-115 216.842,322 4.040.806,521

BR-116 216.384,453 4.040.650,617

BR-117 216.035,432 4.040.728,808

BR-118 215.764,452 4.040.726,874

BR-119 215.491,215 4.040.776,537

BR-120 215.267,736 4.040.931,749

Z

3,454

11,666

3,475

3,177

3,215

2,947

2,946

2,935

2,827

2,974

2,098

2,453

2,385

2,658

2,658

2,915

12,503

2,773

2,847

2,627

2,846
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ESTRUCTURA

E2 (EJE 1)
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E1 (EJE 7)

ESTRUCTURA

E1 (EJES 7-19)

ESTRUCTURA

E1 (EJE 19)

SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS

DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS

DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN ANDALUCÍA OCCIDENTAL

29-CA-4140

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN

MEJORA DE LA SEGURIDAD VIAL

ACONDICIONAMIENTO DEL ENLACE TRES CAMINOS

CARRETERAS A-4, A-48 Y CA-33 (CÁDIZ)

INGENOVA

MINISTERIO

DE TRANSPORTES, MOVILIDAD

Y AGENDA URBANA

40m30100 20

POLÍGONO DE TRES CAMINOS -

SEVILLA. EJE 16

5.1.10

PLANTA DE TRAZADO

Y REPLANTEO

EJES

1

2

3

4

5

9

10

6

7

8

Nº X Y

BR-101 218.295,877 4.037.680,853

BR-102 218.228,493 4.038.066,957

BR-103 218.006,187 4.038.234,184

BR-104 217.882,514 4.038.421,939

BR-105 217.801,105 4.038.542,670

BR-106 217.636,655 4.038.767,559

BR-107 217.361,844 4.039.317,532

BR-108 217.219,511 4.039.531,044

BR-109 217.079,635 4.039.735,680

BR-110 216.994,479 4.039.867,826

BR-100 216.887,526 4.040.069,708

BR-111 216.753,007 4.040.250,699

BR-112 216.655,745 4.040.453,497

BR-113 217.429,905 4.040.757,221

BR-114 217.151,397 4.040.742,707

BR-115 216.842,322 4.040.806,521

BR-116 216.384,453 4.040.650,617

BR-117 216.035,432 4.040.728,808

BR-118 215.764,452 4.040.726,874

BR-119 215.491,215 4.040.776,537

BR-120 215.267,736 4.040.931,749

Z
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11,666

3,475

3,177

3,215
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2,946

2,935

2,827

2,974

2,098

2,453

2,385

2,658

2,658

2,915

12,503

2,773

2,847

2,627

2,846
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EJE 16

CADIZ - SEVILLA

EJE 20

REPOSICION ACCESO A CA-33 PK 5+080

EJE 36

REPOSICION CALLE POLIGONO TRES CAMINOS

EJE 35

SALIDA DEL POLIGONO DE TRES CAMINOS

EJE 18

RAMAL POLIGONO - SAN FERNANDO

EJE 27

REPOSICION VIA DE SERVICIO CA-33 M.D.

EJE 34

SEVILLA - CADIZ

EJE 1

ENTRADA AL POLIGONO DE TRES CAMINOS

EJE 12

POLIGONO DE TRES CAMINOS - CHICLANA

EJE 15

ACCESO AL POLIGONO DESDE CHICLANA

EJE 2

SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS

DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS

DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN ANDALUCÍA OCCIDENTAL

29-CA-4140

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN

MEJORA DE LA SEGURIDAD VIAL

ACONDICIONAMIENTO DEL ENLACE TRES CAMINOS

CARRETERAS A-4, A-48 Y CA-33 (CÁDIZ)

INGENOVA

MINISTERIO

DE TRANSPORTES, MOVILIDAD

Y AGENDA URBANA

40m30100 20

SALIDA DEL POLÍGONO DE

TRES CAMINOS. EJE 18

5.1.11

PLANTA DE TRAZADO

Y REPLANTEO

EJES

1

2

3

4

5

9

10

6

7

8

Nº X Y

BR-101 218.295,877 4.037.680,853

BR-102 218.228,493 4.038.066,957

BR-103 218.006,187 4.038.234,184

BR-104 217.882,514 4.038.421,939

BR-105 217.801,105 4.038.542,670

BR-106 217.636,655 4.038.767,559

BR-107 217.361,844 4.039.317,532

BR-108 217.219,511 4.039.531,044

BR-109 217.079,635 4.039.735,680

BR-110 216.994,479 4.039.867,826

BR-100 216.887,526 4.040.069,708

BR-111 216.753,007 4.040.250,699

BR-112 216.655,745 4.040.453,497

BR-113 217.429,905 4.040.757,221

BR-114 217.151,397 4.040.742,707

BR-115 216.842,322 4.040.806,521

BR-116 216.384,453 4.040.650,617

BR-117 216.035,432 4.040.728,808

BR-118 215.764,452 4.040.726,874

BR-119 215.491,215 4.040.776,537

BR-120 215.267,736 4.040.931,749

Z

3,454

11,666

3,475

3,177

3,215

2,947

2,946

2,935

2,827

2,974

2,098

2,453

2,385

2,658

2,658

2,915

12,503

2,773

2,847

2,627

2,846
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7

1

MURO E-2 -  EJE1

ESTRIBO 2

MURO E-2 - EJE1 -

EJE20 ESTRIBO 2

REPOSICIÓN

VÍA VERDE

MURO E-1 - EJE7 -

EJE19 ESTRIBO 2

ESCARIFICADO

FIRME EXISTENTE

4

+

3

0

0

4
+

4
0
0

4

+

5

0

0

4
+

6
0
0

4

+

7

0

0

CAÑO

ZURRAQUE

POLÍGONO DE

TRES CAMINOS

ENLACE

TRES CAMINOS

PUENTE

EXISTENTE DUQUE

DE LA VICTORIA

B

R

-

1

1

2

B

R

-

1

1

6

B

R

-

1

1

7

CHICLANA - CADIZ

EJE 4

CHICLANA - SEVILLA

EJE 5

REPOSICION VIA DE SERVICIO A-4 M.D.

EJE 33RAMAL SEVILLA - ACCESO AL POLIGONO

EJE 22

CADIZ - CHICLANA VI

EJE 7

POLIGONO DE TRES CAMINOS - CHICLANA

EJE 15

POLIGONO DE TRES CAMINOS - SEVILLA

EJE 16

CADIZ - SEVILLA

EJE 20

SEVILLA - CADIZ

EJE 1

PUERTA VERDE 1

EJE 50

SEVILLA - CHICLANA IV

EJE 19

ACCESO AL POLIGONO DESDE CHICLANA

EJE 2

ESTRUCTURA

E2 (EJE 1)

ESTRUCTURA

E2 (EJES 1-20)

ESTRUCTURA

E1 (EJE 7)

ESTRUCTURA

E1 (EJES 7-19)

ESTRUCTURA

E1 (EJE 19)

SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS

DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS

DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN ANDALUCÍA OCCIDENTAL

29-CA-4140

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN

MEJORA DE LA SEGURIDAD VIAL

ACONDICIONAMIENTO DEL ENLACE TRES CAMINOS

CARRETERAS A-4, A-48 Y CA-33 (CÁDIZ)

INGENOVA

MINISTERIO

DE TRANSPORTES, MOVILIDAD

Y AGENDA URBANA

40m30100 20

SEVILLA - CHICLANA

 EJE 19

5.1.12

PLANTA DE TRAZADO

Y REPLANTEO

EJES

1

2

3

4

5

9

10

6

7

8

Nº X Y

BR-101 218.295,877 4.037.680,853

BR-102 218.228,493 4.038.066,957

BR-103 218.006,187 4.038.234,184

BR-104 217.882,514 4.038.421,939

BR-105 217.801,105 4.038.542,670

BR-106 217.636,655 4.038.767,559

BR-107 217.361,844 4.039.317,532

BR-108 217.219,511 4.039.531,044

BR-109 217.079,635 4.039.735,680

BR-110 216.994,479 4.039.867,826

BR-100 216.887,526 4.040.069,708

BR-111 216.753,007 4.040.250,699

BR-112 216.655,745 4.040.453,497

BR-113 217.429,905 4.040.757,221

BR-114 217.151,397 4.040.742,707

BR-115 216.842,322 4.040.806,521

BR-116 216.384,453 4.040.650,617

BR-117 216.035,432 4.040.728,808

BR-118 215.764,452 4.040.726,874

BR-119 215.491,215 4.040.776,537

BR-120 215.267,736 4.040.931,749

Z

3,454

11,666

3,475

3,177

3,215

2,947

2,946

2,935

2,827

2,974

2,098

2,453

2,385

2,658

2,658

2,915

12,503

2,773

2,847

2,627

2,846



L
I
N

E
A

 
D

E
 
S

O

L
A

P
E

 
C

O

N
 
H

O

J
A

 
3
 
D

E
 
1
0

L
I
N

E
A

 
D

E
 
S

O

L
A

P
E

 
C

O

N
 
H

O

J
A

 
4
 
D

E
 
1
0

L
I
N

E
A

 
D

E
 
S

O
L

A
P

E
 
C

O
N

 
H

O
J
A

 
4

 
D

E
 
1

0

L
I
N

E
A

 
D

E
 
S

O
L

A
P

E
 
C

O
N

 
H

O
J
A

 
5

 
D

E
 
1

0

5
+

9
6

0
.
2

8

R
=

2
5

0
0

R
=

5
0

0
3

6
+

0
2
8
.
9
4

R
=

5
0
0
3

R
=

5
0
0
0

6
+

2
4
2
.
8
0

R
=

5
0

0
0

R
E

C
T

A

5
+

9
0
0

6
+

0
0
0

6
+

1
0
0

6
+

2
0
0

6
+

3
0
0

6
+

4
0
0

6
+

5
0
0

6
+

6
0
0

PASO

MEDIANA A-48

3
+

8
0
0

3
+

9
0

0

4+000

4+100

4+200

A-48

E-5

B

R

-

1

0

0

B

R

-

1

1

0

B

R

-

1

1

1

B

R

-

1

1

2

CHICLANA - CADIZ

EJE 4

CHICLANA - SEVILLA

EJE 5

SEVILLA - CHICLANA IV

EJE 19

CADIZ - CHICLANA VI

EJE 7

SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS

DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS

DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN ANDALUCÍA OCCIDENTAL

29-CA-4140

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN

MEJORA DE LA SEGURIDAD VIAL

ACONDICIONAMIENTO DEL ENLACE TRES CAMINOS

CARRETERAS A-4, A-48 Y CA-33 (CÁDIZ)

INGENOVA

MINISTERIO

DE TRANSPORTES, MOVILIDAD

Y AGENDA URBANA

40m30100 20

SEVILLA - CHICLANA

 EJE 19

5.1.12

PLANTA DE TRAZADO

Y REPLANTEO

EJES

1

2

3

4

5

9

10

6

7

8

Nº X Y

BR-101 218.295,877 4.037.680,853

BR-102 218.228,493 4.038.066,957

BR-103 218.006,187 4.038.234,184

BR-104 217.882,514 4.038.421,939

BR-105 217.801,105 4.038.542,670

BR-106 217.636,655 4.038.767,559

BR-107 217.361,844 4.039.317,532

BR-108 217.219,511 4.039.531,044

BR-109 217.079,635 4.039.735,680

BR-110 216.994,479 4.039.867,826

BR-100 216.887,526 4.040.069,708

BR-111 216.753,007 4.040.250,699

BR-112 216.655,745 4.040.453,497

BR-113 217.429,905 4.040.757,221

BR-114 217.151,397 4.040.742,707

BR-115 216.842,322 4.040.806,521

BR-116 216.384,453 4.040.650,617

BR-117 216.035,432 4.040.728,808

BR-118 215.764,452 4.040.726,874

BR-119 215.491,215 4.040.776,537

BR-120 215.267,736 4.040.931,749

Z

3,454

11,666

3,475

3,177

3,215

2,947

2,946

2,935

2,827

2,974

2,098

2,453

2,385

2,658

2,658

2,915

12,503

2,773

2,847

2,627

2,846
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TREN-TRANVÍA ENTRE CHICLANA DE LA

FRONTERA Y SAN FERNANDO

TRAMO: CHICLANA - CAÑO ZURRAQUE

SUBTRAMO INTERURBANO

B

R

-

1

0

7

B

R

-

1

0

8

B

R

-

1

0

9

CHICLANA - CADIZ

EJE 4

CAMBIO DE SENTIDO

CHICLANA - TRES CAMINOS

EJE 23

CAMBIO DE SENTIDO

CHICLANA - TRES CAMINOS

EJE 23

SEVILLA - CHICLANA IV

EJE 19

A-48

E-5

SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS

DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS

DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN ANDALUCÍA OCCIDENTAL

29-CA-4140

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN

MEJORA DE LA SEGURIDAD VIAL

ACONDICIONAMIENTO DEL ENLACE TRES CAMINOS

CARRETERAS A-4, A-48 Y CA-33 (CÁDIZ)

INGENOVA

MINISTERIO

DE TRANSPORTES, MOVILIDAD

Y AGENDA URBANA

40m30100 20

SEVILLA - CHICLANA

 EJE 19

5.1.12

PLANTA DE TRAZADO

Y REPLANTEO

EJES

1

2

3

4

5

9

10

6

7

8

Nº X Y

BR-101 218.295,877 4.037.680,853

BR-102 218.228,493 4.038.066,957

BR-103 218.006,187 4.038.234,184

BR-104 217.882,514 4.038.421,939

BR-105 217.801,105 4.038.542,670

BR-106 217.636,655 4.038.767,559

BR-107 217.361,844 4.039.317,532

BR-108 217.219,511 4.039.531,044

BR-109 217.079,635 4.039.735,680

BR-110 216.994,479 4.039.867,826

BR-100 216.887,526 4.040.069,708

BR-111 216.753,007 4.040.250,699

BR-112 216.655,745 4.040.453,497

BR-113 217.429,905 4.040.757,221

BR-114 217.151,397 4.040.742,707

BR-115 216.842,322 4.040.806,521

BR-116 216.384,453 4.040.650,617

BR-117 216.035,432 4.040.728,808

BR-118 215.764,452 4.040.726,874

BR-119 215.491,215 4.040.776,537

BR-120 215.267,736 4.040.931,749

Z

3,454

11,666

3,475

3,177

3,215

2,947

2,946

2,935

2,827

2,974

2,098

2,453

2,385

2,658

2,658

2,915

12,503

2,773

2,847

2,627

2,846
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ENLACE

CAMBIO DE

SENTIDO

ESTRUCTURA

EXISTENTE

A-48

E-5

B

R

-

1

0

6

VIA COLECTORA DISTRIBUIDORA M.I.

EJE 29

CHICLANA - CADIZ

EJE 4

REPOSICION DE CAMINO 2 A-48 M.I.

EJE 47

VIA COLECTORA DISTRIBUIDORA M.D.

EJE 30

CAMBIO DE SENTIDO

CHICLANA - TRES CAMINOS

EJE 23

SEVILLA - CHICLANA IV

EJE 19

SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS

DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS

DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN ANDALUCÍA OCCIDENTAL

29-CA-4140

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN

MEJORA DE LA SEGURIDAD VIAL

ACONDICIONAMIENTO DEL ENLACE TRES CAMINOS

CARRETERAS A-4, A-48 Y CA-33 (CÁDIZ)

INGENOVA

MINISTERIO

DE TRANSPORTES, MOVILIDAD

Y AGENDA URBANA

40m30100 20

SEVILLA - CHICLANA

 EJE 19

5.1.12

PLANTA DE TRAZADO

Y REPLANTEO

EJES

1

2

3

4

5

9

10

6

7

8

Nº X Y

BR-101 218.295,877 4.037.680,853

BR-102 218.228,493 4.038.066,957

BR-103 218.006,187 4.038.234,184

BR-104 217.882,514 4.038.421,939

BR-105 217.801,105 4.038.542,670

BR-106 217.636,655 4.038.767,559

BR-107 217.361,844 4.039.317,532

BR-108 217.219,511 4.039.531,044

BR-109 217.079,635 4.039.735,680

BR-110 216.994,479 4.039.867,826

BR-100 216.887,526 4.040.069,708

BR-111 216.753,007 4.040.250,699

BR-112 216.655,745 4.040.453,497

BR-113 217.429,905 4.040.757,221

BR-114 217.151,397 4.040.742,707

BR-115 216.842,322 4.040.806,521

BR-116 216.384,453 4.040.650,617

BR-117 216.035,432 4.040.728,808

BR-118 215.764,452 4.040.726,874

BR-119 215.491,215 4.040.776,537

BR-120 215.267,736 4.040.931,749

Z

3,454

11,666

3,475

3,177

3,215

2,947

2,946

2,935

2,827

2,974

2,098

2,453

2,385

2,658

2,658

2,915

12,503

2,773

2,847

2,627

2,846
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ENLACE
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NORTE
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B
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ENLADE DE CHICLANA - RAMAL 1

EJE 9

RAMAL SALIDA A-48 - CHICLANA

EJE 24

RAMAL SALIDA ALGECIRAS - CHICLANA

EJE 25

VIA COLECTORA DISTRIBUIDORA M.I.

EJE 29

CHICLANA - CADIZ

EJE 4

REPOSICION DE CAMINO 2 A-48 M.I.

EJE 47

VIA COLECTORA DISTRIBUIDORA M.D.

EJE 30

SEVILLA - CHICLANA IV

EJE 19

ESTRUCTURA

E3

SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS

DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS

DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN ANDALUCÍA OCCIDENTAL

29-CA-4140

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN

MEJORA DE LA SEGURIDAD VIAL

ACONDICIONAMIENTO DEL ENLACE TRES CAMINOS

CARRETERAS A-4, A-48 Y CA-33 (CÁDIZ)

INGENOVA

MINISTERIO

DE TRANSPORTES, MOVILIDAD

Y AGENDA URBANA

40m30100 20

SEVILLA - CHICLANA

 EJE 19

5.1.12

PLANTA DE TRAZADO

Y REPLANTEO

EJES

1

2

3

4

5

9

10

6

7

8

Nº X Y

BR-101 218.295,877 4.037.680,853

BR-102 218.228,493 4.038.066,957

BR-103 218.006,187 4.038.234,184

BR-104 217.882,514 4.038.421,939

BR-105 217.801,105 4.038.542,670

BR-106 217.636,655 4.038.767,559

BR-107 217.361,844 4.039.317,532

BR-108 217.219,511 4.039.531,044

BR-109 217.079,635 4.039.735,680

BR-110 216.994,479 4.039.867,826

BR-100 216.887,526 4.040.069,708

BR-111 216.753,007 4.040.250,699

BR-112 216.655,745 4.040.453,497

BR-113 217.429,905 4.040.757,221

BR-114 217.151,397 4.040.742,707

BR-115 216.842,322 4.040.806,521

BR-116 216.384,453 4.040.650,617

BR-117 216.035,432 4.040.728,808

BR-118 215.764,452 4.040.726,874

BR-119 215.491,215 4.040.776,537

BR-120 215.267,736 4.040.931,749

Z

3,454

11,666

3,475

3,177

3,215

2,947

2,946

2,935

2,827

2,974

2,098

2,453

2,385

2,658

2,658

2,915

12,503

2,773

2,847

2,627

2,846
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ESCARIFICADO

FIRME EXISTENTE
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CHICLANA - SEVILLA

EJE 5

SEVILLA - CHICLANA IV

EJE 19

RAMAL SEVILLA - ACCESO AL POLIGONO

EJE 22

CADIZ - SEVILLA

EJE 20

REPOSICION VIA DE SERVICIO A-4 M.D.

EJE 33

SEVILLA - CADIZ

EJE 1

SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS

DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS

DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN ANDALUCÍA OCCIDENTAL

29-CA-4140

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN

MEJORA DE LA SEGURIDAD VIAL

ACONDICIONAMIENTO DEL ENLACE TRES CAMINOS

CARRETERAS A-4, A-48 Y CA-33 (CÁDIZ)

INGENOVA

MINISTERIO

DE TRANSPORTES, MOVILIDAD

Y AGENDA URBANA

40m30100 20

SEVILLA - CHICLANA

 EJE 19

5.1.12

PLANTA DE TRAZADO

Y REPLANTEO

EJES

1

2

3

4

5

9

10

6

7

8

Nº X Y

BR-101 218.295,877 4.037.680,853

BR-102 218.228,493 4.038.066,957

BR-103 218.006,187 4.038.234,184

BR-104 217.882,514 4.038.421,939

BR-105 217.801,105 4.038.542,670

BR-106 217.636,655 4.038.767,559

BR-107 217.361,844 4.039.317,532

BR-108 217.219,511 4.039.531,044

BR-109 217.079,635 4.039.735,680

BR-110 216.994,479 4.039.867,826

BR-100 216.887,526 4.040.069,708

BR-111 216.753,007 4.040.250,699

BR-112 216.655,745 4.040.453,497

BR-113 217.429,905 4.040.757,221

BR-114 217.151,397 4.040.742,707

BR-115 216.842,322 4.040.806,521

BR-116 216.384,453 4.040.650,617

BR-117 216.035,432 4.040.728,808

BR-118 215.764,452 4.040.726,874

BR-119 215.491,215 4.040.776,537

BR-120 215.267,736 4.040.931,749

Z

3,454

11,666

3,475

3,177

3,215

2,947

2,946

2,935

2,827

2,974

2,098

2,453

2,385

2,658

2,658

2,915

12,503

2,773

2,847

2,627

2,846
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TRES CAMINOS

ESTRUCTURA

EXISTENTE

CA-33

B
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-

1

1

8

B

R

-

1

1

9

CHICLANA - CADIZ

EJE 4

GLORIETA DEL POLIGONO TRES CAMINOS

EJE 13

POLIGONO DE TRES CAMINOS - SEVILLA

EJE 16

POLIGONO DE TRES CAMINOS - SEVILLA

EJE 16

CADIZ - SEVILLA

EJE 20

REPOSICION ACCESO A CA-33 PK 5+080

EJE 36

REPOSICION CALLE POLIGONO TRES CAMINOS

EJE 35

SALIDA DEL POLIGONO DE TRES CAMINOS

EJE 18

RAMAL POLIGONO - SAN FERNANDO

EJE 27

REPOSICION VIA DE SERVICIO CA-33 M.D.

EJE 34

SEVILLA - CADIZ

EJE 1

ENTRADA AL POLIGONO DE TRES CAMINOS

EJE 12

POLIGONO DE TRES CAMINOS - CHICLANA

EJE 15

ACCESO AL POLIGONO DESDE CHICLANA

EJE 2

SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS

DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS

DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN ANDALUCÍA OCCIDENTAL

29-CA-4140

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN

MEJORA DE LA SEGURIDAD VIAL

ACONDICIONAMIENTO DEL ENLACE TRES CAMINOS

CARRETERAS A-4, A-48 Y CA-33 (CÁDIZ)

INGENOVA

MINISTERIO

DE TRANSPORTES, MOVILIDAD

Y AGENDA URBANA

40m30100 20

CÁDIZ - SEVILLA

 EJE 20

5.1.13

PLANTA DE TRAZADO

Y REPLANTEO

EJES

1

2

3

4

5

9

10

6

7

8

Nº X Y

BR-101 218.295,877 4.037.680,853

BR-102 218.228,493 4.038.066,957

BR-103 218.006,187 4.038.234,184

BR-104 217.882,514 4.038.421,939

BR-105 217.801,105 4.038.542,670

BR-106 217.636,655 4.038.767,559

BR-107 217.361,844 4.039.317,532

BR-108 217.219,511 4.039.531,044

BR-109 217.079,635 4.039.735,680

BR-110 216.994,479 4.039.867,826

BR-100 216.887,526 4.040.069,708

BR-111 216.753,007 4.040.250,699

BR-112 216.655,745 4.040.453,497

BR-113 217.429,905 4.040.757,221

BR-114 217.151,397 4.040.742,707

BR-115 216.842,322 4.040.806,521

BR-116 216.384,453 4.040.650,617

BR-117 216.035,432 4.040.728,808

BR-118 215.764,452 4.040.726,874

BR-119 215.491,215 4.040.776,537

BR-120 215.267,736 4.040.931,749

Z

3,454

11,666

3,475

3,177

3,215

2,947

2,946

2,935

2,827

2,974

2,098

2,453

2,385

2,658

2,658

2,915

12,503

2,773

2,847

2,627

2,846
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CHICLANA - CADIZ

EJE 4

CHICLANA - SEVILLA

EJE 5

REPOSICION VIA DE SERVICIO A-4 M.D.

EJE 33RAMAL SEVILLA - ACCESO AL POLIGONO

EJE 22

CADIZ - CHICLANA VI

EJE 7

POLIGONO DE TRES CAMINOS - CHICLANA

EJE 15

POLIGONO DE TRES CAMINOS - SEVILLA

EJE 16

CADIZ - SEVILLA

EJE 20

SEVILLA - CADIZ

EJE 1

PUERTA VERDE 1

EJE 50

SEVILLA - CHICLANA IV

EJE 19

ACCESO AL POLIGONO DESDE CHICLANA

EJE 2

ESTRUCTURA

E2 (EJE 1)

ESTRUCTURA

E2 (EJES 1-20)

ESTRUCTURA

E1 (EJE 7)

ESTRUCTURA

E1 (EJES 7-19)

ESTRUCTURA

E1 (EJE 19)

SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS

DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS

DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN ANDALUCÍA OCCIDENTAL

29-CA-4140

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN

MEJORA DE LA SEGURIDAD VIAL

ACONDICIONAMIENTO DEL ENLACE TRES CAMINOS

CARRETERAS A-4, A-48 Y CA-33 (CÁDIZ)

INGENOVA

MINISTERIO

DE TRANSPORTES, MOVILIDAD

Y AGENDA URBANA

40m30100 20

CÁDIZ - SEVILLA

 EJE 20

5.1.13

PLANTA DE TRAZADO

Y REPLANTEO

EJES

1

2

3

4

5

9

10

6

7

8

Nº X Y

BR-101 218.295,877 4.037.680,853

BR-102 218.228,493 4.038.066,957

BR-103 218.006,187 4.038.234,184

BR-104 217.882,514 4.038.421,939

BR-105 217.801,105 4.038.542,670

BR-106 217.636,655 4.038.767,559

BR-107 217.361,844 4.039.317,532

BR-108 217.219,511 4.039.531,044

BR-109 217.079,635 4.039.735,680

BR-110 216.994,479 4.039.867,826

BR-100 216.887,526 4.040.069,708

BR-111 216.753,007 4.040.250,699

BR-112 216.655,745 4.040.453,497

BR-113 217.429,905 4.040.757,221

BR-114 217.151,397 4.040.742,707

BR-115 216.842,322 4.040.806,521

BR-116 216.384,453 4.040.650,617

BR-117 216.035,432 4.040.728,808

BR-118 215.764,452 4.040.726,874

BR-119 215.491,215 4.040.776,537

BR-120 215.267,736 4.040.931,749

Z

3,454

11,666

3,475

3,177

3,215

2,947

2,946

2,935

2,827

2,974

2,098

2,453

2,385

2,658

2,658

2,915

12,503

2,773

2,847

2,627

2,846



L
I
N

E
A

 
D

E
 
S

O
L

A
P

E
 
C

O
N

 
H

O
J
A

 
3

 
D

E
 
1

0

L
I
N

E
A

 
D

E
 
S

O
L

A
P

E
 
C

O
N

 
H

O
J
A

 
9

 
D

E
 
1

0

L
I
N

E
A

 
D

E
 
S

O
L

A
P

E
 
C

O
N

 
H

O
J
A

 
9

 
D

E
 
1

0

L
I
N

E
A

 
D

E
 
S

O
L

A
P

E
 
C

O
N

 
H

O
J
A

 
1

0
 
D

E
 
1

0

3

+

3

3

9

.

3

9

R

=

8

4

8

3

+

2

0

0

3

+

3

0

0

ESCARIFICADO

FIRME EXISTENTE

4

+

8

0

0

4

+

9

0

0

A-4

E-5

B

R

-

1

1

3

B

R

-

1

1

4

B

R

-

1

1

5

CHICLANA - SEVILLA

EJE 5

SEVILLA - CHICLANA IV

EJE 19

RAMAL SEVILLA - ACCESO AL POLIGONO

EJE 22

CADIZ - SEVILLA

EJE 20

REPOSICION VIA DE SERVICIO A-4 M.D.

EJE 33

SEVILLA - CADIZ

EJE 1

SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS

DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS

DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN ANDALUCÍA OCCIDENTAL

29-CA-4140

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN

MEJORA DE LA SEGURIDAD VIAL

ACONDICIONAMIENTO DEL ENLACE TRES CAMINOS

CARRETERAS A-4, A-48 Y CA-33 (CÁDIZ)

INGENOVA

MINISTERIO

DE TRANSPORTES, MOVILIDAD

Y AGENDA URBANA

40m30100 20

CÁDIZ - SEVILLA

 EJE 20

5.1.13

PLANTA DE TRAZADO

Y REPLANTEO

EJES

1

2

3

4

5

9

10

6

7

8

Nº X Y

BR-101 218.295,877 4.037.680,853

BR-102 218.228,493 4.038.066,957

BR-103 218.006,187 4.038.234,184

BR-104 217.882,514 4.038.421,939

BR-105 217.801,105 4.038.542,670

BR-106 217.636,655 4.038.767,559

BR-107 217.361,844 4.039.317,532

BR-108 217.219,511 4.039.531,044

BR-109 217.079,635 4.039.735,680

BR-110 216.994,479 4.039.867,826

BR-100 216.887,526 4.040.069,708

BR-111 216.753,007 4.040.250,699

BR-112 216.655,745 4.040.453,497

BR-113 217.429,905 4.040.757,221

BR-114 217.151,397 4.040.742,707

BR-115 216.842,322 4.040.806,521

BR-116 216.384,453 4.040.650,617

BR-117 216.035,432 4.040.728,808

BR-118 215.764,452 4.040.726,874

BR-119 215.491,215 4.040.776,537

BR-120 215.267,736 4.040.931,749

Z

3,454

11,666

3,475

3,177

3,215

2,947

2,946

2,935

2,827

2,974

2,098

2,453

2,385

2,658

2,658

2,915

12,503

2,773

2,847

2,627

2,846
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0
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7

1

MURO E-2 -  EJE1

ESTRIBO 2

MURO E-2 - EJE1 -

EJE20 ESTRIBO 2

REPOSICIÓN

VÍA VERDE

MURO E-1 - EJE7 -

EJE19 ESTRIBO 2

ESCARIFICADO

FIRME EXISTENTE

4

+

3

0

0

4
+

4
0
0

4

+

5

0

0

4
+

6
0
0

4

+

7

0

0

CAÑO

ZURRAQUE

POLÍGONO DE

TRES CAMINOS

ENLACE

TRES CAMINOS

PUENTE

EXISTENTE DUQUE

DE LA VICTORIA

B

R

-

1

1

2

B

R

-

1

1

6

B

R

-

1

1

7

CHICLANA - CADIZ

EJE 4

CHICLANA - SEVILLA

EJE 5

REPOSICION VIA DE SERVICIO A-4 M.D.

EJE 33RAMAL SEVILLA - ACCESO AL POLIGONO

EJE 22

CADIZ - CHICLANA VI

EJE 7

POLIGONO DE TRES CAMINOS - CHICLANA

EJE 15

POLIGONO DE TRES CAMINOS - SEVILLA

EJE 16

CADIZ - SEVILLA

EJE 20

SEVILLA - CADIZ

EJE 1

PUERTA VERDE 1

EJE 50

SEVILLA - CHICLANA IV

EJE 19

ACCESO AL POLIGONO DESDE CHICLANA

EJE 2

ESTRUCTURA

E2 (EJE 1)

ESTRUCTURA

E2 (EJES 1-20)

ESTRUCTURA

E1 (EJE 7)

ESTRUCTURA

E1 (EJES 7-19)

ESTRUCTURA

E1 (EJE 19)

SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS

DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS

DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN ANDALUCÍA OCCIDENTAL

29-CA-4140

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN

MEJORA DE LA SEGURIDAD VIAL

ACONDICIONAMIENTO DEL ENLACE TRES CAMINOS

CARRETERAS A-4, A-48 Y CA-33 (CÁDIZ)

INGENOVA

MINISTERIO

DE TRANSPORTES, MOVILIDAD

Y AGENDA URBANA

40m30100 20

RAMAL SEVILLA - ACCESO

AL POLÍGONO. EJE 22

5.1.14

PLANTA DE TRAZADO

Y REPLANTEO

EJES

1

2

3

4

5

9

10

6

7

8

Nº X Y

BR-101 218.295,877 4.037.680,853

BR-102 218.228,493 4.038.066,957

BR-103 218.006,187 4.038.234,184

BR-104 217.882,514 4.038.421,939

BR-105 217.801,105 4.038.542,670

BR-106 217.636,655 4.038.767,559

BR-107 217.361,844 4.039.317,532

BR-108 217.219,511 4.039.531,044

BR-109 217.079,635 4.039.735,680

BR-110 216.994,479 4.039.867,826

BR-100 216.887,526 4.040.069,708

BR-111 216.753,007 4.040.250,699

BR-112 216.655,745 4.040.453,497

BR-113 217.429,905 4.040.757,221

BR-114 217.151,397 4.040.742,707

BR-115 216.842,322 4.040.806,521

BR-116 216.384,453 4.040.650,617

BR-117 216.035,432 4.040.728,808

BR-118 215.764,452 4.040.726,874

BR-119 215.491,215 4.040.776,537

BR-120 215.267,736 4.040.931,749

Z

3,454

11,666

3,475

3,177

3,215

2,947

2,946

2,935

2,827

2,974

2,098

2,453

2,385

2,658

2,658

2,915

12,503

2,773

2,847

2,627

2,846
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1

4

0
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0
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ESCARIFICADO

FIRME EXISTENTE

4

+

8

0

0

4

+

9

0

0

A-4

E-5

B

R

-

1

1

3

B

R

-

1

1

4

B

R

-

1

1

5

CHICLANA - SEVILLA

EJE 5

SEVILLA - CHICLANA IV

EJE 19

RAMAL SEVILLA - ACCESO AL POLIGONO

EJE 22

CADIZ - SEVILLA

EJE 20

REPOSICION VIA DE SERVICIO A-4 M.D.

EJE 33

SEVILLA - CADIZ

EJE 1

SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS

DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS

DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN ANDALUCÍA OCCIDENTAL

29-CA-4140

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN

MEJORA DE LA SEGURIDAD VIAL

ACONDICIONAMIENTO DEL ENLACE TRES CAMINOS

CARRETERAS A-4, A-48 Y CA-33 (CÁDIZ)

INGENOVA

MINISTERIO

DE TRANSPORTES, MOVILIDAD

Y AGENDA URBANA

40m30100 20

RAMAL SEVILLA - ACCESO

AL POLÍGONO. EJE 22

5.1.14

PLANTA DE TRAZADO

Y REPLANTEO

EJES

1

2

3

4

5

9

10

6

7

8

Nº X Y

BR-101 218.295,877 4.037.680,853

BR-102 218.228,493 4.038.066,957

BR-103 218.006,187 4.038.234,184

BR-104 217.882,514 4.038.421,939

BR-105 217.801,105 4.038.542,670

BR-106 217.636,655 4.038.767,559

BR-107 217.361,844 4.039.317,532

BR-108 217.219,511 4.039.531,044

BR-109 217.079,635 4.039.735,680

BR-110 216.994,479 4.039.867,826

BR-100 216.887,526 4.040.069,708

BR-111 216.753,007 4.040.250,699

BR-112 216.655,745 4.040.453,497

BR-113 217.429,905 4.040.757,221

BR-114 217.151,397 4.040.742,707

BR-115 216.842,322 4.040.806,521

BR-116 216.384,453 4.040.650,617

BR-117 216.035,432 4.040.728,808

BR-118 215.764,452 4.040.726,874

BR-119 215.491,215 4.040.776,537

BR-120 215.267,736 4.040.931,749

Z

3,454

11,666

3,475

3,177

3,215

2,947

2,946

2,935

2,827

2,974

2,098

2,453

2,385

2,658

2,658

2,915

12,503

2,773

2,847

2,627

2,846
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TREN-TRANVÍA ENTRE CHICLANA DE LA

FRONTERA Y SAN FERNANDO

TRAMO: CHICLANA - CAÑO ZURRAQUE

SUBTRAMO INTERURBANO

B

R

-

1

0

7

B

R

-

1

0

8

B

R

-

1

0

9

CHICLANA - CADIZ

EJE 4

CAMBIO DE SENTIDO

CHICLANA - TRES CAMINOS

EJE 23

CAMBIO DE SENTIDO

CHICLANA - TRES CAMINOS

EJE 23

SEVILLA - CHICLANA IV

EJE 19

A-48

E-5

SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS

DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS

DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN ANDALUCÍA OCCIDENTAL

29-CA-4140

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN

MEJORA DE LA SEGURIDAD VIAL

ACONDICIONAMIENTO DEL ENLACE TRES CAMINOS

CARRETERAS A-4, A-48 Y CA-33 (CÁDIZ)

INGENOVA

MINISTERIO

DE TRANSPORTES, MOVILIDAD

Y AGENDA URBANA

40m30100 20

CAMBIO DE SENTIDO CHICLANA

- TRES CAMINOS. EJE 23

5.1.15

PLANTA DE TRAZADO

Y REPLANTEO

EJES

1

2

3

4

5

9

10

6

7

8

Nº X Y

BR-101 218.295,877 4.037.680,853

BR-102 218.228,493 4.038.066,957

BR-103 218.006,187 4.038.234,184

BR-104 217.882,514 4.038.421,939

BR-105 217.801,105 4.038.542,670

BR-106 217.636,655 4.038.767,559

BR-107 217.361,844 4.039.317,532

BR-108 217.219,511 4.039.531,044

BR-109 217.079,635 4.039.735,680

BR-110 216.994,479 4.039.867,826

BR-100 216.887,526 4.040.069,708

BR-111 216.753,007 4.040.250,699

BR-112 216.655,745 4.040.453,497

BR-113 217.429,905 4.040.757,221

BR-114 217.151,397 4.040.742,707

BR-115 216.842,322 4.040.806,521

BR-116 216.384,453 4.040.650,617

BR-117 216.035,432 4.040.728,808

BR-118 215.764,452 4.040.726,874

BR-119 215.491,215 4.040.776,537

BR-120 215.267,736 4.040.931,749

Z

3,454

11,666

3,475

3,177

3,215

2,947

2,946

2,935

2,827

2,974

2,098

2,453

2,385

2,658

2,658

2,915

12,503

2,773

2,847

2,627

2,846
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RECTA

R=10

0

+
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=
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=
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+
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0+800

0

+

9

0

0
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0
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.
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0

+
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0

ENLACE

CAMBIO DE

SENTIDO

ESTRUCTURA

EXISTENTE

A-48

E-5

B

R

-

1

0

6

VIA COLECTORA DISTRIBUIDORA M.I.

EJE 29

CHICLANA - CADIZ

EJE 4

REPOSICION DE CAMINO 2 A-48 M.I.

EJE 47

VIA COLECTORA DISTRIBUIDORA M.D.

EJE 30

CAMBIO DE SENTIDO

CHICLANA - TRES CAMINOS

EJE 23

SEVILLA - CHICLANA IV

EJE 19

SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS

DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS

DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN ANDALUCÍA OCCIDENTAL

29-CA-4140

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN

MEJORA DE LA SEGURIDAD VIAL

ACONDICIONAMIENTO DEL ENLACE TRES CAMINOS

CARRETERAS A-4, A-48 Y CA-33 (CÁDIZ)

INGENOVA

MINISTERIO

DE TRANSPORTES, MOVILIDAD

Y AGENDA URBANA

40m30100 20

CAMBIO DE SENTIDO CHICLANA

- TRES CAMINOS. EJE 23

5.1.15

PLANTA DE TRAZADO

Y REPLANTEO

EJES

1

2

3

4

5

9

10

6

7

8

Nº X Y

BR-101 218.295,877 4.037.680,853

BR-102 218.228,493 4.038.066,957

BR-103 218.006,187 4.038.234,184

BR-104 217.882,514 4.038.421,939

BR-105 217.801,105 4.038.542,670

BR-106 217.636,655 4.038.767,559

BR-107 217.361,844 4.039.317,532

BR-108 217.219,511 4.039.531,044

BR-109 217.079,635 4.039.735,680

BR-110 216.994,479 4.039.867,826

BR-100 216.887,526 4.040.069,708

BR-111 216.753,007 4.040.250,699

BR-112 216.655,745 4.040.453,497

BR-113 217.429,905 4.040.757,221

BR-114 217.151,397 4.040.742,707

BR-115 216.842,322 4.040.806,521

BR-116 216.384,453 4.040.650,617

BR-117 216.035,432 4.040.728,808

BR-118 215.764,452 4.040.726,874

BR-119 215.491,215 4.040.776,537

BR-120 215.267,736 4.040.931,749

Z

3,454

11,666

3,475

3,177

3,215

2,947

2,946

2,935

2,827

2,974

2,098

2,453

2,385

2,658

2,658

2,915

12,503

2,773

2,847

2,627

2,846
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ENLACE

CHICLANA

NORTE

A-48
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B
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-
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5

ENLADE DE CHICLANA - RAMAL 1

EJE 9

RAMAL SALIDA A-48 - CHICLANA

EJE 24

RAMAL SALIDA ALGECIRAS - CHICLANA

EJE 25

VIA COLECTORA DISTRIBUIDORA M.I.

EJE 29

CHICLANA - CADIZ

EJE 4

REPOSICION DE CAMINO 2 A-48 M.I.

EJE 47

VIA COLECTORA DISTRIBUIDORA M.D.

EJE 30

SEVILLA - CHICLANA IV

EJE 19

ESTRUCTURA

E3

SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS

DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS

DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN ANDALUCÍA OCCIDENTAL

29-CA-4140

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN

MEJORA DE LA SEGURIDAD VIAL

ACONDICIONAMIENTO DEL ENLACE TRES CAMINOS

CARRETERAS A-4, A-48 Y CA-33 (CÁDIZ)

INGENOVA

MINISTERIO

DE TRANSPORTES, MOVILIDAD

Y AGENDA URBANA

40m30100 20

RAMAL SALIDA A-48 - CHICLANA

EJE 24

5.1.16

PLANTA DE TRAZADO

Y REPLANTEO

EJES

1

2

3

4

5

9

10

6

7

8

Nº X Y

BR-101 218.295,877 4.037.680,853

BR-102 218.228,493 4.038.066,957

BR-103 218.006,187 4.038.234,184

BR-104 217.882,514 4.038.421,939

BR-105 217.801,105 4.038.542,670

BR-106 217.636,655 4.038.767,559

BR-107 217.361,844 4.039.317,532

BR-108 217.219,511 4.039.531,044

BR-109 217.079,635 4.039.735,680

BR-110 216.994,479 4.039.867,826

BR-100 216.887,526 4.040.069,708

BR-111 216.753,007 4.040.250,699

BR-112 216.655,745 4.040.453,497

BR-113 217.429,905 4.040.757,221

BR-114 217.151,397 4.040.742,707

BR-115 216.842,322 4.040.806,521

BR-116 216.384,453 4.040.650,617

BR-117 216.035,432 4.040.728,808

BR-118 215.764,452 4.040.726,874

BR-119 215.491,215 4.040.776,537

BR-120 215.267,736 4.040.931,749

Z

3,454

11,666

3,475

3,177

3,215

2,947

2,946

2,935

2,827

2,974

2,098

2,453

2,385

2,658

2,658

2,915

12,503

2,773

2,847

2,627

2,846
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CHICLANA DE

LA FRONTERA

A

ALGECIRAS

B

R

-

1

0

1

ENLADE DE CHICLANA - RAMAL 1

EJE 9

RAMAL SALIDA A-48 - CHICLANA

EJE 24

RAMAL SALIDA ALGECIRAS - CHICLANA

EJE 25

VIA COLECTORA

DISTRIBUIDORA M.D.

EJE 30

SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS

DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS

DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN ANDALUCÍA OCCIDENTAL

29-CA-4140

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN

MEJORA DE LA SEGURIDAD VIAL

ACONDICIONAMIENTO DEL ENLACE TRES CAMINOS

CARRETERAS A-4, A-48 Y CA-33 (CÁDIZ)

INGENOVA

MINISTERIO

DE TRANSPORTES, MOVILIDAD

Y AGENDA URBANA

40m30100 20

RAMAL SALIDA A-48 - CHICLANA

EJE 24

5.1.16

PLANTA DE TRAZADO

Y REPLANTEO

EJES

1

2

3

4

5

9

10

6

7

8

Nº X Y

BR-101 218.295,877 4.037.680,853

BR-102 218.228,493 4.038.066,957

BR-103 218.006,187 4.038.234,184

BR-104 217.882,514 4.038.421,939

BR-105 217.801,105 4.038.542,670

BR-106 217.636,655 4.038.767,559

BR-107 217.361,844 4.039.317,532

BR-108 217.219,511 4.039.531,044

BR-109 217.079,635 4.039.735,680

BR-110 216.994,479 4.039.867,826

BR-100 216.887,526 4.040.069,708

BR-111 216.753,007 4.040.250,699

BR-112 216.655,745 4.040.453,497

BR-113 217.429,905 4.040.757,221

BR-114 217.151,397 4.040.742,707

BR-115 216.842,322 4.040.806,521

BR-116 216.384,453 4.040.650,617

BR-117 216.035,432 4.040.728,808

BR-118 215.764,452 4.040.726,874

BR-119 215.491,215 4.040.776,537

BR-120 215.267,736 4.040.931,749

Z

3,454

11,666

3,475

3,177

3,215

2,947

2,946

2,935

2,827

2,974

2,098

2,453

2,385

2,658

2,658

2,915

12,503

2,773

2,847

2,627

2,846
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ENLADE DE CHICLANA - RAMAL 1

EJE 9

RAMAL SALIDA A-48 - CHICLANA

EJE 24

RAMAL SALIDA ALGECIRAS - CHICLANA

EJE 25

VIA COLECTORA DISTRIBUIDORA M.I.

EJE 29

CHICLANA - CADIZ

EJE 4

REPOSICION DE CAMINO 2 A-48 M.I.

EJE 47

VIA COLECTORA DISTRIBUIDORA M.D.

EJE 30

SEVILLA - CHICLANA IV

EJE 19

ESTRUCTURA

E3

SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS

DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS

DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN ANDALUCÍA OCCIDENTAL

29-CA-4140

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN

MEJORA DE LA SEGURIDAD VIAL

ACONDICIONAMIENTO DEL ENLACE TRES CAMINOS

CARRETERAS A-4, A-48 Y CA-33 (CÁDIZ)

INGENOVA

MINISTERIO

DE TRANSPORTES, MOVILIDAD

Y AGENDA URBANA

40m30100 20

RAMAL SALIDA ALGECIRAS

- CHICLANA. EJE 25

5.1.17

PLANTA DE TRAZADO

Y REPLANTEO

EJES

1

2

3

4

5

9

10

6

7

8

Nº X Y

BR-101 218.295,877 4.037.680,853

BR-102 218.228,493 4.038.066,957

BR-103 218.006,187 4.038.234,184

BR-104 217.882,514 4.038.421,939

BR-105 217.801,105 4.038.542,670

BR-106 217.636,655 4.038.767,559

BR-107 217.361,844 4.039.317,532

BR-108 217.219,511 4.039.531,044

BR-109 217.079,635 4.039.735,680

BR-110 216.994,479 4.039.867,826

BR-100 216.887,526 4.040.069,708

BR-111 216.753,007 4.040.250,699

BR-112 216.655,745 4.040.453,497

BR-113 217.429,905 4.040.757,221

BR-114 217.151,397 4.040.742,707

BR-115 216.842,322 4.040.806,521

BR-116 216.384,453 4.040.650,617

BR-117 216.035,432 4.040.728,808

BR-118 215.764,452 4.040.726,874

BR-119 215.491,215 4.040.776,537

BR-120 215.267,736 4.040.931,749

Z

3,454

11,666

3,475

3,177

3,215

2,947

2,946

2,935

2,827

2,974

2,098

2,453

2,385

2,658

2,658

2,915

12,503

2,773

2,847

2,627

2,846
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CHICLANA DE

LA FRONTERA

A

ALGECIRAS

B

R

-

1

0

1

ENLADE DE CHICLANA - RAMAL 1

EJE 9

RAMAL SALIDA A-48 - CHICLANA

EJE 24

RAMAL SALIDA ALGECIRAS - CHICLANA

EJE 25

VIA COLECTORA

DISTRIBUIDORA M.D.

EJE 30

SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS

DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS

DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN ANDALUCÍA OCCIDENTAL

29-CA-4140

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN

MEJORA DE LA SEGURIDAD VIAL

ACONDICIONAMIENTO DEL ENLACE TRES CAMINOS

CARRETERAS A-4, A-48 Y CA-33 (CÁDIZ)

INGENOVA

MINISTERIO

DE TRANSPORTES, MOVILIDAD

Y AGENDA URBANA

40m30100 20

RAMAL SALIDA ALGECIRAS

- CHICLANA. EJE 25

5.1.17

PLANTA DE TRAZADO

Y REPLANTEO

EJES

1

2

3

4

5

9

10

6

7

8

Nº X Y

BR-101 218.295,877 4.037.680,853

BR-102 218.228,493 4.038.066,957

BR-103 218.006,187 4.038.234,184

BR-104 217.882,514 4.038.421,939

BR-105 217.801,105 4.038.542,670

BR-106 217.636,655 4.038.767,559

BR-107 217.361,844 4.039.317,532

BR-108 217.219,511 4.039.531,044

BR-109 217.079,635 4.039.735,680

BR-110 216.994,479 4.039.867,826

BR-100 216.887,526 4.040.069,708

BR-111 216.753,007 4.040.250,699

BR-112 216.655,745 4.040.453,497

BR-113 217.429,905 4.040.757,221

BR-114 217.151,397 4.040.742,707

BR-115 216.842,322 4.040.806,521

BR-116 216.384,453 4.040.650,617

BR-117 216.035,432 4.040.728,808

BR-118 215.764,452 4.040.726,874

BR-119 215.491,215 4.040.776,537

BR-120 215.267,736 4.040.931,749

Z

3,454

11,666

3,475

3,177

3,215

2,947

2,946

2,935

2,827

2,974

2,098

2,453

2,385

2,658

2,658

2,915

12,503

2,773

2,847

2,627

2,846
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PASO MEDIANA CA-33

(EXISTENTE)

CAÑO DE

SANCTI PETRI

NUEVO PUENTE

ZUAZO

A

SAN FERNANDO

CÁDIZ

CA-33

B

R

-

1

2

0

RAMAL POLIGONO - SAN FERNANDO

EJE 27

REPOSICION VIA DE SERVICIO CA-33 M.D.

EJE 34

SEVILLA - CADIZ

EJE 1

ENTRADA AL POLIGONO DE TRES CAMINOS

EJE 12

SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS

DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS

DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN ANDALUCÍA OCCIDENTAL

29-CA-4140

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN

MEJORA DE LA SEGURIDAD VIAL

ACONDICIONAMIENTO DEL ENLACE TRES CAMINOS

CARRETERAS A-4, A-48 Y CA-33 (CÁDIZ)

INGENOVA

MINISTERIO

DE TRANSPORTES, MOVILIDAD

Y AGENDA URBANA

40m30100 20

RAMAL POLÍGONO - SAN

FERNANDO. EJE 27

5.1.18

PLANTA DE TRAZADO

Y REPLANTEO

EJES

1

2

3

4

5

9

10

6

7

8

Nº X Y

BR-101 218.295,877 4.037.680,853

BR-102 218.228,493 4.038.066,957

BR-103 218.006,187 4.038.234,184

BR-104 217.882,514 4.038.421,939

BR-105 217.801,105 4.038.542,670

BR-106 217.636,655 4.038.767,559

BR-107 217.361,844 4.039.317,532

BR-108 217.219,511 4.039.531,044

BR-109 217.079,635 4.039.735,680

BR-110 216.994,479 4.039.867,826

BR-100 216.887,526 4.040.069,708

BR-111 216.753,007 4.040.250,699

BR-112 216.655,745 4.040.453,497

BR-113 217.429,905 4.040.757,221

BR-114 217.151,397 4.040.742,707

BR-115 216.842,322 4.040.806,521

BR-116 216.384,453 4.040.650,617

BR-117 216.035,432 4.040.728,808

BR-118 215.764,452 4.040.726,874

BR-119 215.491,215 4.040.776,537

BR-120 215.267,736 4.040.931,749

Z

3,454

11,666

3,475

3,177

3,215

2,947

2,946

2,935

2,827

2,974

2,098

2,453

2,385

2,658

2,658

2,915

12,503

2,773

2,847

2,627

2,846
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POLÍGONO DE

TRES CAMINOS

ESTRUCTURA

EXISTENTE

CA-33

B

R

-

1

1

8

B

R

-

1

1

9

CHICLANA - CADIZ

EJE 4

GLORIETA DEL POLIGONO TRES CAMINOS

EJE 13

POLIGONO DE TRES CAMINOS - SEVILLA

EJE 16

POLIGONO DE TRES CAMINOS - SEVILLA

EJE 16

CADIZ - SEVILLA

EJE 20

REPOSICION ACCESO A CA-33 PK 5+080

EJE 36

REPOSICION CALLE POLIGONO TRES CAMINOS

EJE 35

SALIDA DEL POLIGONO DE TRES CAMINOS

EJE 18

RAMAL POLIGONO - SAN FERNANDO

EJE 27

REPOSICION VIA DE SERVICIO CA-33 M.D.

EJE 34

SEVILLA - CADIZ

EJE 1

ENTRADA AL POLIGONO DE TRES CAMINOS

EJE 12

POLIGONO DE TRES CAMINOS - CHICLANA

EJE 15

ACCESO AL POLIGONO DESDE CHICLANA

EJE 2

SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS

DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS

DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN ANDALUCÍA OCCIDENTAL

29-CA-4140

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN

MEJORA DE LA SEGURIDAD VIAL

ACONDICIONAMIENTO DEL ENLACE TRES CAMINOS

CARRETERAS A-4, A-48 Y CA-33 (CÁDIZ)

INGENOVA

MINISTERIO

DE TRANSPORTES, MOVILIDAD

Y AGENDA URBANA

40m30100 20

RAMAL POLÍGONO - SAN

FERNANDO. EJE 27

5.1.18

PLANTA DE TRAZADO

Y REPLANTEO

EJES

1

2

3

4

5

9

10

6

7

8

Nº X Y

BR-101 218.295,877 4.037.680,853

BR-102 218.228,493 4.038.066,957

BR-103 218.006,187 4.038.234,184

BR-104 217.882,514 4.038.421,939

BR-105 217.801,105 4.038.542,670

BR-106 217.636,655 4.038.767,559

BR-107 217.361,844 4.039.317,532

BR-108 217.219,511 4.039.531,044

BR-109 217.079,635 4.039.735,680

BR-110 216.994,479 4.039.867,826

BR-100 216.887,526 4.040.069,708

BR-111 216.753,007 4.040.250,699

BR-112 216.655,745 4.040.453,497

BR-113 217.429,905 4.040.757,221

BR-114 217.151,397 4.040.742,707

BR-115 216.842,322 4.040.806,521

BR-116 216.384,453 4.040.650,617

BR-117 216.035,432 4.040.728,808

BR-118 215.764,452 4.040.726,874

BR-119 215.491,215 4.040.776,537

BR-120 215.267,736 4.040.931,749

Z

3,454

11,666

3,475

3,177

3,215

2,947

2,946

2,935

2,827

2,974

2,098

2,453

2,385

2,658

2,658

2,915

12,503

2,773

2,847

2,627

2,846
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0

0
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0

0
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0

ENLACE

CAMBIO DE

SENTIDO

ESTRUCTURA

EXISTENTE

A-48

E-5

B

R

-

1

0

6

VIA COLECTORA DISTRIBUIDORA M.I.

EJE 29

CHICLANA - CADIZ

EJE 4

REPOSICION DE CAMINO 2 A-48 M.I.

EJE 47

VIA COLECTORA DISTRIBUIDORA M.D.

EJE 30

CAMBIO DE SENTIDO

CHICLANA - TRES CAMINOS

EJE 23

SEVILLA - CHICLANA IV

EJE 19

SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS

DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS

DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN ANDALUCÍA OCCIDENTAL

29-CA-4140

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN

MEJORA DE LA SEGURIDAD VIAL

ACONDICIONAMIENTO DEL ENLACE TRES CAMINOS

CARRETERAS A-4, A-48 Y CA-33 (CÁDIZ)

INGENOVA

MINISTERIO

DE TRANSPORTES, MOVILIDAD

Y AGENDA URBANA

40m30100 20

VÍA COLECTORA -

DISTRIBUIDORA MI. EJE 29

5.1.19

PLANTA DE TRAZADO

Y REPLANTEO

EJES

1

2

3

4

5

9

10

6

7

8

Nº X Y

BR-101 218.295,877 4.037.680,853

BR-102 218.228,493 4.038.066,957

BR-103 218.006,187 4.038.234,184

BR-104 217.882,514 4.038.421,939

BR-105 217.801,105 4.038.542,670

BR-106 217.636,655 4.038.767,559

BR-107 217.361,844 4.039.317,532

BR-108 217.219,511 4.039.531,044

BR-109 217.079,635 4.039.735,680

BR-110 216.994,479 4.039.867,826

BR-100 216.887,526 4.040.069,708

BR-111 216.753,007 4.040.250,699

BR-112 216.655,745 4.040.453,497

BR-113 217.429,905 4.040.757,221

BR-114 217.151,397 4.040.742,707

BR-115 216.842,322 4.040.806,521

BR-116 216.384,453 4.040.650,617

BR-117 216.035,432 4.040.728,808

BR-118 215.764,452 4.040.726,874

BR-119 215.491,215 4.040.776,537

BR-120 215.267,736 4.040.931,749

Z

3,454

11,666

3,475

3,177

3,215

2,947

2,946

2,935

2,827

2,974

2,098

2,453

2,385

2,658

2,658

2,915

12,503

2,773

2,847

2,627

2,846
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ENLACE

CHICLANA

NORTE

A-48

E-5

B
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-
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0
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B
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B

R

-

1

0

4
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R
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1
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5

ENLADE DE CHICLANA - RAMAL 1

EJE 9

RAMAL SALIDA A-48 - CHICLANA

EJE 24

RAMAL SALIDA ALGECIRAS - CHICLANA

EJE 25

VIA COLECTORA DISTRIBUIDORA M.I.

EJE 29

CHICLANA - CADIZ

EJE 4

REPOSICION DE CAMINO 2 A-48 M.I.

EJE 47

VIA COLECTORA DISTRIBUIDORA M.D.

EJE 30

SEVILLA - CHICLANA IV

EJE 19

ESTRUCTURA

E3

SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS

DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS

DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN ANDALUCÍA OCCIDENTAL

29-CA-4140

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN

MEJORA DE LA SEGURIDAD VIAL

ACONDICIONAMIENTO DEL ENLACE TRES CAMINOS

CARRETERAS A-4, A-48 Y CA-33 (CÁDIZ)

INGENOVA

MINISTERIO

DE TRANSPORTES, MOVILIDAD

Y AGENDA URBANA

40m30100 20

VÍA COLECTORA -

DISTRIBUIDORA MI. EJE 29

5.1.19

PLANTA DE TRAZADO

Y REPLANTEO

EJES

1

2

3

4

5

9

10

6

7

8

Nº X Y

BR-101 218.295,877 4.037.680,853

BR-102 218.228,493 4.038.066,957

BR-103 218.006,187 4.038.234,184

BR-104 217.882,514 4.038.421,939

BR-105 217.801,105 4.038.542,670

BR-106 217.636,655 4.038.767,559

BR-107 217.361,844 4.039.317,532

BR-108 217.219,511 4.039.531,044

BR-109 217.079,635 4.039.735,680

BR-110 216.994,479 4.039.867,826

BR-100 216.887,526 4.040.069,708

BR-111 216.753,007 4.040.250,699

BR-112 216.655,745 4.040.453,497

BR-113 217.429,905 4.040.757,221

BR-114 217.151,397 4.040.742,707

BR-115 216.842,322 4.040.806,521

BR-116 216.384,453 4.040.650,617

BR-117 216.035,432 4.040.728,808

BR-118 215.764,452 4.040.726,874

BR-119 215.491,215 4.040.776,537

BR-120 215.267,736 4.040.931,749

Z

3,454

11,666

3,475

3,177

3,215

2,947

2,946

2,935

2,827

2,974

2,098

2,453

2,385

2,658

2,658

2,915

12,503

2,773

2,847

2,627

2,846
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ENLACE

CAMBIO DE

SENTIDO

ESTRUCTURA

EXISTENTE

A-48

E-5

B

R

-

1

0

6

VIA COLECTORA DISTRIBUIDORA M.I.

EJE 29

CHICLANA - CADIZ

EJE 4

REPOSICION DE CAMINO 2 A-48 M.I.

EJE 47

VIA COLECTORA DISTRIBUIDORA M.D.

EJE 30

CAMBIO DE SENTIDO

CHICLANA - TRES CAMINOS

EJE 23

SEVILLA - CHICLANA IV

EJE 19

SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS

DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS

DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN ANDALUCÍA OCCIDENTAL

29-CA-4140

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN

MEJORA DE LA SEGURIDAD VIAL

ACONDICIONAMIENTO DEL ENLACE TRES CAMINOS

CARRETERAS A-4, A-48 Y CA-33 (CÁDIZ)

INGENOVA

MINISTERIO

DE TRANSPORTES, MOVILIDAD

Y AGENDA URBANA

40m30100 20

VÍA COLECTORA -

DISTRIBUIDORA MD. EJE 30

5.1.20

PLANTA DE TRAZADO

Y REPLANTEO

EJES

1

2

3

4

5

9

10

6

7

8

Nº X Y

BR-101 218.295,877 4.037.680,853

BR-102 218.228,493 4.038.066,957

BR-103 218.006,187 4.038.234,184

BR-104 217.882,514 4.038.421,939

BR-105 217.801,105 4.038.542,670

BR-106 217.636,655 4.038.767,559

BR-107 217.361,844 4.039.317,532

BR-108 217.219,511 4.039.531,044

BR-109 217.079,635 4.039.735,680

BR-110 216.994,479 4.039.867,826

BR-100 216.887,526 4.040.069,708

BR-111 216.753,007 4.040.250,699

BR-112 216.655,745 4.040.453,497

BR-113 217.429,905 4.040.757,221

BR-114 217.151,397 4.040.742,707

BR-115 216.842,322 4.040.806,521

BR-116 216.384,453 4.040.650,617

BR-117 216.035,432 4.040.728,808

BR-118 215.764,452 4.040.726,874

BR-119 215.491,215 4.040.776,537

BR-120 215.267,736 4.040.931,749

Z

3,454

11,666

3,475

3,177

3,215

2,947

2,946

2,935

2,827

2,974

2,098

2,453

2,385

2,658

2,658

2,915

12,503

2,773

2,847

2,627

2,846
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CHICLANA

NORTE
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ENLADE DE CHICLANA - RAMAL 1

EJE 9

RAMAL SALIDA A-48 - CHICLANA

EJE 24

RAMAL SALIDA ALGECIRAS - CHICLANA

EJE 25

VIA COLECTORA DISTRIBUIDORA M.I.

EJE 29

CHICLANA - CADIZ

EJE 4

REPOSICION DE CAMINO 2 A-48 M.I.

EJE 47

VIA COLECTORA DISTRIBUIDORA M.D.

EJE 30

SEVILLA - CHICLANA IV

EJE 19

ESTRUCTURA

E3

SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS

DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS

DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN ANDALUCÍA OCCIDENTAL

29-CA-4140

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN

MEJORA DE LA SEGURIDAD VIAL

ACONDICIONAMIENTO DEL ENLACE TRES CAMINOS

CARRETERAS A-4, A-48 Y CA-33 (CÁDIZ)

INGENOVA

MINISTERIO

DE TRANSPORTES, MOVILIDAD

Y AGENDA URBANA

40m30100 20

VÍA COLECTORA -

DISTRIBUIDORA MD. EJE 30

5.1.20

PLANTA DE TRAZADO

Y REPLANTEO

EJES

1

2

3

4

5

9

10

6

7

8

Nº X Y

BR-101 218.295,877 4.037.680,853

BR-102 218.228,493 4.038.066,957

BR-103 218.006,187 4.038.234,184

BR-104 217.882,514 4.038.421,939

BR-105 217.801,105 4.038.542,670

BR-106 217.636,655 4.038.767,559

BR-107 217.361,844 4.039.317,532

BR-108 217.219,511 4.039.531,044

BR-109 217.079,635 4.039.735,680

BR-110 216.994,479 4.039.867,826

BR-100 216.887,526 4.040.069,708

BR-111 216.753,007 4.040.250,699

BR-112 216.655,745 4.040.453,497

BR-113 217.429,905 4.040.757,221

BR-114 217.151,397 4.040.742,707

BR-115 216.842,322 4.040.806,521

BR-116 216.384,453 4.040.650,617

BR-117 216.035,432 4.040.728,808

BR-118 215.764,452 4.040.726,874

BR-119 215.491,215 4.040.776,537

BR-120 215.267,736 4.040.931,749

Z

3,454

11,666

3,475

3,177

3,215

2,947

2,946

2,935

2,827

2,974

2,098

2,453

2,385

2,658

2,658

2,915

12,503

2,773

2,847

2,627

2,846
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CHICLANA DE

LA FRONTERA

A

ALGECIRAS

B

R

-

1

0

1

ENLADE DE CHICLANA - RAMAL 1

EJE 9

RAMAL SALIDA A-48 - CHICLANA

EJE 24

RAMAL SALIDA ALGECIRAS - CHICLANA

EJE 25

VIA COLECTORA

DISTRIBUIDORA M.D.

EJE 30

SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS

DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS

DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN ANDALUCÍA OCCIDENTAL

29-CA-4140

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN

MEJORA DE LA SEGURIDAD VIAL

ACONDICIONAMIENTO DEL ENLACE TRES CAMINOS

CARRETERAS A-4, A-48 Y CA-33 (CÁDIZ)

INGENOVA

MINISTERIO

DE TRANSPORTES, MOVILIDAD

Y AGENDA URBANA

40m30100 20

VÍA COLECTORA -

DISTRIBUIDORA MD. EJE 30

5.1.20

PLANTA DE TRAZADO

Y REPLANTEO

EJES

1

2

3

4

5

9

10

6

7

8

Nº X Y

BR-101 218.295,877 4.037.680,853

BR-102 218.228,493 4.038.066,957

BR-103 218.006,187 4.038.234,184

BR-104 217.882,514 4.038.421,939

BR-105 217.801,105 4.038.542,670

BR-106 217.636,655 4.038.767,559

BR-107 217.361,844 4.039.317,532

BR-108 217.219,511 4.039.531,044

BR-109 217.079,635 4.039.735,680

BR-110 216.994,479 4.039.867,826

BR-100 216.887,526 4.040.069,708

BR-111 216.753,007 4.040.250,699

BR-112 216.655,745 4.040.453,497

BR-113 217.429,905 4.040.757,221

BR-114 217.151,397 4.040.742,707

BR-115 216.842,322 4.040.806,521

BR-116 216.384,453 4.040.650,617

BR-117 216.035,432 4.040.728,808

BR-118 215.764,452 4.040.726,874

BR-119 215.491,215 4.040.776,537

BR-120 215.267,736 4.040.931,749

Z

3,454

11,666

3,475

3,177

3,215

2,947

2,946

2,935

2,827

2,974

2,098

2,453

2,385

2,658

2,658

2,915

12,503

2,773

2,847

2,627

2,846
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MURO E-2 -  EJE1

ESTRIBO 2

MURO E-2 - EJE1 -

EJE20 ESTRIBO 2

REPOSICIÓN

VÍA VERDE

MURO E-1 - EJE7 -

EJE19 ESTRIBO 2

ESCARIFICADO

FIRME EXISTENTE
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0

4
+

4
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+
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0

0

4
+

6
0
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+
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CAÑO

ZURRAQUE

POLÍGONO DE

TRES CAMINOS

ENLACE

TRES CAMINOS

PUENTE

EXISTENTE DUQUE

DE LA VICTORIA

B
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-

1

1

2

B

R

-

1

1

6

B

R

-

1

1

7

CHICLANA - CADIZ

EJE 4

CHICLANA - SEVILLA

EJE 5

REPOSICION VIA DE SERVICIO A-4 M.D.

EJE 33RAMAL SEVILLA - ACCESO AL POLIGONO

EJE 22

CADIZ - CHICLANA VI

EJE 7

POLIGONO DE TRES CAMINOS - CHICLANA

EJE 15

POLIGONO DE TRES CAMINOS - SEVILLA

EJE 16

CADIZ - SEVILLA

EJE 20

SEVILLA - CADIZ

EJE 1

PUERTA VERDE 1

EJE 50

SEVILLA - CHICLANA IV

EJE 19

ACCESO AL POLIGONO DESDE CHICLANA

EJE 2

ESTRUCTURA

E2 (EJE 1)

ESTRUCTURA

E2 (EJES 1-20)

ESTRUCTURA

E1 (EJE 7)

ESTRUCTURA

E1 (EJES 7-19)

ESTRUCTURA

E1 (EJE 19)

SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS

DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS

DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN ANDALUCÍA OCCIDENTAL

29-CA-4140

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN

MEJORA DE LA SEGURIDAD VIAL

ACONDICIONAMIENTO DEL ENLACE TRES CAMINOS

CARRETERAS A-4, A-48 Y CA-33 (CÁDIZ)

INGENOVA

MINISTERIO

DE TRANSPORTES, MOVILIDAD

Y AGENDA URBANA

40m30100 20

REPOSICIÓN VÍA DE SERVICIO

A-4 MARGEN DERECHA. EJE 33

5.1.21

PLANTA DE TRAZADO

Y REPLANTEO

EJES

1

2

3

4

5

9

10

6

7

8

Nº X Y

BR-101 218.295,877 4.037.680,853

BR-102 218.228,493 4.038.066,957

BR-103 218.006,187 4.038.234,184

BR-104 217.882,514 4.038.421,939

BR-105 217.801,105 4.038.542,670

BR-106 217.636,655 4.038.767,559

BR-107 217.361,844 4.039.317,532

BR-108 217.219,511 4.039.531,044

BR-109 217.079,635 4.039.735,680

BR-110 216.994,479 4.039.867,826

BR-100 216.887,526 4.040.069,708

BR-111 216.753,007 4.040.250,699

BR-112 216.655,745 4.040.453,497

BR-113 217.429,905 4.040.757,221

BR-114 217.151,397 4.040.742,707

BR-115 216.842,322 4.040.806,521

BR-116 216.384,453 4.040.650,617

BR-117 216.035,432 4.040.728,808

BR-118 215.764,452 4.040.726,874

BR-119 215.491,215 4.040.776,537

BR-120 215.267,736 4.040.931,749

Z

3,454

11,666

3,475

3,177

3,215

2,947

2,946

2,935

2,827

2,974

2,098

2,453

2,385

2,658

2,658

2,915

12,503

2,773

2,847

2,627

2,846
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ESCARIFICADO

FIRME EXISTENTE
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E-5
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-

1

1

3

B

R

-

1

1

4

B

R

-

1

1

5

CHICLANA - SEVILLA

EJE 5

SEVILLA - CHICLANA IV

EJE 19

RAMAL SEVILLA - ACCESO AL POLIGONO

EJE 22

CADIZ - SEVILLA

EJE 20

REPOSICION VIA DE SERVICIO A-4 M.D.

EJE 33

SEVILLA - CADIZ

EJE 1

SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS

DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS

DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN ANDALUCÍA OCCIDENTAL

29-CA-4140

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN

MEJORA DE LA SEGURIDAD VIAL

ACONDICIONAMIENTO DEL ENLACE TRES CAMINOS

CARRETERAS A-4, A-48 Y CA-33 (CÁDIZ)

INGENOVA

MINISTERIO

DE TRANSPORTES, MOVILIDAD

Y AGENDA URBANA

40m30100 20

REPOSICIÓN VÍA DE SERVICIO

A-4 MARGEN DERECHA. EJE 33

5.1.21

PLANTA DE TRAZADO

Y REPLANTEO

EJES

1

2

3

4

5

9

10

6

7

8

Nº X Y

BR-101 218.295,877 4.037.680,853

BR-102 218.228,493 4.038.066,957

BR-103 218.006,187 4.038.234,184

BR-104 217.882,514 4.038.421,939

BR-105 217.801,105 4.038.542,670

BR-106 217.636,655 4.038.767,559

BR-107 217.361,844 4.039.317,532

BR-108 217.219,511 4.039.531,044

BR-109 217.079,635 4.039.735,680

BR-110 216.994,479 4.039.867,826

BR-100 216.887,526 4.040.069,708

BR-111 216.753,007 4.040.250,699

BR-112 216.655,745 4.040.453,497

BR-113 217.429,905 4.040.757,221

BR-114 217.151,397 4.040.742,707

BR-115 216.842,322 4.040.806,521

BR-116 216.384,453 4.040.650,617

BR-117 216.035,432 4.040.728,808

BR-118 215.764,452 4.040.726,874

BR-119 215.491,215 4.040.776,537

BR-120 215.267,736 4.040.931,749

Z

3,454

11,666

3,475

3,177

3,215

2,947

2,946

2,935

2,827

2,974

2,098

2,453

2,385

2,658

2,658

2,915

12,503

2,773

2,847

2,627

2,846
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ESCARIFICADO

FIRME EXISTENTE

PASO MEDIANA A-4

(EXISTENTE)

A

PUERTO REAL

SEVILLA

A-4

E-5

REPOSICION VIA DE SERVICIO A-4 M.D.

EJE 33

SEVILLA - CADIZ

EJE 1

SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS

DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS

DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN ANDALUCÍA OCCIDENTAL

29-CA-4140

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN

MEJORA DE LA SEGURIDAD VIAL

ACONDICIONAMIENTO DEL ENLACE TRES CAMINOS

CARRETERAS A-4, A-48 Y CA-33 (CÁDIZ)

INGENOVA

MINISTERIO

DE TRANSPORTES, MOVILIDAD

Y AGENDA URBANA

40m30100 20

REPOSICIÓN VÍA DE SERVICIO

A-4 MARGEN DERECHA. EJE 33

5.1.21

PLANTA DE TRAZADO

Y REPLANTEO

EJES

1

2

3

4

5

9

10

6

7

8

Nº X Y

BR-101 218.295,877 4.037.680,853

BR-102 218.228,493 4.038.066,957

BR-103 218.006,187 4.038.234,184

BR-104 217.882,514 4.038.421,939

BR-105 217.801,105 4.038.542,670

BR-106 217.636,655 4.038.767,559

BR-107 217.361,844 4.039.317,532

BR-108 217.219,511 4.039.531,044

BR-109 217.079,635 4.039.735,680

BR-110 216.994,479 4.039.867,826

BR-100 216.887,526 4.040.069,708

BR-111 216.753,007 4.040.250,699

BR-112 216.655,745 4.040.453,497

BR-113 217.429,905 4.040.757,221

BR-114 217.151,397 4.040.742,707

BR-115 216.842,322 4.040.806,521

BR-116 216.384,453 4.040.650,617

BR-117 216.035,432 4.040.728,808

BR-118 215.764,452 4.040.726,874

BR-119 215.491,215 4.040.776,537

BR-120 215.267,736 4.040.931,749

Z

3,454

11,666

3,475

3,177

3,215

2,947

2,946

2,935

2,827

2,974

2,098

2,453

2,385

2,658

2,658

2,915

12,503

2,773

2,847

2,627

2,846
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SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS

DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS

DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN ANDALUCÍA OCCIDENTAL

29-CA-4140

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN

MEJORA DE LA SEGURIDAD VIAL

ACONDICIONAMIENTO DEL ENLACE TRES CAMINOS

CARRETERAS A-4, A-48 Y CA-33 (CÁDIZ)

INGENOVA

MINISTERIO

DE TRANSPORTES, MOVILIDAD

Y AGENDA URBANA

40m30100 20

REPOSICIÓN VÍA DE SERVICIO

CA-33 MARGEN DERECHA. EJE 34

5.1.22

PLANTA DE TRAZADO

Y REPLANTEO

EJES

1

2

3

4

5

9

10

6

7

8

Nº X Y

BR-101 218.295,877 4.037.680,853

BR-102 218.228,493 4.038.066,957

BR-103 218.006,187 4.038.234,184

BR-104 217.882,514 4.038.421,939

BR-105 217.801,105 4.038.542,670

BR-106 217.636,655 4.038.767,559

BR-107 217.361,844 4.039.317,532

BR-108 217.219,511 4.039.531,044

BR-109 217.079,635 4.039.735,680

BR-110 216.994,479 4.039.867,826

BR-100 216.887,526 4.040.069,708

BR-111 216.753,007 4.040.250,699

BR-112 216.655,745 4.040.453,497

BR-113 217.429,905 4.040.757,221

BR-114 217.151,397 4.040.742,707

BR-115 216.842,322 4.040.806,521

BR-116 216.384,453 4.040.650,617

BR-117 216.035,432 4.040.728,808

BR-118 215.764,452 4.040.726,874

BR-119 215.491,215 4.040.776,537

BR-120 215.267,736 4.040.931,749

Z

3,454

11,666

3,475

3,177

3,215

2,947

2,946

2,935

2,827

2,974

2,098

2,453

2,385

2,658

2,658

2,915

12,503

2,773

2,847

2,627

2,846
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GLORIETA DEL POLIGONO TRES CAMINOS

EJE 13

POLIGONO DE TRES CAMINOS - SEVILLA
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EJE 20
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REPOSICION CALLE POLIGONO TRES CAMINOS
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RAMAL POLIGONO - SAN FERNANDO

EJE 27

REPOSICION VIA DE SERVICIO CA-33 M.D.

EJE 34

SEVILLA - CADIZ

EJE 1

ENTRADA AL POLIGONO DE TRES CAMINOS

EJE 12

POLIGONO DE TRES CAMINOS - CHICLANA

EJE 15

ACCESO AL POLIGONO DESDE CHICLANA

EJE 2
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SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS

DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS

DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN ANDALUCÍA OCCIDENTAL

29-CA-4140

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN

MEJORA DE LA SEGURIDAD VIAL

ACONDICIONAMIENTO DEL ENLACE TRES CAMINOS

CARRETERAS A-4, A-48 Y CA-33 (CÁDIZ)

INGENOVA

MINISTERIO

DE TRANSPORTES, MOVILIDAD

Y AGENDA URBANA

40m30100 20

REPOSICIÓN VÍA DE SERVICIO

CA-33 MARGEN DERECHA. EJE 34

5.1.22

PLANTA DE TRAZADO

Y REPLANTEO

EJES

1

2

3

4

5

9

10

6

7

8

Nº X Y

BR-101 218.295,877 4.037.680,853

BR-102 218.228,493 4.038.066,957

BR-103 218.006,187 4.038.234,184

BR-104 217.882,514 4.038.421,939

BR-105 217.801,105 4.038.542,670

BR-106 217.636,655 4.038.767,559

BR-107 217.361,844 4.039.317,532

BR-108 217.219,511 4.039.531,044

BR-109 217.079,635 4.039.735,680

BR-110 216.994,479 4.039.867,826

BR-100 216.887,526 4.040.069,708

BR-111 216.753,007 4.040.250,699

BR-112 216.655,745 4.040.453,497

BR-113 217.429,905 4.040.757,221

BR-114 217.151,397 4.040.742,707

BR-115 216.842,322 4.040.806,521

BR-116 216.384,453 4.040.650,617

BR-117 216.035,432 4.040.728,808

BR-118 215.764,452 4.040.726,874

BR-119 215.491,215 4.040.776,537

BR-120 215.267,736 4.040.931,749

Z

3,454

11,666

3,475

3,177

3,215

2,947

2,946

2,935

2,827

2,974

2,098

2,453

2,385

2,658

2,658

2,915

12,503

2,773

2,847

2,627

2,846
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TRES CAMINOS

ESTRUCTURA

EXISTENTE

CA-33
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-

1
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8
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-

1

1

9

CHICLANA - CADIZ

EJE 4

GLORIETA DEL POLIGONO TRES CAMINOS

EJE 13

POLIGONO DE TRES CAMINOS - SEVILLA

EJE 16

POLIGONO DE TRES CAMINOS - SEVILLA

EJE 16

CADIZ - SEVILLA

EJE 20

REPOSICION ACCESO A CA-33 PK 5+080

EJE 36

REPOSICION CALLE POLIGONO TRES CAMINOS

EJE 35

SALIDA DEL POLIGONO DE TRES CAMINOS

EJE 18

RAMAL POLIGONO - SAN FERNANDO

EJE 27

REPOSICION VIA DE SERVICIO CA-33 M.D.

EJE 34

SEVILLA - CADIZ

EJE 1

ENTRADA AL POLIGONO DE TRES CAMINOS

EJE 12

POLIGONO DE TRES CAMINOS - CHICLANA

EJE 15

ACCESO AL POLIGONO DESDE CHICLANA

EJE 2
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SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS

DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS

DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN ANDALUCÍA OCCIDENTAL

29-CA-4140

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN

MEJORA DE LA SEGURIDAD VIAL

ACONDICIONAMIENTO DEL ENLACE TRES CAMINOS

CARRETERAS A-4, A-48 Y CA-33 (CÁDIZ)

INGENOVA

MINISTERIO

DE TRANSPORTES, MOVILIDAD

Y AGENDA URBANA

40m30100 20

REPOSICIÓN CALLE POLÍGONO

TRES CAMINOS. EJE 35

5.1.23

PLANTA DE TRAZADO

Y REPLANTEO

EJES

1

2

3

4

5

9

10

6

7

8

Nº X Y

BR-101 218.295,877 4.037.680,853

BR-102 218.228,493 4.038.066,957

BR-103 218.006,187 4.038.234,184

BR-104 217.882,514 4.038.421,939

BR-105 217.801,105 4.038.542,670

BR-106 217.636,655 4.038.767,559

BR-107 217.361,844 4.039.317,532

BR-108 217.219,511 4.039.531,044

BR-109 217.079,635 4.039.735,680

BR-110 216.994,479 4.039.867,826

BR-100 216.887,526 4.040.069,708

BR-111 216.753,007 4.040.250,699

BR-112 216.655,745 4.040.453,497

BR-113 217.429,905 4.040.757,221

BR-114 217.151,397 4.040.742,707

BR-115 216.842,322 4.040.806,521

BR-116 216.384,453 4.040.650,617

BR-117 216.035,432 4.040.728,808

BR-118 215.764,452 4.040.726,874

BR-119 215.491,215 4.040.776,537

BR-120 215.267,736 4.040.931,749

Z

3,454

11,666

3,475

3,177

3,215

2,947

2,946

2,935

2,827

2,974

2,098

2,453

2,385

2,658

2,658

2,915

12,503

2,773

2,847

2,627

2,846
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POLÍGONO DE

TRES CAMINOS

ESTRUCTURA

EXISTENTE

CA-33

B

R

-

1

1

8

B

R

-

1

1

9

CHICLANA - CADIZ

EJE 4

GLORIETA DEL POLIGONO TRES CAMINOS

EJE 13

POLIGONO DE TRES CAMINOS - SEVILLA

EJE 16

POLIGONO DE TRES CAMINOS - SEVILLA

EJE 16

CADIZ - SEVILLA

EJE 20

REPOSICION ACCESO A CA-33 PK 5+080

EJE 36

REPOSICION CALLE POLIGONO TRES CAMINOS

EJE 35

SALIDA DEL POLIGONO DE TRES CAMINOS

EJE 18

RAMAL POLIGONO - SAN FERNANDO

EJE 27

REPOSICION VIA DE SERVICIO CA-33 M.D.

EJE 34

SEVILLA - CADIZ

EJE 1

ENTRADA AL POLIGONO DE TRES CAMINOS

EJE 12

POLIGONO DE TRES CAMINOS - CHICLANA

EJE 15

ACCESO AL POLIGONO DESDE CHICLANA

EJE 2

SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS

DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS

DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN ANDALUCÍA OCCIDENTAL

29-CA-4140

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN

MEJORA DE LA SEGURIDAD VIAL

ACONDICIONAMIENTO DEL ENLACE TRES CAMINOS

CARRETERAS A-4, A-48 Y CA-33 (CÁDIZ)

INGENOVA

MINISTERIO

DE TRANSPORTES, MOVILIDAD

Y AGENDA URBANA

40m30100 20

REPOSICIÓN ACCESO A CA-33

PK 5+080. EJE 36

5.1.24

PLANTA DE TRAZADO

Y REPLANTEO

EJES

1

2

3

4

5

9

10

6

7

8

Nº X Y

BR-101 218.295,877 4.037.680,853

BR-102 218.228,493 4.038.066,957

BR-103 218.006,187 4.038.234,184

BR-104 217.882,514 4.038.421,939

BR-105 217.801,105 4.038.542,670

BR-106 217.636,655 4.038.767,559

BR-107 217.361,844 4.039.317,532

BR-108 217.219,511 4.039.531,044

BR-109 217.079,635 4.039.735,680

BR-110 216.994,479 4.039.867,826

BR-100 216.887,526 4.040.069,708

BR-111 216.753,007 4.040.250,699

BR-112 216.655,745 4.040.453,497

BR-113 217.429,905 4.040.757,221

BR-114 217.151,397 4.040.742,707

BR-115 216.842,322 4.040.806,521

BR-116 216.384,453 4.040.650,617

BR-117 216.035,432 4.040.728,808

BR-118 215.764,452 4.040.726,874

BR-119 215.491,215 4.040.776,537

BR-120 215.267,736 4.040.931,749

Z

3,454

11,666

3,475

3,177

3,215

2,947

2,946

2,935

2,827

2,974

2,098

2,453

2,385

2,658

2,658

2,915

12,503

2,773

2,847

2,627

2,846
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ENLACE

CAMBIO DE

SENTIDO

ESTRUCTURA

EXISTENTE

A-48

E-5

B

R

-

1

0

6

VIA COLECTORA DISTRIBUIDORA M.I.

EJE 29

CHICLANA - CADIZ

EJE 4

REPOSICION DE CAMINO 2 A-48 M.I.

EJE 47

VIA COLECTORA DISTRIBUIDORA M.D.

EJE 30

CAMBIO DE SENTIDO

CHICLANA - TRES CAMINOS

EJE 23

SEVILLA - CHICLANA IV

EJE 19

SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS

DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS

DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN ANDALUCÍA OCCIDENTAL

29-CA-4140

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN

MEJORA DE LA SEGURIDAD VIAL

ACONDICIONAMIENTO DEL ENLACE TRES CAMINOS

CARRETERAS A-4, A-48 Y CA-33 (CÁDIZ)

INGENOVA

MINISTERIO

DE TRANSPORTES, MOVILIDAD

Y AGENDA URBANA

40m30100 20

REPOSICIÓN DE CAMINO A-48

MARGEN IZQUIERDA. EJE 47

5.1.25

PLANTA DE TRAZADO

Y REPLANTEO

EJES

1

2

3

4

5

9

10

6

7

8

Nº X Y

BR-101 218.295,877 4.037.680,853

BR-102 218.228,493 4.038.066,957

BR-103 218.006,187 4.038.234,184

BR-104 217.882,514 4.038.421,939

BR-105 217.801,105 4.038.542,670

BR-106 217.636,655 4.038.767,559

BR-107 217.361,844 4.039.317,532

BR-108 217.219,511 4.039.531,044

BR-109 217.079,635 4.039.735,680

BR-110 216.994,479 4.039.867,826

BR-100 216.887,526 4.040.069,708

BR-111 216.753,007 4.040.250,699

BR-112 216.655,745 4.040.453,497

BR-113 217.429,905 4.040.757,221

BR-114 217.151,397 4.040.742,707

BR-115 216.842,322 4.040.806,521

BR-116 216.384,453 4.040.650,617

BR-117 216.035,432 4.040.728,808

BR-118 215.764,452 4.040.726,874

BR-119 215.491,215 4.040.776,537

BR-120 215.267,736 4.040.931,749

Z

3,454

11,666

3,475

3,177

3,215

2,947

2,946

2,935

2,827

2,974

2,098

2,453

2,385

2,658

2,658

2,915

12,503

2,773

2,847

2,627

2,846
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4

B

R
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1

0

5

ENLADE DE CHICLANA - RAMAL 1

EJE 9

RAMAL SALIDA A-48 - CHICLANA

EJE 24

RAMAL SALIDA ALGECIRAS - CHICLANA

EJE 25

VIA COLECTORA DISTRIBUIDORA M.I.

EJE 29

CHICLANA - CADIZ

EJE 4

REPOSICION DE CAMINO 2 A-48 M.I.

EJE 47

VIA COLECTORA DISTRIBUIDORA M.D.

EJE 30

SEVILLA - CHICLANA IV

EJE 19

ESTRUCTURA

E3

SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS

DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS

DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN ANDALUCÍA OCCIDENTAL

29-CA-4140

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN

MEJORA DE LA SEGURIDAD VIAL

ACONDICIONAMIENTO DEL ENLACE TRES CAMINOS

CARRETERAS A-4, A-48 Y CA-33 (CÁDIZ)

INGENOVA

MINISTERIO

DE TRANSPORTES, MOVILIDAD

Y AGENDA URBANA

40m30100 20

REPOSICIÓN DE CAMINO A-48

MARGEN IZQUIERDA. EJE 47

5.1.25

PLANTA DE TRAZADO

Y REPLANTEO

EJES

1

2

3

4

5

9

10

6

7

8

Nº X Y

BR-101 218.295,877 4.037.680,853

BR-102 218.228,493 4.038.066,957

BR-103 218.006,187 4.038.234,184

BR-104 217.882,514 4.038.421,939

BR-105 217.801,105 4.038.542,670

BR-106 217.636,655 4.038.767,559

BR-107 217.361,844 4.039.317,532

BR-108 217.219,511 4.039.531,044

BR-109 217.079,635 4.039.735,680

BR-110 216.994,479 4.039.867,826

BR-100 216.887,526 4.040.069,708

BR-111 216.753,007 4.040.250,699

BR-112 216.655,745 4.040.453,497

BR-113 217.429,905 4.040.757,221

BR-114 217.151,397 4.040.742,707

BR-115 216.842,322 4.040.806,521

BR-116 216.384,453 4.040.650,617

BR-117 216.035,432 4.040.728,808

BR-118 215.764,452 4.040.726,874

BR-119 215.491,215 4.040.776,537

BR-120 215.267,736 4.040.931,749

Z

3,454

11,666

3,475

3,177

3,215

2,947

2,946

2,935

2,827

2,974

2,098

2,453

2,385

2,658

2,658

2,915

12,503

2,773

2,847

2,627

2,846
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DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS

DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN ANDALUCÍA OCCIDENTAL

29-CA-4140

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN

MEJORA DE LA SEGURIDAD VIAL

ACONDICIONAMIENTO DEL ENLACE TRES CAMINOS

CARRETERAS A-4, A-48 Y CA-33 (CÁDIZ)

INGENOVA

MINISTERIO

DE TRANSPORTES, MOVILIDAD

Y AGENDA URBANA

40m30100 20

PUERTA VERDE PUERTO REAL

- SAN FERNANDO. EJE 50

5.1.26

PLANTA DE TRAZADO

Y REPLANTEO

EJES

1

2

3

4

5

9

10

6

7

8

Nº X Y

BR-101 218.295,877 4.037.680,853

BR-102 218.228,493 4.038.066,957

BR-103 218.006,187 4.038.234,184

BR-104 217.882,514 4.038.421,939

BR-105 217.801,105 4.038.542,670

BR-106 217.636,655 4.038.767,559

BR-107 217.361,844 4.039.317,532

BR-108 217.219,511 4.039.531,044

BR-109 217.079,635 4.039.735,680

BR-110 216.994,479 4.039.867,826

BR-100 216.887,526 4.040.069,708

BR-111 216.753,007 4.040.250,699

BR-112 216.655,745 4.040.453,497

BR-113 217.429,905 4.040.757,221

BR-114 217.151,397 4.040.742,707

BR-115 216.842,322 4.040.806,521

BR-116 216.384,453 4.040.650,617

BR-117 216.035,432 4.040.728,808

BR-118 215.764,452 4.040.726,874

BR-119 215.491,215 4.040.776,537

BR-120 215.267,736 4.040.931,749

Z

3,454

11,666

3,475

3,177

3,215

2,947

2,946

2,935

2,827

2,974

2,098

2,453

2,385

2,658

2,658

2,915

12,503

2,773

2,847

2,627

2,846


